

ДОГОВІР № 56/24-мсзг
на виконання проектно-кошторисної документації

м. Запоріжжя

« 05 » березня 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок №3» Запорізької міської ради, в особі директора Василенко Лариси Віталіївни, що діє на підставі Статуту (далі Замовник), з одного боку, та,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-конструкторське бюро «Південь-Буд», в особі директора Безручко Альони Анатоліївни, діючої на підставі Статуту (далі – Підрядник), з другої сторони, разом - Сторони, керуючись Господарським кодексом України і Цивільним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 року №1178 (зі змінами), уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання виконати роботи по виготовленню проектно – кошторисної документації та отриманню експертизи проектної документації по об'єкту: «Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11» Коригування. (далі - Об'єкт) згідно вихідних даних відповідно до діючого законодавства та нормативної бази України. (код ЄЗС за ДК 021: 2015 - 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування), а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити Підряднику вартість виконаних робіт.

1.1. Результатом виконання робіт по Об'єкту є виготовлена Підрядником проектно-кошторисна документація та отримання позитивного експертного звіту, який надається Замовнику (далі - Експертний звіт).

2. Виконання робіт

2.1. Замовник надає Підряднику вихідні дані щодо Об'єкта, визначеного у п. 1.1 цього Договору, в строк не пізніше 5 робочих днів з дня отримання Замовником від Підрядника листавимоги про надання відповідних даних.

Надання вихідних даних оформлюється Актом приймання-передачі. Несвоєчасне надання Замовником вихідних даних, надає право Підряднику ставити питання про продовження терміну виконання робіт.

2.2. Підрядник приступає до виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації за цим Договором не пізніше 3-х календарних днів з моменту отримання від Замовника вихідних даних визначених у п. 2.1 цього Договору.

2.3. Підрядник виконує роботи відповідно до вимог державних будівельних норм і правил, строків виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці.

2.4. Замовник має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання проекту Підрядником.

2.5. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами Підрядник за узгодженням з Замовником має право залучати до їх виконання на умовах субпідядру спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації. Відповідальність за виконання ними взятих на себе зобов'язань несе Підрядник.

2.6. Підрядник зобов'язується не пізніше 3-х календарних днів після настання кінцевого терміну, визначеного у п.5.1 цього Договору, передати Замовнику матеріали виконаних проектних робіт, що є предметом Договору, на паперових носіях у чотирьох примірниках, додатково на електронному носії на Об'єкт та скласти і підписати Акт приймання-передачі.

2.7. Замовник зобов'язується не зволікати із прийманням матеріалів виконаних проектних робіт та підписати Акт приймання-передачі протягом 5 робочих днів з моменту його надання.

2.8. У разі виявлення недоліків у матеріалах виконаних проектних робіт, Замовник вправі вимагати від Підрядника усунення таких недоліків у 14-денний термін після виявлення недоліків.

3. Вартість робіт і порядок розрахунків

3.1. Договірна ціна на виконання робіт зазначена у кошторисної документації до даного Договору. Ціна договору складає **238 212,26 (двісті тридцять вісім тисяч двісті дванадцять гривень 26 копійок), без ПДВ**.

В ціну Договору включені прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який Підрядник планує одержати при виконанні робіт за цим Договором та усі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені Підрядником стосовно виконання робіт.

3.2. Найменування (перелік) та розрахунок вартості виконаних робіт, вказується у Додатку 2, який є невід'ємною частиною цього Договору.

3.3. Ціна робіт може уточнюватися протягом виконання зобов'язань у випадках: уточнення фактично виконаних робіт, уточнення фактично понесених Підрядником витрат на проходження експертизи проекту, визначення вартості будівельно-монтажних робіт, що враховуються при розрахунку вартості проектних робіт, змінення проектних рішень за ініціативою Замовника, виявлення необхідності проведення непередбачених робіт, які не було враховано на стадії укладання договору, а також отримання додаткових технічних умов, узгоджень, виникнення обставин непереборної сили, змінення законодавства у ціноутворенні, або змінення порядку відрахувань податків, надання Замовником додаткового завдання на проектування.

3.4. Перегляд ціни Договору обґрунтовується розрахунками та оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод з обґрунтуванням обставин.

3.5. Розрахунки за договором здійснюються Замовником в національній валюті – гривнях на розрахунковий рахунок Підрядника після отримання Замовником, проектною документації в повному обсязі та на підставі акту Акту здачі-приймання виконаних робіт, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт за наявності фінансування на розрахунковому рахунку Замовника.

3.6. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником в межах виділених асигнувань, на підставі підписаного сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт, підписаного Сторонами Договору та рахунку.

3.7. Джерело фінансування: за рахунок коштів НСЗУ.

4. Права й обов'язки Сторін

4.1. Замовник зобов'язаний:

- вчасно передати Підряднику вихідні дані згідно п.2.1. цього договору;
- надати доступ до Об'єкту;
- здійснити приймання результатів відкоригованих проектних робіт в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- в обумовлений Договором строк провести оплату виконаних проектних робіт.

4.2. Замовник має право:

- вимагати виконання робіт та досягнення їх результату відповідно до строків, порядку та інших умов і вимог, установлених Договором, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що зазвичай ставляться до роботи та результату роботи такого виду;

- здійснювати контроль за ходом та якістю виконання корегування проектних робіт;

- відмовитись від прийняття та оплати виконані проектні роботи у випадку якщо Підрядник виконав їх неналежним чином та/або із порушенням умов цього Договору.

- на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо повідомивши про це Підрядника за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання. При цьому Замовник зобов'язаний відшкодувати Підряднику вартість фактично виконаних проектних робіт, які підтверджені актом приймання-передачі.

- розірвати цей Договір в односторонньому порядку якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання проектних робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим. В такому випадку Замовник має право вимагати, а Підрядник зобов'язаний повернути Замовнику сплачені кошти, а також відшкодувати Замовнику збитки завдані такими діями Підрядника.

4.3. Підрядник зобов'язаний:

- виконати проектні роботи у відповідності з умовами Договору, забезпечити якість робіт; передати проектні матеріали Замовнику;
- не передавати без згоди Замовника кошторисну документацію іншим особам;
- забезпечити наявність дозволів, які необхідні для виконання проектних робіт за цим Договором (згідно нормативно-правових актів), та самостійно відповідає за усі наслідки які можуть виникнути у разі їх відсутності при виконанні цього Договору;
- передати Замовнику всі належні йому майнові права на проект, які підтверджені актом виконаних робіт;
- у разі виявлення недоліків у виконаній кошторисній документації, у визначений Замовником строк та за власний рахунок усунути такі недоліки.

4.4. Підрядник має право:

- отримати оплату за виконані проектні роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- за письмовим погодженням із Замовником залучати до виконання частини проектних робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації).

5. Строки виконання робіт

5.1. Строк виконання роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації: з моменту підписання договору та до **30.04.2024р.** з урахуванням строків на проходження експертизи проекту.

5.2. Строк виконання робіт переглядається в наступних випадках:

- у разі внесення змін у завдання на проектування, якщо це тягне за собою збільшення обсягу робіт;
- у разі ненадання Замовником у передбачений Договором строк вихідних даних, якщо їх несвоєчасне ненадання унеможливує закінчення виконання робіт Підрядником в строк відповідно до п. 5.1. Договору. В цьому випадку термін виконання робіт продовжується на строк затримки видання вихідних даних.

5.3. У разі виникнення обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у строк зазначений Договором, Підрядник може ставити перед Замовником питання про його перегляд.

5.4. Рішення про перегляд строку оформляється додатковою угодою до цього Договору з обґрунтуванням обставин.

6. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Якщо робота виконана Підрядником з відступами від умов Договору або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання, Замовник має право за своїм вибором вимагати від Підрядника:

- а) безоплатного усунення недоліків в роботі у встановлений Замовником строк;
- б) пропорційного зменшення ціни роботи;
- в) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.

6.3. У випадку невиконання робіт або виконання не в повному обсязі у строк, визначений цим Договором, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від суми невиконаних робіт за кожен день прострочення виконання умов Договору, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% (семи відсотків) вартості робіт.

6.4. Підрядник несе відповідальність за якість виготовленої проектно-кошторисної документації. В разі допущення Підрядником невідповідностей і неточностей під час виготовлення проектно-кошторисної документації, які в результаті проведення будівельно-монтажних робіт призвели до збільшення фактичної вартості таких робіт більше ніж на 5 % від їх кошторисної вартості та/або якщо в результаті допущення невідповідностей і неточностей було придбано прилади та обладнання застосування яких неможливе через невідповідність технічних параметрів, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику усі збитки понесені останнім у зв'язку з

допущенням Підрядником таких невідповідностей і неточностей під час виготовлення проектної документації.

6.5. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.6. Якщо спори та розбіжності по цьому Договору не будуть врегульовані шляхом переговорів та консультацій, їх вирішення здійснюється у судовому порядку за місцем знаходження Замовника.

7. Призупинення робіт та розірвання договору

7.1. Замовник має право у односторонньому порядку розірвати або призупинити виконання робіт за Договором у випадках:

- відставання у виконанні робіт з вини Підрядника згідно з строками виконання робіт.

7.2. Підрядник має право у односторонньому порядку розірвати або призупинити виконання робіт за Договором у випадку:

- ненадання вихідних даних або надання у неповному обсязі чи суперечливого змісту, а також появи обставин непереборної сили.

7.3. Якщо Замовник прийняв рішення про продовження терміну виконання робіт або розірвання Договору він зобов'язаний письмово попередити іншу сторону не менш як за 15 днів до дати вступу такого рішення в силу.

7.4. У випадку розірвання договору Підрядник зобов'язаний передати Замовнику або його правонаступнику виконані роботи, проектні рішення та іншу документацію за Актом приймання-передачі у 10-денний термін з дня розірвання Договору.

7.5 У разі розірвання цього Договору сторони складають Акт виконаних робіт, що є підставою для здійснення взаємних розрахунків.

8. Передача авторських прав

8.1. Підрядник, який є автором виконаної проектно-кошторисної документації Об'єкту під час підписання Акту приймання – передачі передає Замовнику всі належні майнові права на виконану кошторисну документацію, які підтверджені цим Актом приймання-передачі, зокрема:

- виключне право на використання проекту;
- виключне право дозволяти використання проекту;
- право перешкоджати неправомірному використанню проекту, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права автора проекту, встановлені законом.

Виключне право на використання проекту включає в себе право використовувати проект у будь-якій формі і будь-яким способом.

Виключне право на дозвіл чи заборону використання проекту іншими особами включає в себе право дозволяти або забороняти:

- відтворення проекту;
- переробки, адаптації, коригування та інші подібні зміни проекту;

Договір не передбачає обмежень Замовника щодо території використання переданих йому за Додатковою угодою майнових авторських прав: Договір діє на Україні та за її межами.

Замовник має право самостійно вирішувати питання щодо обсягу відтворення проекту.

Підрядник заявляє та гарантує, що:

- він дійсно є автором проекту і єдиним власником майнових прав на проект;
 - проект не порушує будь-яким чином авторських прав третіх осіб і не містить у собі жодних запозичень та/або інших елементів, що можуть розглядатися як порушення прав третіх осіб.
- Підрядник також заявляє, що укладення ним Додаткової угоди жодним чином не погіршує його становище автора.

Замовник заявляє та гарантує, що:

- використання отриманих ним майнових прав буде здійснюватись у відповідності з чинним законодавством України, без завдання шкоди особистим (немайновим) правам Підряднику;

9. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Договір вважається укладеним та дійсним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками (у разі їх наявності) і діє до закінчення воєнного стану в Україні, не пізніше ніж 31.12.2024 року, але в будь-якому разі — до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору і які є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.3. Кожна із сторін Договору не має права передавати свої права по цьому договору третій стороні.

9.4. Згідно з діючим законодавством України Замовник є неприбутковим підприємством, платником ПДВ на загальних підставах.

9.5. Згідно з діючим законодавством України Підрядник є платником на загальній системі оподаткування.

9.6. У разі змін статусу платника податку та зміни адреси, сторони зобов'язуються письмово сповіщати один одного протягом 3-х календарних днів, наступних за днем, в якому відбулася така зміна.

9.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

9.8. Цей Договір складений українською мовою, в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10. Додатки до Договору

10.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Технічне завдання (Додаток 1);
- Кошторис (Додаток 2).

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР

Місцезнаходження:

69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11

ЄДРПОУ 19282283

IBAN:UA043204780000026001924876645

У ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК

МФО 320478

ПІН 192822808301

тел. (061) 280-50-74

E-mail: roddomzp@ukr.net

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Архітектурно-конструкторське бюро

«Південь-Буд»

Україна, 69001, м. Запоріжжя,

вул. Перемоги 2, оф.102

Код ЄДРПОУ 43055409

п/р UA 073204780000026002924934757

в АБ «Укргазбанк»,

UA 263133990000026001010204821

АТ КБ «Приватбанк»

тел. +38068-068-92-61

E-mail: akb_pivden-bud@ukr.net



Лариса ВАСИЛЕНКО



Альона БЕЗРУЧКО

Додаток № 1

до Договору № 56/м-м/м
від «05» березня 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КНП «Пологовий
будинок №3» ЗМР

Лариса Василенко

«05» березня 2024р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

№	Найменування	Коротка характеристика
1	2	3
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	«Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11» Коригування.
2	Підстава для проектування	Договір № 56/м-м/м від 05.03. 2024 р.
3	Вид будівництва	Реконструкція
4	Дані про замовника	КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР 69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11 IBAN:UA043204780000026001924876645 У ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК МФО 320478 ЄДРПОУ 19282283 ІПН 192822808301 тел. (061) 280-50-74 Директор Лариса Василенко
5	Дані про генерального проектувальника	ТОВ «АРХІТЕКТУРНО КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ПІВДЕНЬ - БУД» Адреса: 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Перемоги, б. 2, оф. 102. ЄДРПОУ: 43055409 Директор Безручко Альона Анатоліївна
6	Стадійність проектування	Стадія проект
7	Інженерні вишукування	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва». Виконати геодезичні вишукування на майданчику будівництва
8	Черговість будівництва	6 черг будівництва
9	Клас (наслідки) відповідальності	Об'єкт відноситься до класу наслідків СС1. Згідно попереднього розрахунку

№	Найменування	Коротка характеристика
1	2	3
10	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва.	Даним коригуванням проекту передбачити: 1. Перепланування частини поверху із збільшенням кількості палат, родових залів та операційних. 2. Заміна інженерних мереж (електропостачання, водопровід, каналізація, вентиляція). 3. Заміна дверних та віконних блоків. 4. Виконати оздоблення приміщень. 5. Виконати систему пожежогасіння та пожежної сигналізації. 6. Перепланування частини поверху під реанімаційний блок для новонароджених. 7. Заміна інженерних мереж (електропостачання, водопровід, каналізація, вентиляція). 8. Влаштування подачі кисню до палат. 9. Заміна дверних та віконних блоків. 10. Виконати оздоблення приміщень. 11. Кошторисну заробітну плату прийняти 14 627,0 грн. Розділити проект на 6 черг будівництва
11	Вимоги до складу проекту (Стадія Робочий проект)	В робочому проекті передбачити коригування наступних розділів : - пояснювальна записка (ПЗ); - генеральний план (ГП); - архітектурно – будівельна частина (АБ); - внутрішні мережі опалення та вентиляції (ОВ); - внутрішні мережі водопостачання та каналізації (ВК); - електротехнічні рішення (ЕТР); - візуалізація проектних рішень по оздобленню; - кошторисна документація.
12	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Не потребує, згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003 та нормами ЗУ 2059-19 від 23.05.2017 р.
13	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту	В угоді з нормативними актами України.

Розроблено:

Головний інженер проекта
Безручко А.А.

«05» березня 2024р.

Погоджено:

Директор ТОВ «АКБ «Південь-Буд»
Безручко А.А.

«05» березня 2024 р.

Найменування організації-замовника

КНП "Пологовий будинок №3" ЗМР

Найменування проектної
(науково-проектної, вишукувальної)
організації

ТОВ "АКБ "Південь-Буд"

ДОГОВІРНА ЦІНА № 188

на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Корикування

(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

що здійснюються в 2014 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно із КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281)

Складена "05" вересня 2014 р.

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№№ кошторисів, розрахунків	Повна вартість робіт, грн			
			вишуку- вальних	проект- них (науково- проектних)	додат- кових*	всього
1	2	3	4	5	6	7
Кошториси за формою 2-П (проектні)						
1	Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Корикування	2		209045,59		
2	Всього за кошторисами форми 2-П			209045,59		209045,59
Розрахунок вартості державної експертизи						
3	Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Корикування				29166,67	
4	Всього за розрахунками				29166,67	29166,67
	Разом за договірною ціною					238212,26

* Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за договірною ціною 238 212,26 (двісті тридцять вісім тисяч двісті дванадцять гривень 26 копійок)

(сума прописом)

М.П.

Керівник організації-замовника




Васильченко С.В.

(ПБ)

М.П.

Керівник проєктної
організації-генерального
проектувальника



Вульфус А.А.

(ПБ)

Договірну ціну склав

Вульфус А.А.

(ПБ)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 188

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 1-П


Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)Найменування проєктної
(науково-проєктної, вишукувальної)
організації

ТОВ "АКБ "Південь-Буд"


Ч.п.	Стаття проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишуку- вальних	проєкт- них (науково- проєктних)	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Експертиза. Проєкт	Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування				29,16667	29,16667
2	Робоча документація	Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування	2		209,04559		209,04559
	Разом				209,04559	29,16667	238,21226

Всього за зведеним кошторисом 238 212,26 грн. (двадцять вісім тисяч двісті дванадцять гривень 26 копійок)
(сума прописом)


Керівник проєктної організації


(підпис)

Головний інженер проєкту


(підпис)

Кошторис склав


(підпис)

М.П.

"05"  20 

КОШТОРИС № 2

на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт)


Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "АКБ "Південь-Буд"


Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Перепланування першого поверху із збільшенням кількості палат, родових залів та операційних Розрахунковий показник: 1250 (1 м2 загальної площі)	ЗЦПРБ-90 Розділ 44, табл.44-1 п.3 A=692,00; B=8,86; Розр.показ.: X=1250 Коефіцієнти: K2=0,60 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Розділ 1. Загальні положення, п.1.8). K3=1,07 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1). K4=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).	$(A + B * X) * \text{ПРОЦ} * K2 * K3 * K4$ $(692,00 + 8,86 * 1\,250,00) * 0,707 * 0,6 * 1,07 * 39,14$	209045,59
	Коеф. по видам проектних робіт: 0,707			
	Разом за кошторисом			209045,59

Всього за кошторисом 209 045,59 грн. (двісті дев'ять тисяч сорок п'ять гривень 59 копійок)
(сума прописом)

Головний інженер проекту




(підпис)




(ПІБ)

Кошторис склав



(підпис)



(ПІБ)

М.П.

" 05 " березня 2024

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ

Відповідно до укладеного Договору: №

Реконструкція першого поверху пологового корпусу КНП "Пологовий будинок №3 ЗМР, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11. Коригування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

Виконавець експертизи проекту
будівництваНайменування
організації-замовника

КНП "Пологовий будинок №3" ЗМР

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість проведення експертизи проекту будівництва з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва (клас наслідків СС1, незначні наслідки) На підставі "Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво"(наказ Мінрегіона від 01.11.2021г. №281)	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. = 33 650,230 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 0 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): $33\,650,230 + 0 * 0 / 100$ Разом розрахункової бази, тис. грн. = 33 650,230 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 25 000,000-50 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,062-0,062 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ $(ОКРУГЛ((0,062+(33\,650,230-25\,000,000) * (0,062-0,062) / (50\,000,000-25\,000,000)),3))=0,062$ Розрахунок вартості експертизи: $РБ * (ПРОЦ / 100) * КС$ $33\,650,230 * (0,062 / 100) * 1,00$ Коефіцієнт стадії проектування: Проект = 1,00	20863,14
2	Разом за розрахунком		20863,14

2