

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 235

м. Запоріжжя

«05» жовтня 2023 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АПОФЕМА" в особі директора ЦУРГАНА ДМИТРА АНДРІЙОВИЧА, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з однієї сторони, і Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально – реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, в особі тимчасово виконувача обов'язків ректора Брідиної Юлії Володимирівни, що діє на підставі Наказу від 18.09.2023р. №60вщ (далі - Замовник), з іншої сторони, разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з врахуванням постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується відповідно до умов цього Договору надати послуги з **поточного ремонту частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6 (код ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.)**, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити надані послуги на умовах даного Договору.

1.2. Склад та обсяг послуг, що доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі Дефектного акту та кошторисної документації.

1.3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника. Зміни до обсягів закупівлі здійснюється шляхом укладання додаткової угоди.

1.4. Підрядник надає послуги з поточного ремонту з використанням своїх матеріалів та засобів, вартість яких включена до вартості послуг відповідно до договірної ціни, яка є невід'ємною частиною даного Договору.

2. Строки та місце виконання робіт (послуг)

2.1. Підрядник зобов'язується надати послуги після укладання Договору в такі терміни:

- початок: жовтень 2023 року.
- кінець: до 15 листопада 2023 року включно, з правом дострокового виконання.

2.2. Місце надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6.

3. Ціна Договору та порядок здійснення оплати

3.1. Ціна цього Договору складає 196 250,00 грн. (сто дев'яносто шість тисяч двісті п'ятдесят гривень нуль копійок), без ПДВ відповідно до договірної ціни, яка є невід'ємною частиною Договору.

3.2. Вартість послуг з поточного ремонту у договірній ціні визначається як тверда договірна ціна відповідно до наказу від 01.11.2021 № 281. Кошторисні норми України у будівництві.

3.3. Вартість послуг з поточного ремонту може переглядатися Сторонами у наступних випадках:

- зміна обсягів і складу поточного ремонту;
- призупинення поточного ремонту;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість матеріалів та будівельно-монтажних робіт, які надаються під час поточного ремонту.

3.4. Оплата за надані послуги з поточного ремонту здійснюється Замовником в межах договірної ціни Договору у термін до 30 календарних днів з дати підписаного Сторонами Акту здачі-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), Довідки про вартість

виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3). Остаточна оплата по даному Договору здійснюється за надані у повному обсязі послуги з поточного ремонту, за наявності бюджетного фінансування.

3.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди.

4. Порядок здачі-приймання наданих послуг з поточного ремонту

4.1. Підрядник зобов'язаний протягом 5 днів після завершення поточного ремонту (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

4.2. Здача та приймання наданих послуг з поточного ремонту здійснюється на підставі Актів та Довідки (примірні форми КБ-2в та КБ-3).

4.3. Замовник має оглянути надані Підрядником послуги з поточного ремонту протягом 5 робочих днів з дати пред'явлення їх до приймання та підписати акти здачі-приймання виконаних будівельних робіт (примірні форми КБ-2в та КБ-3) або надати обґрунтовані заперечення, у разі не підписання.

4.4. Якщо при прийманні послуг з поточного ремонту Замовником будуть виявлені дефекти і недоліки у роботах, Сторони складають протягом 5 робочих днів акт про наявні дефекти та інші недоліки поточного ремонту, необхідні доопрацювання з вказівкою порядку і строків її усунення. Усі роботи щодо усунення виявлених недоліків виконуються силами і за рахунок Підрядника. У разі ухилення Підрядника від підписання акту про наявні дефекти та інші недоліки поточного ремонту, акт вважається підписаним в редакції Замовника.

4.5. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження матеріалів до настання строку здачі Підрядником виконаного поточного ремонту несе Підрядник.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Підрядника:

5.1.1. своєчасно виконувати поточний ремонт на умовах даного Договору;

5.1.2. виконувати поточний ремонт якісно та згідно з вимогами ДБН, ДСТУ на кожен вид виконуваних робіт у строк, визначений Договором;

5.1.3. дотримуватись і нести відповідальність за правила пожежної безпеки, охорони праці і виробничої санітарії;

5.1.4. своєчасно попередити Замовника:

- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату поточного ремонту;

- про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату поточного ремонту.

5.1.5. повідомляти Замовника про готовність до прийомки наданих послуг з поточного ремонту;

5.1.6. при наявності зауважень з боку Замовника щодо виявлених недоліків та дефектів під час виконання поточного ремонту усунути їх у порядку і в терміни, зазначені в акті про усунення недоліків, власними силами і за свій рахунок.

5.2. Права Виконавця:

5.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг з поточного ремонту за даним Договором;

5.2.2. отримувати за надані послуги з поточного ремонту оплату в розмірах і строки, передбачені даним Договором.

5.3. Обов'язки Замовника:

5.3.1. забезпечити готовність об'єкту до початку виконання поточного ремонту;

5.3.2. прийняти від Підрядника надані послуги з поточного ремонту, при відсутності зауважень до наданих послуг з поточного ремонту підписати акти здачі-приймання виконаних

будівельних робіт/послуг протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його одержання;
5.3.3. своєчасно здійснювати оплату, на умовах та в порядку, визначених Договором;

5.4. Права Замовника:

5.4.1. перевіряти у будь-який час хід та якість послуг з поточного ремонту, не втручаючись у діяльність Підприємця;

5.4.2. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Підприємцем зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, повідомивши про це Підприємця у строк не раніше ніж за 5 календарних днів до розірвання, та вимагати відшкодування збитків, у разі якщо:

- Підприємець своєчасно не розпочав поточний ремонт чи виконує його настільки повільно, що своєчасне надання послуг з поточного ремонту стає вочевидь неможливим;
- порушив строки надання послуг з поточного ремонту;
- в наданих послугах з поточного ремонту Виконавця наявні суттєві відступлення від умов даного Договору чи інші важливі недоліки.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Підприємець дає гарантію на надані за даним Договором послуги з поточного ремонту в частині гарантійного строку на будівельні матеріали - протягом строку, визначеного виробником будівельних матеріалів, в частині якості будівельно-монтажних робіт - протягом 36 місяців з дати підписання актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт/послуг.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. При порушенні строку надання послуг Підприємець сплачує Замовнику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від договірної ціни за кожний день прострочення, а за прострочення понад п'ятнадцять днів додатково стягується штраф у розмірі 5 (п'яти) % від суми невиконаних або недовиконаних робіт/послуг.

7.3. За порушення строків оплати обумовлених договором платежів Замовник сплачує Підприємцю неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за надані послуги за кожний день прострочення.

7.4. У випадку, якщо невиконання або неналежне виконання умов цього Договору однією зі Сторін завдало збитків іншій Стороні, то винна сторона відшкодовує збитки іншій стороні в повному обсязі.

7.5. Підприємець несе повну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за організацію та виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки при надання послуг з поточного ремонту, за відповідність працівників виконавця, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, відповідній кваліфікації, а також за їх дії.

7.6. Сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань.

8. форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

8.2. Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) — це надзвичайні та невідворотні обставини, які об'єктивно впливають на виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, обов'язків за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливорює їх виконання протягом певного періоду часу.

Дія таких обставин може бути викликана:

- винятковими погодними умовами і стихійним лихом (наприклад, але не виключно — епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

- непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (наприклад, але не виключно — загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, обмеження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

- умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних органів влади, закриттям морських проток, ембарго, заборонаю (обмеження) експорту/імпорту тощо.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше 10 робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

8.4. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилається на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

8.5. В разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад одного місяця, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому разі Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад одного місяця. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору залежно від того, яка подія станеться раніше.

9. Антикорупційне застереження

9.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність своїх працівників вимогам антикорупційного законодавства.

9.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

9.3. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові або трудові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі, щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.

9.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

9.5. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

- надання невинуватених переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

- надання будь-яких гарантій;
- прискорення існуючих процедур;
- інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємовідносин між Сторонами.

9.6. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно — правову та адміністративну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

9.7. Сторони цього Договору визнають вжиття заходів щодо запобігання корупції та контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному з метою запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

9.8. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки — аж до розірвання цього Договору.

9.9. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

9.10. У письмовому повідомленні сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабаря, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

9.11. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників Сторони, які повідомили про факт порушень.

10. Врегулювання спорів

10.1. Сторони дійшли згоди, що усі спори, які можуть виникнути між ними за даним Договором або у зв'язку із ним, вирішуватимуться у порядку досудового врегулювання спорів, відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У разі неможливості вирішення спору у відповідності з п.10.1. даного Договору, спір підлягає вирішенню судом відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.3. Сторона, яка порушила права і законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії чи позову.

11. Строк дії Договору

11.1. Даний Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині взаєморозрахунків — до повного їх виконання Сторонами. Датою укладення Договору є дата його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності).

11.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12. Істотні умови Договору

12.1. Істотними умовами цього договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору про закупівлю. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

12.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
- 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;
- 6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
- 7) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

13. Інші умови

13.1. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.2. Даний Договір укладено українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких залишається Замовнику, а один - Підряднику.

13.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

13.4. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов'язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

13.5. У разі зміни свого найменування, організаційно-правової форми, статусу платника податків, юридичної або фактичної адреси, банківських або інших реквізитів Сторона повинна повідомити іншу Сторону в письмовій формі (в тому числі з використанням засобів факсимільного зв'язку) протягом 3 робочих днів з моменту настання відповідних змін, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, в якому відбулися зміни, з обов'язковим наданням копій документів про підтвердження відповідної зміни (змін).

13.6. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

13.7. Зміни до Договору можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому договорі про закупівлю та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди Сторонами.

13.8. Усі додатки до даного Договору є його невід'ємними частинами. Додатками до цього договору є:

- договірна ціна;
- локальний кошторис;
- підсумкова відомість ресурсів;
- розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису;
- пояснювальна записка;
- дефектний акт.

14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПІДРЯДНИК:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "АПОФЕМА"
69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Магістральна, буд. 60, а/с 843
р/р: UA833348510000000026006122812
АТ «ПУМБ» у м. Запоріжжя
МФО 334851
ЄДРПОУ 43724478
Тел. 0663778181

Директор

Дмитро ЦУРГАН



ЗАМОВНИК:

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька
національна навчально – реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради
69017, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Наукове містечко, буд. 59
р/р UA098201720344261011200042167
UA908201720344270011000042167
ДКСУ м. Київ, МФО 820172.
ЄДРПОУ 22133718
Тел. (061) 283-20-01

Тимчасово виконувач
обов'язків ректора

Юлія БРІЦИНА



Додаток 1 до договору № 236
від 05.10.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради
(назва організації, що затверджує)

Тимчасово виконувач
обов'язків ректора Бріцина Ю.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

05

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	12	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	414	
3	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2	272,5	
4	Праймер бітумний	т	0,218	
5	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	313,375	
6	Готування цементного розчину вручну (кладкових М150)	м3	0,08175	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	м2	45	
8	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	50,85	
9	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	м2	141,5	
10	Праймер бітумний	т	0,1132	
11	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	162,725	
12	Готування цементного розчину вручну (кладкових М150)	м3	0,04245	
13	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (2-й шар)	м2	141,5	
14	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	159,9	
15	Ремонт примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м	132,6	
16	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 300мм)	м	-102,6	
17	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 200мм)	м	-30	
18	Праймер бітумний	т	0,044	
19	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	60,35	
20	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	60,35	
21	Готування цементного розчину вручну (кладкових М150)	м3	0,29	

1	2	3	4	5
22	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	шт	2	
23	Праймер бітумний	т	0,0022	
24	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	2,2	
25	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	3,04	
26	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (б/у)	м	12	
27	Навантаження сміття вручну	т	6,411	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	6,411	

Склав  Дмитро ЦУРГАН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Дмитро ЦУРГАН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 2 до договору № 235
від 05.10.2023

Замовник Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія «Апофема»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6 , що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 18 вересня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	156,34967	156,34967	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	38,79574	38,79574	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	115,56517	115,56517	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,98876	1,98876	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	22,99050	22,99050	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	179,34017	179,34017	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	4,70490	4,70490	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,39243	-	2,39243

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	186,43750	184,04507	2,39243
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	9,81250	-	9,81250
		Разом договірна ціна	196,25000	184,04507	12,20493
		Всього договірна ціна	196,25000		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Дмитро ЦУРГАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,61502 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,549 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

47,21332 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8)

13000,00 грн.

Всього договірна ціна:

196,25 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

184,04507 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

12,20493 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Дмитро ЦУРГАН

Перевірив:



Дмитро ЦУРГАН

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Поточний ремонт частини покрівлі будівлі

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 179,34017 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61502 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 47,21332 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,12	1072,63	-	128,72	128,72	-	17.2560	2.07
					1072,63	-			-		
2	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,14	2083,85	31,82	8627,14	8495,40	131,74	33.0120	136,67
					2052,03	28,12			116,42	0,3917	1,62
3	KP8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	100м2	2,725	4682,23	28,84	12759,08	10997,69	78,59	53.6040	146,07
					4035,85	25,48			69,43	0,3550	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C111-72 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,218	<u>50086.97</u>	-	10918,96	-	-	-	-
5	C111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	313,375	<u>116.62</u>	-	36545,79	-	-	-	-
6	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну (кладкових М150)	100м3	0,	<u>34246.68</u>	-	28,00	28,00	-	<u>550.9440</u>	<u>0.45</u>
7	KP8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару	100м2	0,45	<u>1514.76</u> 948,65	<u>23.86</u> 21,09	681,64	426,89	<u>10.74</u> 9,49	<u>12.6000</u> 0,2938	<u>5.67</u> 0,13
8	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	50,85	<u>105.25</u>	-	5351,96	-	-	-	-
9	KP8-17-1	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників	100м2	1,415	<u>4682.23</u> 4035,85	<u>28.84</u> 25,48	6625,36	5710,73	<u>40.81</u> 36,05	<u>53.6040</u> 0,3550	<u>75.85</u> 0,5
10	C111-72 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,1132	<u>50086.97</u>	-	5669,85	-	-	-	-
11	C111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	162,725	<u>116.62</u>	-	18976,99	-	-	-	-
12	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну (кладкових М150)	100м3	0,	<u>34246.68</u>	-	14,54	14,54	-	<u>550.9440</u>	<u>0.23</u>
13	KP8-32-5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (2-й шар)	100м2	1,415	<u>1514.76</u> 948,65	<u>23.86</u> 21,09	2143,39	1342,34	<u>33.76</u> 29,84	<u>12.6000</u> 0,2938	<u>17.83</u> 0,42
14	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	159,9	<u>105.25</u>	-	16829,48	-	-	-	-
15	KP8-19-1	Ремонт примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	100 м	1,326	<u>9063.07</u> 7755,47	<u>74.57</u> 65,90	12017,63	10283,75	<u>98.88</u> 87,38	<u>103.0080</u> 0,9180	<u>136.59</u> 1,22
16	KP8-19-5	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 300мм)	100 м	-1,026	<u>467.63</u> 316,22	-	-479,79	-324,44	-	<u>4.2000</u>	<u>-4.31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP8-19-5	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 200мм)	100 м	-0,3	<u>935.26</u> 632,44	-	-280,58	-189,73	-	<u>8.4000</u>	<u>-2.52</u>
18	C111-72 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,044	<u>50086.97</u>	-	2203,83	-	-	-	-
19	C111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	60,35	<u>116.62</u>	-	7038,02	-	-	-	-
20	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	60,35	<u>105.25</u>	-	6351,84	-	-	-	-
21	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну (кладкових М150)	100м3	0,0029	<u>34246.68</u> 34246,68	-	99,32	99,32	-	<u>550.9440</u>	<u>1.6</u>
22	KP8-20-1	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	шт	2	<u>175.14</u> 173,15	<u>1.99</u> 1,76	350,28	346,30	<u>3.98</u> 3,52	<u>2.0040</u> 0,0245	<u>4.01</u> 0,05
23	C111-72 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,0022	<u>50086.97</u>	-	110,19	-	-	-	-
24	C111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	3,04	<u>116.62</u>	-	354,52	-	-	-	-
25	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	2,2	<u>105.25</u>	-	231,55	-	-	-	-
26	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (б/в)	100м	0,12	<u>6630.37</u> 6396,13	<u>21.88</u> 19,33	795,64	767,54	<u>2.63</u> 2,32	<u>91.3080</u> 0,2693	<u>10.96</u> 0,03
27	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,5	<u>121.58</u> 121,58	-	668,69	668,69	-	<u>1.9560</u>	<u>10.76</u>
28	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,5	<u>288.66</u>	<u>288.66</u> 35,04	1587,63	-	<u>1587.63</u> 192,72	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							156349,67	38795,74	<u>1988.76</u> 547,17		<u>541.93</u> 7,2
Разом будівельні роботи, грн.							156349,67				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							115565,17				
всього заробітна плата, грн.							39342,91				
Загальновиробничі витрати, грн.							22990,50				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7870,41				
Всього будівельні роботи, грн.							179340,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					179340,17				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					615,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47213,32				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дмитро ЦУРГАН

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дмитро ЦУРГАН

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6
Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Поточний ремонт частини покрівлі будівлі

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	541,93	71,59				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	4,94	71,79				
5		Витрати труда робітників, зайнятих							
6		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,4					
7		Середній розряд ланки робітників,							
8		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
9		машин	люд.год	2,26	85,26				
10		Витрати труда робітників, зайнятих							
11		керуванням та обслуговуванням							
12		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
13		будівельного сміття							
14		Витрати робітників, заробітна плата яких							
15		враховується в складі:							
16		загальновиробничих витрат	люд.год	65,89	119,45				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	615,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,84068	<u>82,86</u>				
8	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,5	<u>401,10</u> <u>288,66</u> 1587,63				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1988,73				
		Електроенергія	кВт-год	2,033					
		Мастильні матеріали	кг	0,097					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	36,979788					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	+С111-859 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕКП-4,0	м2	539,49	<u>116,62</u> 62915,32	<u>112,53</u> 60708,81	<u>1,8</u> 971,08	<u>2,29</u> 1235,43	30 км.
11	+С111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5	м2	273,3	<u>105,25</u> 28764,83	<u>100,79</u> 27545,91	<u>2,4</u> 655,92	<u>2,06</u> 563,00	30 км.
12	+С111-72 варіант 1	Праймер бітумний	т	0,3774	<u>50086,97</u> 18902,82	<u>48550,00</u> 18322,77	<u>554,87</u> 209,41	<u>982,1</u> 370,64	30 км.
13	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	63,24732	<u>60,25</u> 3810,65	<u>50,30</u> 3181,34	<u>8,77</u> 554,68	<u>1,18</u> 74,63	30 км.
14	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,40992	<u>2509,59</u> 1028,73	<u>1708,20</u> 700,23	<u>752,18</u> 308,33	<u>49,21</u> 20,17	30 км.
15	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0022542	<u>52044,72</u> 117,32	<u>50720,00</u> 114,33	<u>304,24</u> 0,69	<u>1020,48</u> 2,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,00048	<u>53089.06</u> 25,48	<u>51695.50</u> 24,81	<u>352.6</u> 0,17	<u>1040.96</u> 0,50	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		115565,15	110598,20	2700,28	2266,67	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,033					
		Мастильні матеріали	кг	0,097					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	5,566844					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав Дмитро ЦУРГАН
{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірив Дмитро ЦУРГАН
{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Поточний ремонт частини покрівлі будівлі**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP8-4-1	0,12	17,2560 2,07	0,12	2.0707 0,25	119,44	247,33 29,68	1072,63 128,72	290,39 34,84	7,48	129,07 15,49	666,79 80,01
2	KP8-2-1	4,14	33,4037 138,29	0,12	4.0084 16,59	119,44	478,77 1982,11	2080,15 8611,82	562,96 2330,65	7,48	249,86 1034,42	1291,59 5347,18
3	KP8-17-1	2,725	53,9590 147,04	0,12	6.4751 17,64	119,44	773,38 2107,46	4061,33 11067,12	1063,64 2898,42	7,48	403,61 1099,84	2240,63 6105,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	KP20-14-3	0,0008175	<u>550.9440</u> 0,45	0,12	<u>66.1133</u> 0,05	119,44	<u>7896.57</u> 6,46	<u>34246.68</u> 28,00	<u>9271.52</u> 7,57	7,48	<u>4121.06</u> 3,37	<u>21289.15</u> 17,40
7	KP8-32-5	0,45	<u>12.8938</u> 5,8	0,12	<u>1.5473</u> 0,7	119,44	<u>184.80</u> 83,16	<u>969.74</u> 436,38	<u>254.00</u> 114,30	7,48	<u>96.45</u> 43,40	<u>535.25</u> 240,86
9	KP8-17-1	1,415	<u>53.9590</u> 76,35	0,12	<u>6.4751</u> 9,16	119,44	<u>773.38</u> 1094,33	<u>4061.33</u> 5746,78	<u>1063.64</u> 1505,05	7,48	<u>403.61</u> 571,11	<u>2240.63</u> 3170,49
12	KP20-14-3	0,0004245	<u>550.9440</u> 0,23	0,12	<u>66.1133</u> 0,03	119,44	<u>7896.57</u> 3,35	<u>34246.68</u> 14,54	<u>9271.52</u> 3,94	7,48	<u>4121.06</u> 1,75	<u>21289.15</u> 9,04
13	KP8-32-5	1,415	<u>12.8938</u> 18,25	0,12	<u>1.5473</u> 2,19	119,44	<u>184.80</u> 261,49	<u>969.74</u> 1372,18	<u>254.00</u> 359,41	7,48	<u>96.45</u> 136,48	<u>535.25</u> 757,38
15	KP8-19-1	1,326	<u>103.9260</u> 137,81	0,12	<u>12.4711</u> 16,54	119,44	<u>1489.55</u> 1975,14	<u>7821.37</u> 10371,13	<u>2048.40</u> 2716,18	7,48	<u>777.37</u> 1030,79	<u>4315.32</u> 5722,11
16	KP8-19-5	-1,026	<u>4.2000</u> -4,31	0,12	<u>0.5040</u> -0,52	119,44	<u>60.20</u> -61,77	<u>316.22</u> -324,44	<u>82.81</u> -84,96	7,48	<u>31.42</u> -32,24	<u>174.43</u> -178,97
17	KP8-19-5	-0,3	<u>8.4000</u> -2,52	0,12	<u>1.0080</u> -0,3	119,44	<u>120.40</u> -36,12	<u>632.44</u> -189,73	<u>165.62</u> -49,69	7,48	<u>62.83</u> -18,85	<u>348.85</u> -104,66
21	KP20-14-3	0,0029	<u>550.9440</u> 1,6	0,12	<u>66.1133</u> 0,19	119,44	<u>7896.57</u> 22,90	<u>34246.68</u> 99,32	<u>9271.52</u> 26,89	7,48	<u>4121.06</u> 11,95	<u>21289.15</u> 61,74
22	KP8-20-1	2	<u>2.0285</u> 4,06	0,12	<u>0.2434</u> 0,49	119,44	<u>29.07</u> 58,14	<u>174.91</u> 349,82	<u>44.88</u> 89,76	7,48	<u>15.17</u> 30,34	<u>89.12</u> 178,24
26	KP8-40-5	0,12	<u>91.5773</u> 10,99	0,12	<u>10.9893</u> 1,32	119,44	<u>1312.56</u> 157,51	<u>6415.46</u> 769,86	<u>1700.16</u> 204,02	7,48	<u>685.00</u> 82,20	<u>3697.72</u> 443,73
27	KP20-40-1	5,5	<u>1.9560</u> 10,76	0,12	<u>0.2347</u> 1,29	119,44	<u>28.03</u> 154,17	<u>121.58</u> 668,69	<u>32.91</u> 181,00	7,48	<u>14.63</u> 80,47	<u>75.57</u> 415,64
28	C311-30-M	5,5	<u>0.4110</u> 2,26	0,12	<u>0.0493</u> 0,27	119,44	<u>5.89</u> 32,40	<u>35.04</u> 192,72	<u>9.00</u> 49,49	7,48	<u>3.07</u> 16,89	<u>17.96</u> 98,78
Разом:			549,13		65,89		7870,41	39342,91	10386,87		4107,41	22364,69

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7870,41 + 39342,91 * 1) * 0,0078 = \mathbf{368,26 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7870,41 + 39342,91 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{81,02 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7870,41 + 39342,91 * 1) * 0,003739 = \mathbf{176,53 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 22364,69 + 368,26 + 81,02 + 176,53 = 22990,50 грн.

Склав


Дмитро ЦУРГАН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Дмитро ЦУРГАН
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]