

ДОГОВІР №21.09/2023-2 / 984
НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖНІ ТА ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

м. Київ

«21» вересня 2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «**БУДЛІФТМОНТАЖ ГРУП**» (далі Підрядник), в особі директора Єрохова Єгора Сергійовича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та **Комунальне некомерційне підприємство «Шосткинська центральна районна лікарня» Шосткинської міської ради**, в особі головного лікаря Штогриня Олега Теофільовича (далі Замовник), з іншого боку, який діє на підставі Статуту, що при згадуванні разом іменуються Сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

- 1.1. Предметом даного договору є: Капітальний ремонт лікарняного ліфта (заміна з монтажем) КНП «Шосткинська ЦРЛ» за адресою: м.Шостка, вул. Марата, 23.
- 1.2. Замовник зобов'язується оплатити вартість Робіт та Обладнання у порядку та за ціною, визначеною цим Договором у Розділі 2, а також прийняти Обладнання та Роботи.
- 1.3. Основні вимоги до Обладнання визначені у Додатку №1 до цього Договору, який є невід'ємною його частиною.
Адреса об'єкта: м. Шостка, вул. Марата, 23.
- 1.4. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

- 2.1. Загальна вартість Договору становить 1 392 600 грн. 00 коп. (Один мільйон триста дев'яносто дві тисячі шістсот гривень 00 копійок) з ПДВ.
- 2.2. Вартість виконання робіт є фіксованою (за умови, що Замовник дає дозвіл Постачальнику та готова будівельна частина на початок монтажних робіт не пізніше ніж через 1 місяць з моменту підписання видаткової накладної, або дати фізичного надходження ТМЦ на об'єкт). У іншому випадку, вартість виконання робіт з монтажу та пусконалагодження може змінюватись у залежності від зміни ринкових цін на витратні матеріали, види та розміри податкових ставок, збільшення курсу долара США по відношенню до гривні більш, ніж на 10% згідно даних в ПАТ «Укрсиббанк» (за умови, що Замовник дає дозвіл Постачальнику та готова будівельна частина на початок монтажних робіт не пізніше ніж через 1 місяць з моменту підписання видаткової накладної, або дати фізичного надходження ТМЦ на об'єкт) В вартість Робіт входить: демонтажні роботи, монтажні роботи, пусконалагодження, GSM диспетчеризація, кінцева перевірка, супровід в постановці на облік.
- 2.3. Вартість Обладнання у доларах США є твердою, з відповідною зміною вартості Обладнання у гривні у залежності від зміни курсу гривні до долара США на дату оплати (або якщо оплата за Обладнання розпочинається більше ніж через місяць з моменту підписання Договору).
Курс на момент укладення Договору 1\$=37.57 грн.
- 2.4. Оплата вартості за Договором здійснюється Замовником в гривні шляхом перерахування коштів на безготівковий рахунок Підрядника частинами, вказаними в п.2.5 на підставі виставлених рахунків-фактур.
- 2.5. Замовник здійснює розрахунки за Договором наступними етапами:
1-й етап (передплата вартості Обладнання) – передплата в розмірі 30% (тридцять відсотків) від вартості Обладнання, проводиться не пізніше ніж протягом 5-ти банківських днів після отримання рахунку-фактури. Розрахунок проводиться у гривні у розмірі, що становить еквівалент суми у гривні у співвідношенні до суми у доларах США згідно курсу, встановленого ПАТ «Укрсиббанк» станом на дату зарахування коштів на рахунок Замовника.
2-й етап (остаточна оплата вартості Обладнання) – Остаточна оплата в розмірі 70% (сімдесят відсотків) від вартості Обладнання проводиться не пізніше 5-ти банківських днів після отримання рахунку-фактури від Підрядника про готовність Обладнання до відвантаження з виставленим рахунком-фактурою. Розрахунок проводиться у гривні у розмірі, що

Замовник

Підрядник

становить еквівалент суми у гривні у співвідношенні до суми у доларах США згідно курсу, встановленого в ПАТ «Укрсиббанк» станом на дату зарахування коштів на рахунок Підприємця.

3-й етап (передплата вартості Робіт) – Передплата в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від вартості Робіт, протягом 5-ти банківських днів після поставки Обладнання на об'єкт Замовника та підписання видаткових накладних.

4-й етап (оплата Робіт) – оплата в розмірі 40% (сорок відсотків) вартості Робіт, протягом 2-х банківських днів після підписання акту приймання-передачі виконаних монтажних робіт.

5-й етап (оплата Робіт) – остаточна оплата в розмірі 10% (десять відсотків) вартості Робіт, протягом 2-х банківських днів після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт з пусконаладження Обладнання.

Рахунки- фактури, про які йдеться у цьому Договорі надсилаються на електронну адресу Замовника, вказану у Розділі 11 цього Договору. Датою отримання рахунку –фактури, з якої йде відлік строку оплати, є дата її надсилання на електронну адресу.

2.6. Видаткові накладні та Акти приймання-передачі виконаних робіт готує Підприємець і передає для підписання уповноваженому представнику Замовника наочно або шляхом надсилання поштового відправлення.

Уповноважений представник Замовника протягом трьох днів перевіряє обґрунтованість акту та підписує фактично виконані об'єми робіт по кожному етапу.

3. СТРОКИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Виконання робіт по Договору здійснюється Підприємцем наступними етапами:

1-й етап – Розроблення робочих креслень;

2-й етап – виробництво та поставка Обладнання; (засвідчується підписанням видаткових накладних та Акту передачі Обладнання)

3-й етап – виконання робіт з монтажу Обладнання (засвідчується підписанням актів приймання-передачі виконаних робіт.)

4-й етап – виконання пусконаладжувальних робіт (засвідчується підписанням актів приймання-передачі виконаних робіт.)

3.2. Терміни виконання етапів договору:

1-й етап: Розробка робочих креслень (з моменту виконання п. 2.5. 1-й етап) 1 тиждень

2-й етап: Виробництво та поставка Обладнання (з моменту отримання передоплати у розмірі, вказаному у п.2.5. цього Договору та підписання креслень) 6-8 тижнів

3-й етап: Виконання робіт з монтажу Обладнання (з моменту підписання видаткових накладних та акту передачі Обладнання від Замовника до Підприємця під монтаж) - 1 місяць

4-й етап: Виконання пусконаладжувальних робіт (з моменту підписання актів приймання-передачі виконаних робіт з монтажу та за умови здійснення відповідних платежів згідно п. 2.5. Договору. 1 тиждень

3.3. При невиконанні Замовником умов п. 2.5, п. 5.2. цього Договору, Підприємець має право відтермінувати постачання Обладнання та виконання робіт.

3.4. Термін виконання робіт з монтажу ліфтів (Роботи) відраховується з моменту надходження обладнання на об'єкт, готовності підготовчих робіт та виконання Замовником пункту 2.5. даного Договору.

3.5. Передача Обладнання по кількості, якості, комплектності, тарі та упаковці здійснюється за видатковою накладною. Датою поставки Обладнання є дата підписання видаткової накладної, або дата фізичного надходження ТМЦ на об'єкт.

3.6. У разі якщо Обладнання по кількості, якості, комплектності та упаковці не відповідає умовам цього Договору, приймання Обладнання призупиняється. У цьому випадку складається Акт виявлених недоліків Обладнання, в якому зазначаються виявлені недоліки Обладнання та строк їх усунення. Підприємець має усунути виявлені недоліки за власний рахунок у термін, зазначений в Акті виявлених недоліків.

3.7. Якщо Підприємець не усунув недоліків Обладнання, зазначених в Акті виявлених недоліків, усунувши недоліки Обладнання, це засвідчується в Акті про усунення недоліків Обладнання підписами кожної із Сторін не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту усунення Підприємцем виявлених недоліків. У разі відмови Замовника від підписання такого Акту або відсутності

Замовник _____

Підприємець _____

обґрунтованих заперечень, Підрядник складає Акт та надсилає на адресу Замовника, вказану у Розділі 11 цього Договору. Неотримання листа Замовником або відсутність відповіді впродовж трьох календарних днів з моменту отримання листа, свідчить про визнання Замовником Акту про усунення недоліків.

4. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ.

- 4.1. Якість та комплектність Обладнання, яке постачається, повинні відповідати вимогам діючого ДСТУ EN 81-20:2015 та конструкторській документації.
- 4.2. Гарантійний термін використання Обладнання – 24 місяця з моменту виконання монтажних робіт, але не пізніше ніж 30 місяців з моменту поставки Обладнання на об'єкт. Гарантійний термін діє лише за умови, що технічне обслуговування здійснюється кожний місяць організацією, яка має відповідний дозвіл.
- 4.3. Якщо протягом гарантійного періоду у поставленого Обладнання будуть виявлені дефекти, Підрядник за вимогою Замовника усуває дефекти шляхом заміни або ремонту несправної частини Обладнання за кошти Підрядника, лише за умови дотримання Замовником правил належного технічного обслуговування та експлуатації. При цьому, якщо Підрядник визначить на підставі відповідних документів, що дефект пов'язаний з неправильною експлуатацією Обладнання (відповідно до технічної документації), то Замовник повинен оплатити усі витрати, пов'язані з їх усуненням.
- 4.4. Підрядник гарантує Замовнику, що всі роботи по монтажу та налагодженню Обладнання будуть виконані згідно з умовами технічної документації і відповідатимуть стандартам якості.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

- 5.1. Підрядник зобов'язується:
 - поставити Обладнання та об'єкт згідно характеристик, зазначених у Додатку № 1 до цього Договору у встановлені терміни;
 - виконати Роботи у встановлені терміни;
 - при потребі підготувати та надати Замовнику усю необхідну конструкторську документацію на Обладнання;
 - прийняти від Замовника Обладнання під монтаж за актом приймання-передачі Обладнання;
 - якісно та вчасно провести монтажні та пусконаладжувальні роботи.
- 5.2. Замовник зобов'язується:
 - оплатити вартість Обладнання та Робіт у порядку, визначеному цим Договором;
 - Виконати будівельну частину згідно ДБН В.2.2-9-99, ДБН в.2.2-15-2005, ДБН В.1.1-7-2002
 - прийняти від Підрядника Обладнання відповідно до характеристик, вказаних у Додатку №1 до цього Договору та передати його підряднику під монтаж по акту прийому-передачі Обладнання;
 - до початку монтажних робіт провести за власний рахунок підготовчі роботи згідно переліку та вимог зазначених у Додатку №2 та №3 до цього Договору;
 - забезпечити відповідальне зберігання Обладнання з моменту постачання Обладнання на об'єкт на у весь час проведення Підрядником монтажних та пусконаладжувальних робіт.
- 5.3. Підрядник має право змінювати окремі комплектуючі Обладнання, вказані у Додатку № 1 до цього Договору на аналогічні за якістю, письмово повідомивши Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 6.1. За порушення термінів виконання робіт згідно Договору, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних робіт, за кожний день прострочення, але не більше 5% від вартості Договору.
- 6.2. За порушення строків оплати виконаних робіт, встановлених цим Договором, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,1% від вартості невиконаних робіт, за кожний день прострочення, але не більше 5% від вартості Договору.
- 6.3. За порушення строків оплати за Обладнання, встановлених цим Договором, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,1% від суми необхідного платежу згідно конкретного етапу виконання робіт за весь період прострочення.
- 6.4. За безпідставним відмові від замовлення авансовий платіж п.2.5.(1-й етап) не повертається.
- 6.5. За умови зберігання Обладнання на складі Підрядника та/або іншої сторонньої компанії з вини Замовника, відсутності готовності Об'єкта, відтермінування Замовником поставки

Замовник _____

Підрядник _____

Обладнання чи інших причин, які відсутні у Договорі), Замовник зобов'язується відшкодувати всі витрати за свій рахунок.

- 6.6. Відмова Замовника від прийняття Обладнання, що відповідає передбаченим Договором нормам якості та кількості, покладає на нього обов'язок відшкодувати Підряднику всі додаткові витрати, а також сплатити на користь Підрядника штраф у розмірі до 5% від загальної вартості Договору (валютна складова розрахунку вартості Договору вираховується на момент оплати).
- 6.7. В разі безпідставної відмови Замовника від підписання акту приймання-передачі виконаних робіт протягом трьох робочих днів з дня його (акту) передачі Підрядником, Підрядник має право припинити роботи на об'єкті до врегулювання розбіжностей. У такому випадку до нього не застосовуються штрафні санкції, передбачені цим Договором.
- 6.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від подальшого виконання обов'язків.
- 6.9. Санкції, передбачені цим Договором не застосовуються у випадку, якщо прострочення кожної із сторін сталося внаслідок неналежного виконання своїх зобов'язань іншою стороною.

7. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили, як то: пожежі, вибухи, повені, стихійні лиха, дії чи рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування, контролюючих органів та зміни у нормативній базі дозвільної (регуляторної) системи тощо.
- 7.2. З припиненням вищевказаних обставин та (або) їх наслідків, потерпіла Сторона повинна терміново поновити виконання своїх зобов'язань по Договору. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання по Договору, повинна терміново повідомити іншій Стороні про початок передбачуваної тривалості та припинення дій вказаних обставин, але у будь-якому випадку не пізніше 10 днів після початку цих дій та їх припинення.
- 7.3. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини, позбавляє відповідну Сторону права посилається на будь-які вищезгадані обставини, як причини звільнення від відповідальності.
- 7.4. Якщо вказані обставини тривають більше 3-х місяців, кожна з Сторін має право на скасування Договору або його частин, при умові письмової згоди другої Сторони.
- 7.5. Відповідний офіційний документ Торгово-промислової палати України є достатнім документом, що свідчить про те, що певні обставини, зазначені у п.7.1. є форс-мажорними обставинами.

8. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ.

- 8.1. Обладнання, яке постачається Підрядником Замовнику, залишається власністю Підрядника до моменту передачі його Замовнику на підставі видаткової накладної.
- 8.2. Обладнання, прийняте для монтажу на підставі акту приймання-передачі Обладнання для монтажу, вважається власністю Замовника на весь період виконання робіт Підрядником згідно Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

- 9.1. Одностороннє розірвання Договору не допускається. Сторони можуть дійти згоди про розірвання Договору.
- 9.2. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути в процесі роботи по цьому Договору, по можливості, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо в результаті переговорів Сторони не дійшли згоди, то справа підлягає вирішенню в господарському суді.
- 9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише у тому випадку, якщо вони виконані у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 9.4. В разі ліквідації або реорганізації будь-кого з учасників цього Договору, Сторонами його виконання зазначаються правонаступники, яким передаються всі права та обов'язки, передбачені цим Договором, без необхідності переоформлення.
- 9.5. У випадку, не передбаченому Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Замовник _____

Підрядник _____



10. ІНШІ УМОВИ.

- 10.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні Договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
- 10.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.
- 10.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
- 10.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
- 10.5. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної зі Сторін.
- 10.6. З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-17 від 30.0.2015р «Замовник» добровільно надає свою безумовну згоду на обробку «Підрядником» будь-яких персональних даних Замовника, які стали відомими в результаті правових відносин. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються Підрядником, будь-якою особою, пов'язаною з Підрядником відносинами контролю, з метою ведення глобальної бази даних контрагентів. Замовник погоджується, що Підрядник не зобов'язаний отримувати жодної додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника до будь-якої особи, пов'язаної з Підрядником відносинами контролю.
- Замовник повністю розуміє, що вся надана інформація є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації.
- 10.7. Підрядник є платником податку на прибуток відповідно до п.151.1 ст.151, з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.
- 10.8. Замовник є платником податку на прибуток відповідно до п.151.1 ст.151, з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

11. РЕКВІЗИТИ.

ЗАМОВНИК:

КНП Шосткинська ЦРЛ

41100, Сумська область,

м. Шостка, вул. Щедрина, 1

Р/р UA 813808050000000026005675698

в АТ Райффайзен банк

МФО 380805

Код 01981514

Св. пл. ПДВ № 100075062

Інд. № 01981514

Тел. 09815141081

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

Головний лікар Шосткинської ЦРЛ

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Будліфтмонтаж груп»

р/р UA 7035100500000026003599921500,

МФО 351005 в ПАТ Укрсіббанк,

Код ЄДРПОУ: 40216795

ПІН 402167926580

Юридична адреса:

Україна, 01054, місто Київ, Шевченківський

район, вул. Франка Івана, буд. 30

Фактична адреса:

Україна, 08136, Київська обл., с. Крюківщина,

вул. Бакинська, Г, оф. 12.

Штогрин О.Т.


Директор

Замовник

Підрядник

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ ТА ШАХТИ


Тип обладнання:	Ліфт
Призначення ліфта	Лікарняний
Вантажопідйомність, кг	1275
Швидкість руху кабіни, м/с	1
Розміри шахти (Ш x Г)	1950x2700
Висота підйому, м	Згідно проекту
Розміри кабіни (уточнюються після підписання креслень)	1250x2300x2100
Розміри дверей	900x2000
Кількість зупинок / шахтних дверей	3/3
Вид головного приводу	Електричний, редукторна лебідка
Характеристика електричної мережі	380В; 50Гц;
Станція управління ліфтом	Одиночне
Сейсмічність	Не нормовано
Вид кабіни	непрохідна
Оздоблення дверей кабіни	Нержавіюча сталь
Оздоблення дверей шахти	Нержавіюча сталь
Оздоблення стін кабіни	Нержавіюча сталь
Оздоблення полу	Зносостійкий ПВХ
Оздоблення стелі	Нержавіюча сталь
Дзеркало	так
Поручень	Так
Касета управління, матеріал, колір	Нерж. сталь
Поверхові панелі наказів	Нержавіюча сталь
Розташування шахти	В будівлі
Позначки зупинок, м	1.2.3
Висота верхнього поверху (в шахті)	Згідно проекту
Глибина приямка, мм	1400
Висота верхнього поверху, мм	Згідно проекту
Тип відкриття дверей	Автоматичні
Конструкція стін шахти	цегла
Вимога до вогнестійкості дверей шахти	Не нормовано
Обрамлення дверей шахти	ні
Розташування МП відносно шахти	Верхнє МП
Аварійне виведення, black out	так
Фотографування з висоти дверей	Так




Головний лікар О.Т. Григорин



Замовник



Директор Є.С. Єрохов



Підрядник

**ПЕРЕЛІК ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ ЗАМОВНИКОМ ДЛЯ ПОЧАТКУ МОНТАЖУ
ОБЛАДНАННЯ**

1. Будівельна частина споруди повинна бути виконана відповідно до будівельних креслень на установку ліфта.
2. Будівельні прорізи місць установки ліфта повинні бути огорожені відповідно до вимог правил безпеки.
3. Необхідне належне освітлення поверхових майданчиків та підходів до них.
4. Електричний фідер у місці з'єднання джерела живлення з контролером ліфта повинен бути обладнаний вимикачем, перебивачем електричного кола та запобіжником.
5. Джерело живлення повинно забезпечувати як освітлення, так і нормальне функціонування необхідних механізмів для монтажу, запуску, перевірок, налагоджування та експлуатації ліфта.
6. Підготовчі роботи повинні виконуватися у термін, передбачений планом-графіком по установці ліфта та у відповідності до проекту виконання робіт.
7. Необхідно забезпечити відповідні місця для розвантажування ліфта відповідно до проекту виконання робіт, постійне (на час монтажу) складське приміщення (не менш 40 кв. м), що зачинається і окремо побутове приміщення. Тільки для монтажників з температурою не нижче 18 с.
8. Заходи по охороні і захисту ліфта на термін монтажу.

ЗАМОВНИК

Головний інженер О.Т.



ПІДРЯДНИК


Директор Срохов Є.С.



Замовник



Підрядник



ПЕРЕЛІК РОБІТ ПО ОБЛАДНАННЮ ТА БУДІВЕЛЬНІЙ ЧАСТИНІ НА ОБ'ЄКТІ:

№ п/п	Роботи по ліфтам	Підрядник	Замовник	Примітка
1	Демонтаж старого обладнання	X		
2	Переміщення обладнання до місця монтажу з приміщення для зберігання, яке знаходиться на відстані не більш ніж 50 м від місця монтажу.	X		
3	Будівництво шахти згідно ДБН В.2.2-9-99, ДБН в.2.2-15-2005, ДБН В.1.1-7-2002		X	
4	Будівництво приямка		X	
5	Виконання будівельних підмостків (настилів) всередині ліфтових шахт		X	
6	Забезпечення тимчасового освітлення шахт (36-42В)		X	
7	Подача на ввідний пристрій тимчасового електропостачання згідно з проектом.		X	
8	Встановлення вимикача освітлення шахт	X		
9	Передача Підряднику відміток чистої підлоги на поверхах по Акту.		X	
10	Забезпечення джерел напруги для підключення електроінструменту на поверхах.		X	
11	Виконання провішування шахт, визначення їх геометричних розмірів та надання карти провішування.	X		
12	Встановлення східців в приямку	X		
13	Забезпечення глибини прияmkів згідно проекту.		X	
14	Забезпечення постійного освітлення шахт ліфтів	X		
15	Виконання будівельно-облицювальних робіт по примиканню підлоги до порогів дверей шахт та стін шахт до обрамлення дверей шахт		X	
16	Подати на Ввідний пристрій електроживлення по постійній схемі згідно з проектом.		X	
17	Монтаж та пуско-налагоджування Обладнання.	X		
18	Передача ліфтів Власнику.	X		
19	Розвантаження Обладнання на об'єкті (за умови надання Замовником розвантажувального Обладнання (автокран і т.п.))	X		
20	Підприємство "Здоров'я Сумської обласної державної адміністрації" здійснює роботи по облаштуванню шахти та оздобленню шахти і приямка		X	

ЗАМОВНИК

Головний інженер Шосткинської міської ради Цітурин О.Т.

ПІДРЯДНИК

Директор Єрохов Є.С.

Замовник

Підрядник