

ДОГОВІР № 29

м. Татарбунари

07.04.2023

КП «Бессарабія» у особі директора Котовенко Д.Ю., що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і ФОП Бурлаченко О.В. в особі Максименко Н.М., яка діє на підставі довіреності № 514 від 14.06.2022 та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.09.2017 № 25490000000004296 (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі-Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується у 2023 році надати Замовникові: « Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари», (надалі - **Роботи**) згідно з ДК 021:2015-45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електронепередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, а Замовник – прийняти і оплатити за надані послуги.

1.2. Фінансування здійснюється у відповідності до Плану фінансування робіт (Додаток №3), який є невід'ємною частиною договору. Джерелом фінансування за цим договором є бюджетні кошти Татарбунарської міської ради.

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ та технічним правилам проведення робіт.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього договору становить 193171,00 (**сто дев'яносто три тисячі сто сімдесят одна грн. 00 коп**) без ПДВ.

3.2. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: подальшої оплати Замовником після підписання Сторонами актів прийнятих будівельних робіт, форма КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, в межах відповідних призначень поточного року.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Строк(термін) виконання робіт до 31.12.2023 року.

5.2. Місце виконання робіт: вул. Затишна м. Татарбунари.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт;

6.1.3. Інші обов'язки: здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк-7 днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим узгодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 7 днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної ставки НБУ від договірної ціни невиконаних робіт, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахування індексу інфляції.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою та органами виконавчої влади на місцях.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори(розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підпису і діє до **31 грудня 2023 року**.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1 Додаток№1 Протокол погодження договірної ціни

Додаток№2 Договірна ціна


Додаток№3 План фінансування

Додаток№4 Календарний план виконання робіт

11.2. Невід'ємною частиною цього договору є:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- локальний кошторис №2-1-1;
- дефектний акт

XII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОП Бурлаченко О.В. , 68100 Одеська обл., м.Татарбунари вул. І. Кожедуба, 27 б,	КП «Бесарабія», 68100 Одеська область, м.Татарбунари вул.Центральна,36,
Код ЄДРПОУ 2640601312	Код ЄДРПОУ 38012405
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»	Держказначейська служба України, м. Київ
p/p UA 703052990000026006014906476	p/p UA3882017203443000070000099939
 Наталія МАКСИМЕНКО	 Денис КОТОВЕНКО



Додаток №1 до договору № 29
від «07» 04 2023 р.

Протокол
погодження договірної ціни

Ми, що підписалися нижче «Замовник» КП «Бесарабія» в особі директора Котовенко Д.Ю., та «Підрядник» ФОП Бурлаченко О.В., в особі Максименко Н.М., підтверджуємо, що сторонами досягнуто згода про величину договірної ціни на «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари».

Згідно розрахунку : вартість робіт складає – 193171,00 грн.(сто дев'ясто три тисячі сто сімдесят одна грн. 00 коп.)

Даний протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Замовником» та «Підрядником».

Замовник

Підрядник

КП «Бесарабія»

ФОП Бурлаченко О.В.



Денис КОТОВЕНКО



Наталія МАКСИМЕНКО

Замовник КП "Бесарабія"
(назва організації)
Підрядник ФОП "Бурлаченко О.В."
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 01.03 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	177,77100	177,77100	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	6,39800	6,39800	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	132,36700	132,36700	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	39,00600	39,00600	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	4,73800	4,73800	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	182,50900	182,50900	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,00300	1,00300	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	183,51200	183,51200	
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	9,65900 193,17100 193,17100		9,65900 9,65900

Керівник підприємства
(організації) замовника



Котовенко Д.Ю.

Керівник генеральної
підрядної організації



ФОП "Бурлаченко О.В."

Довірена особа Максименко Н.М.

Додаток №3 до договору № 29
від «07» 04 2023 р.

План – фінансування робіт (послуг)

на 07.04 2023 року

Найменування послуг	Загальна вартість за договором (грн.)	2 квартал 2023 року, (грн.)
1	2	3
Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари	193171,00	193171,00
Усього на рік		193171,00

Замовник

КП «Бесарабія»



Денис КОТОВЕНКО

Погоджено:

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

Міський голова

Підрядник

ФОП Бурлаченко О.В.



Наталія МАКСИМЕНКО



Андрій ГЛУЩЕНКО

Додаток № 4 до договору № 29
від «07» 04 2023р.

Календарний план виконання робіт

	Кошторисна вартість т. грн. згідно договірної цни		Розподілення капітальних вкладень і об'ємів робіт БМР по кварталам тис. грн.			
	Всього	В т.ч. БМР	1 квартал 2023 р.	2 квартал 2023 р.	3 квартал 2023 р.	4 квартал 2023 р.
Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари	193,171	183,512	---	193,171	---	---
Всього	193,171	183,512	----	193,171	-----	-----

Підрядник

[Handwritten signature]

ФОП Бурлаченко О.В.
Наталія МАКСИМЕНКО



Замовник



ІП «Бесарабія»
Дмитро КОТОВЕНКО

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення
вулиці Затишна міста Татарбунари

Умови виконання робіт


Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу	м2	1800	

Склав

Максименко Н.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари
2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари
Вулично-шляхові мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 182,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,602 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "01.03" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-5-3	Виправлення профілю основ ґравійних з додаванням нового матеріалу	100м2	18	2522,45	2167,00	45404	6398	39006	5,5800	100,44
2	& C1421-9642-2	Суміші будівельні вживані.	м3	90	355,45	67,84	132367		1581	0,9241	16,63
	варіант 4				1470,74						
		Разом прямі витрати по кошторису					177771	6398	39006		100,44
		Разом будівельні роботи, грн.					177771		1581		16,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132367				
		всього заробітна плата, грн.					7979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1623				
		Всього будівельні роботи, грн.					182509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					182509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					131,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9602				

Склав



Максименко Н.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



КП "Бесарабія"

(назва організації, що затверджує)



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 193,171 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

04

2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари

Складений за поточними цінами станом на 01.03 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Вулично-шляхові мережі	182,509	-	-	182,509
		Разом по главі 7:	182,509	-	-	182,509
		Разом по главах 1-7:	182,509	-	-	182,509
		Разом по главах 1-8:	182,509	-	-	182,509
		Разом по главах 1-9:	182,509	-	-	182,509
		Разом по главах 1-12:	182,509	-	-	182,509
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,003	-	-	1,003
		Разом	183,512	-	-	183,512

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:			9,659	9,659
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	9,659	9,659
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	183,512	-	9,659	193,171

Керівник підрядної організації



ФОП "Бурлаченко О.В."

Довірена особа Максименко Н.М.



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«БЕСАРАБІЯ»

НАКАЗ

07.04.2023

№ 6аг

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари»

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення вулиці Затишна міста Татарбунари» складений в поточних цінах станом на 01.03.2023 року в сумі – 193,171 тис.грн.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



Денис КОТОВЕНКО