Додаток 4

Проект

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №__________
про виконання робіт: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Капітальний ремонт головного корпусу котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська,2: 1 черга - капітальний ремонт несучих та огороджуючих конструкцій в осях А-Г/1-28 будівлі; 2 черга - капітальний ремонт приміщень для роботи персоналу БЩУ №1 та №2 в будівлі. 

м. Полтава                                                                                      
                       «___» _________ 2024 р.

Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго», іменоване надалі - Замовник,  в особі генерального директора Олексенко Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

та _____________, іменоване надалі - Підрядник, в особі _____________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (разом надалі – Сторони, а кожна окремо - Сторона) уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:
1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає в межах договірної ціни, а Підрядник зобов’язується на свій ризик, власними силами, засобами, матеріалами, комплектуючими виробами виконати та здати за завданням відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору у встановлений строк роботи, а Замовник зобов’язується прийняти й оплатити закінчені роботи.

1.2. Види робіт: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи. Капітальний ремонт головного корпусу котлотурбінного цеху Кременчуцької ТЕЦ за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свіштовська,2: 1 черга - капітальний ремонт несучих та огороджуючих конструкцій в осях А-Г/1-28 будівлі; 2 черга - капітальний ремонт приміщень для роботи персоналу БЩУ №1 та №2 в будівлі.
1.3. Найменування та місцезнаходження об’єкту визначається у проектній документації та технічному завданні від Замовника.
1.4. Обсяг (перелік) робіт та вимоги до виконання робіт визначаються проектною документацією та технічним завдання. 
1.5. Склад і обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі:

а) внесення змін до проєктної документації в порядку, встановленому чинним законодавством України та зазначеному в п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 (далі – Загальні умови);

б) виявлено безперечні помилки в процесі будівництва в проєктній документації та кошторисах, які не було виявлено при складанні договірної ціни, а підрядник не є виконавцем проєктно-кошторисної документації;

в) виникнення обставин непереборної сили.
        1.6.Підрядник повинен здати  роботи в обумовлені строки Замовнику, а Замовник зобов’язується створити Підряднику необхідні для виконання робіт умови. В разі відсутності зауважень Замовник зобов’язується прийняти та оплатити  акти виконаних робіт.
         1.7. Якщо  під  час  виконання робіт  виникла  потреба у виконанні додаткових   робіт,   не   врахованих   проектною   документацією, забезпечення  якою  покладено  на  Замовника,     Підрядник 

зобов'язаний   протягом  3 (трьох) робочих днів повідомити Замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 3 (трьох), розглядає зазначені  пропозиції,  приймає  рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. 

     Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт  у разі неодержання у визначений договором  строк відповіді на своє  повідомлення.  Завдані  підряднику  збитки,   пов'язані   із зупиненням  додаткових робіт, відшкодовуються замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків,  якщо доведе,  що  у виконанні додаткових робіт не було потреби. 

     Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про  необхідність  виконання  додаткових  робіт,   він  не  може вимагати від Замовника  оплати  виконаних  додаткових  робіт  і   відшкодування завданих йому збитків,  якщо не доведе,  що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення  робіт  загрожувало  знищенням  або пошкодженням об'єкта робіт.
2. Строк виконання робіт

2.1. Термін виконання робіт (згідно попереднього графіка виконання робіт (Додаток № 2) – до 31 жовтня 2024 року, на підставі якого Замовник складає попередній план фінансування робіт (Додаток 3).
2.2. Строки  виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі: 

- виникнення обставин непереборної сили; 

- невиконання або  неналежного   виконання   Замовником   своїх зобов'язань  (порушення  умов  фінансування,  несвоєчасне  надання будівельного майданчика,  проектної  документації, ресурсів тощо); 

- внесення змін до проектної документації; 

- дій третіх  осіб,  що унеможливлюють належне виконання робіт, за   винятком  випадків,  коли  ці  дії  зумовлені  залежними  від підрядника обставинами; 

- виникнення інших  обставин,  що  можуть  вплинути  на  строки виконання робіт. 

  Рішення про зміну термінів виконання робіт  оформлюється додатковою угодою.

2.3.
Замовник може приймати рішення  про  уповільнення  темпів виконання   робіт,   їх   зупинення  або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.


3.Вартість робіт (ціна Договору) та порядок розрахунків

3.1. Джерело фінансування робіт – кошти місцевого бюджету згідно постанови КМУ № 247 від 05.03.2024р.
3.2. Ціни встановлюються в національній валюті України.
3.3. Договірна ціна (Додаток №1) є динамічною, що визначена у кошторисній документації і становить:_____________________________.
3.4. Продовження строку  дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми  визначеної у Договорі.
3.5 Підрядник виконує роботи для Замовника за звичайними цінами, узгодженими Сторонами. Сторони підтверджують, що ціни, визначені в цьому Договорі є звичайними цінами.

3.6. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом 14 робочих днів з дати підписання Сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3 по кожному етапу виконаних робіт, за умови відсутності недоробок та дефектів та надходження на рахунок Замовника бюджетних коштів.

       Остаточний розрахунок за фактично виконані роботи проводиться Замовником на підставі підписаних Сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3, здачі виконавчої документації Замовнику та введення об’єкту в експлуатацію  протягом 14 робочих днів за умови надходження на рахунок Замовника бюджетних коштів.
3.7. Під робочим днем Сторони розуміють день, в який банківські установи в Україні в установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Замовник має право:

4.1.1. змінювати черговість виконання робіт, зменшувати перелік об’єктів або обсяг робіт виходячи з фінансових можливостей та техніко-економічної доцільності виконання робіт;

4.1.2. вносити уточнення щодо переліку/типів робіт, що виконуються Підрядником та уточнення типу матеріалів та обладнання, що підлягає застосуванню;

4.1.3. здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконуваних робіт та за порядком і строками виконання робіт, не втручаючись у роботу Підрядника;

4.1.4. не приймати закінчені роботи у випадку їх невідповідності умовам Договору, проектно-технічної документації  та вимогам чинного законодавства України;

4.1.5. затримати остаточні розрахунки з Підрядником за роботи, виконані з недоробками та дефектами, виявленими при підписання актів виконаних робіт за формами КБ-2В та КБ-3 до їх усунення;

4.1.6. не оплачувати роботи, які виконані неякісно та які не можуть бути переробленими.

4.1.7. на розірвання Договору у випадку невиконання Підрядником своїх зобов’язань повідомивши про це останнього не менше, ніж за 20 календарних днів;

4.1.8. ініціювати внесення змін у Договір з підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. прийняти в строк за актом виконану роботу та оплатити її у випадку, якщо робота прийнята без зауважень.
4.3. Підрядник має право:

4.3.1. на оплату своєчасно та якісно виконаних робіт;

4.3.2. на дострокове виконання робіт за попереднім погодженням із Замовником;

4.3.3. вчинити дії щодо сповільнення та/або зупинення виконання робіт не чекаючи згоди/відповіді Замовника, відповідно до п.п.4.4.7 цього Договору, у випадку виникнення загрози результату робіт тощо;

4.3.4. на розірвання Договору у випадку невиконання Замовником своїх зобов’язань повідомивши про це останнього не менше, ніж за 20 календарних днів;

4.3.5. ініціювати внесення змін у Договір з підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

4.4. Підрядник зобов’язаний:

4.4.1. контролювати якість, обсяг виконаних робіт і комплектність обладнання та матеріалів, відповідно до проектно-кошторисної документації, діючих норм, правил тощо 

4.4.2. забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення документації та фото-відео матеріалів етапів виконання робіт.

4.4.3. забезпечити дотримання необхідних заходів з техніки безпеки, дотримання санітарних та протипожежних вимог, вимог з охорони праці тощо.

4.4.4. забезпечувати охорону будівельного майданчика, можливість вільного доступу до нього представників Замовника для здійснення контролю за ходом виконання робіт;

4.4.5. забезпечити збереження демонтованих матеріалів та конструкцій до передачі їх під звіт представнику Замовника;

4.4.6. інформувати Замовника про хід виконання робіт;

4.4.7. повідомляти Замовника у найкоротші строки про можливість сповільнення та/або зупинення виконання робіт з будь-яких причин, в тому числі і незалежних від нього обставин передати результат роботи Замовнику за актом;

4.4.8. відшкодовувати відповідно до чинного законодавства та Договору завдані Замовнику збитки, своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

4.4.9. передати Замовнику якісно виконані роботи згідно норм, правил за актами виконаних робіт у строки, передбачені Договором;

4.4.10. використовувати на об’єкті під час виконання робіт матеріально-технічні ресурси за цінами, що не перевищують середньорегіональні. В іншому випадку, попередньо погоджувати ціну таких матеріалів із Замовником;

4.4.11. після завершення робіт ввести об’єкт в експлуатацію;

4.4.12. до початку робіт підрядник повинен виконати зведення огорожі навколо будівельного майданчика з виконанням сигнального освітлення в темний час доби;

4.4.13. у випадку виникнення причин зупинки/затримки роботи, що призведе до порушення термінів виконання робіт по договору, Підрядник зобов’язаний не пізніше ніж за два тижні попередити листом Замовника про причини зупинки/затримки роботи та вказати термін завершення робіт;

4.4.14. вживати заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації третім особам;

4.4.15. після завершення робіт звільнити майданчик (очистити від сміття, непотрібних матеріалів тощо).
                 5. Порядок виконання, здавання та приймання робіт

5.1. Замовник повинен після підписання цього Договору, надати Підряднику копію робочого проекту  для розробки ПВР.

5.2 
Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання робочого проекту Підрядник повинен надати Замовнику затверджений ПРВ.

5.3.
Замовник повинен протягом 3 (трьох) робочих днів перевірити ПВР та у разі відсутності зауважень, погодити його. У випадку не підписання Замовником ПВР без мотивованої відмови він вважається підписаним.

 5.4. 
Після підписання Договору та узгодження з Замовником ПВР, Підрядник повідомляє письмово Замовника про можливість початку виконання робіт згідно умов цього Договору.

 5.5.Поставка на об’єкт матеріалів, здійснюється Підрядником, якщо інше не буде передбачено письмовою домовленістю Сторін.

  5.6.  Підрядник несе повну відповідальність за якість поставлених ним матеріалів.

  5.7.  Замовник не несе відповідальність за збереження матеріалів та матеріальних цінностей Підрядника. 

  5.8. Підрядник  повинен, згідно попереднього графіку  забезпечити виконання робіт у відповідності з затвердженим ПВР, будівельними нормами та правилами, діючими на території України. 

  5.9. З  метою  контролю  за  відповідністю  робіт проектній  документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду  протягом  усього  періоду  виконання робіт  шляхом  укладення 

договору   з  відповідальним  розробником  проектної  документації (генеральним  проектувальником).  

     Авторський нагляд під час виконання робіт здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

  5.10.  З  метою  контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів  установленим  вимогам  Замовник  забезпечує   здійснення технічного   нагляду  за  виконанням робіт  у  порядку,  встановленому законодавством.

 5.11 Для  здійснення  авторського  та  технічного  нагляду   і контролю  за  виконанням  робіт   Підрядник зобов'язаний на  вимогу  Замовника  чи  осіб,  які  відповідно  до договорів  здійснюють  авторський  та  технічний нагляд,  надавати необхідні інформацію та документи. 

 5.12.  У  разі   виявлення   невідповідності   виконаних   робіт установленим   вимогам   Замовник  приймає  рішення  про  усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт. 

 5.13. Сторона,  яка  відповідно  до договору підряду забезпечує постачання матеріальних  ресурсів  для  виконання  робіт,  у  разі виявлення  невідповідності  таких  ресурсів  встановленим  вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. 

     Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

5.14 Якщо виконані роботи не відповідають умовам Договору, діючим нормам і правилам, загальнообов’язковим положенням діючого законодавства, комісією у складі уповноважених представників Замовника та Підрядника  складається дефектний акт, згідно якого  дефекти (недоліки) усуваються  Підрядником за його рахунок в узгоджені Сторонами строки. 

 5.15. Підрядник зобов’язаний у триденний термін письмово інформувати Замовника про можливість припинення або сповільнення виконання робіт з вини Замовника, або з інших причин, незалежних від Підрядника.

 5.16. Обов’язком Підрядника є ведення всієї необхідної документації передбаченої чинними нормами та правилами, які діють на території України. 

 5.17. Замовник або представник Замовника, який здійснює технічний нагляд, має право перевіряти правильність її ведення, вимагати якісного та своєчасного заповнення.

 5.18. Здавання-приймання робіт по цьому Договору здійснюється відповідно до чинних норм і правил та оформлюється актом здачі-приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3.

 5.19. Замовник зобов’язується протягом 10 днів з моменту отримання від Підрядника акту здачі-приймання виконаних робіт, складеного за формою КБ-2в та КБ-3, передбачених цим Договором, відповідно до його вимог підписати акт здачі-приймання виконаних робіт, або надати мотивовану відмову у його підписанні. Якщо протягом 5 робочих днів Замовник не підпише акт здачі-приймання виконаних робіт або не надасть мотивовану відмову, то робота вважається прийнятою та підлягає оплаті відповідно до умов цього Договору.
5.20. По завершенню робіт Підрядник повинен надати виконавчу документацію:

- фотоматеріали, які підтверджують етапи виконання робіт;

- загальний журнал ведення робіт, форма журналу згідно «ДБН А.3.1 - 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б;

- журнал зварювальних робіт, форма журналу згідно «ДБН А.3.1 - 5:2016 Організація будівельного виробництва» додаток Б.3;

- журнал вхідного контролю виробів, матеріалів та устаткування;

- акти на закриття прихованих робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 

- сертифікати та паспорти якості на матеріали.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Види санкцій за порушення цього Договору: сплата штрафних санкцій та відшкодування (компенсація) збитків.

6.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань Підрядником при виконанні та здачі робіт, він сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення виконання зобов’язань за кожний день прострочення. Розмір санкцій обчислюється від суми (вартості) невиконаного або несвоєчасно виконаного зобов’язання до моменту його виконання,

6.4. У випадку прострочення виконання зобов’язання Підрядником протягом 30 (тридцять) робочих днів, додаткового нараховується штраф у розмірі 10% від вартості невиконаних вчасно робіт.

6.5. У разі порушення Замовником строків розрахунків за виконані Підрядником роботи, йому нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період прострочення за кожний день прострочення оплати. Нарахування пені припиняється через шість місяців з моменту, коли зобов’язання мало бути виконано.

6.6. Підрядник відповідає за недоліки, виявлені під час виконання робіт та за недоліки у виконаних роботах протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що виявлені недоліки виникли не з його вини. 

6.7. Підрядник несе відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони праці.

Використання штрафних санкцій проводиться виключно для стимулювання дотримання договірних зобов'язань, що відносяться до забезпечення безпечного виконання робіт і недопущення випадків виробничого травматизму на території Замовника, з боку підрядної організації. Замовник не має наміру використовувати штрафні санкції з метою зменшення вартості договору. 

6.8. Застосування штрафних санкцій 

Штрафні санкції використовуються в разі порушень вимог безпеки проведення робіт, які призвели до зафіксованих зупинок робіт / відстороненню працівника (працівників) підрядної організації від виконання робіт на території Замовника. 

Порушення вимог безпеки субпідрядниками розглядаються Замовником, як порушення з боку генерального підрядника. 

Штрафні санкції застосовуються тільки відносно генерального підрядника. 

Виплата штрафів та компенсація шкоди за порушення вимог охорони навколишнього середовища, яка нанесена з вини Підрядника, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством України.

6.9. Види штрафних санкцій

6.9.1. Штраф використовується як профілактична міра стимулювання для підрядної організації виконувати вимоги щодо охорони праці та навколишнього природного середовища. Сума штрафу залежить від частоти порушень вимог безпеки праці протягом усього періоду дії договору, і становить: 


• за перше порушення - 10% від вартості договору, але не більше 5000 грн; 


• за друге порушення - 15% від вартості договору, але не більше 10000 грн.; 


• за кожне наступне порушення - 20% від вартості договору, але не більше 20000 грн. 

За відсутність повідомлення про факт нещасного випадку із співробітником підрядної організації на території Замовника в перебігу 24 годин від часу нещасного випадку, накладається штраф у розмірі 10% від вартості договору, але не більше 1000 грн. 

6.9.2. Розірвання договору на виконання робіт застосовується як вимушений захід і має на меті недопущення фактів важкого / смертельного травматизму на території Замовника. 

При наявності у підрядної організації трьох грошових штрафів протягом 1 місяця робіт, Замовник залишає за собою право достроково розірвати договір з даними підрядником, при цьому оплата робіт підрядника проводиться за фактично виконані роботи на момент розірвання договору. 

6.9.3. Причиною для застосування штрафних санкцій є Акт про порушення вимог безпеки / відсторонення працівника (працівників) від виконання робіт. 

6.9.4. Оскарження підстав застосування штрафних санкцій Керівник підрядної організації (або уповноважена ним особа) має право оскаржити Акт про порушення вимог безпеки / відсторонення працівника (працівників) від виконання робіт протягом 5 робочих днів від дати його винесення. 

Скарга подається керівником підрядної організації в письмовій формі і повинна включати письмові докази своєї позиції. Скарги розглядаються комісією у складі: 

• Керівника Замовника, який уклав договір з підрядником,

• Начальника служби ОП Замовника, 

• Відповідального керівника робіт Замовника,

• Представника Генеральної підрядної організації, 

• Відповідального керівника робіт підрядної організації. 

У разі прийняття рішення про скасування Акту про порушення вимог безпеки та / або відсторонення працівника (працівників) підрядної організації від виконання робіт, Відповідальному керівнику робіт надається письмова відповідь. При скасуванні Акту про порушення вимог безпеки та / або відсторонення працівника (працівників) від виконання робіт, штрафні санкції не застосовуються. 

6.10. Порядок стягнення штрафних санкцій 

За рішенням Замовника грошовий штраф може бути стягнуто в наступному порядку: 

1) шляхом зменшення суми оплати за виконану роботу на суму штрафу, згідно п. 6.10.1; 

2) шляхом направлення письмової вимоги підрядної організації. У такому випадку штраф повинен бути сплачений протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання вимоги про сплату штрафу. Прострочення сплати штрафу на термін більше 10 (десяти) календарних днів, є підставою для зупинення робіт підрядної організації та \ або для дострокового розірвання договору з даним підрядником.

6.11. Сплата штрафних санкцій та відшкодування (компенсація) збитків не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

6.12. Підрядник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу, скласти і направити Замовнику зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням вимог про електронний підпис уповноваженої Підрядником особи і з наявністю всіх обов'язкових реквізитів, передбачених Податковим кодексом не пізніше наступного дня з дати її реєстрації.

Підрядник зобов'язаний зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк, передбачені Податковим законодавством України.

Якщо за наслідками перевірки Замовника податковими органами, Замовник буде зобов’язаний здійснити донарахування розміру податку на додану вартість та/або виплатить штрафні санкції, внаслідок порушення Підрядником порядку заповнення податкових накладних, Підрядник відшкодовує в повному обсязі понесені витрати Замовника (сума донарахування та штрафних санкцій).

7. Якість робіт та гарантійні зобов’язання

7.1. Якість  робіт повинна відповідати державним нормам, стандартам, регламентам і вимогам, встановленим чинними нормативними актами та умовами Договору.

7.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт. Гарантійний строк на виконані роботи становить 12 місяців з моменту введення змонтованого обладнання в експлуатацію. На недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, складається дефектний акт за підписом представників обох Сторін. В акті наводиться перелік недоробок і терміни їх усунення. Оформлення акту обов’язкове. Підрядник відповідає за недоробки, що зумовлені його роботою. За недоробки, зумовлені прорахунками в документації та неправильною експлуатацією об’єкту відповідальність несе Замовник.

7.3. В разі неякісного виконання робіт, або виконання з порушенням будівельних норм і правил, Підрядник ліквідовує невідповідності за свій рахунок у строки, узгоджені Сторонами.

8. Форс-мажор

8.1. При настанні обставин непереборної сили, що призводять до неможливості повного або часткового виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, а саме: воєнного або надзвичайного стану, стихійного лиха, страйку, блокади та інших, подібних до них обставин, строк виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на час, протягом якого діятимуть такі обставини. 

8.2. Сторони звільняються від відповідальності в період дії обставин непереборної сили, якщо вказані обставини будуть підтверджені належними документами. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами Мінрегіонбуду, Мінстату, торгово-промислової палати, судів, тощо.

8.4. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення таких обставин повідомити іншу сторону в письмовій формі.

8.5. У випадку, якщо обставини непереборної сили триваю більше, ніж 20 (двадцять) днів, Сторони маю право розірвати цей Договір з попереднім відшкодуванням одна одній всіх фактично понесених затрат, повернення авансових платежів та обґрунтованих збитків.

9. Порядок врегулювання спорів

9.1. У випадках, не передбачених Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Усі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів, спори та розбіжності передаються на вирішення до господарського суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Підстави та умови змін і розірвання Договору

10.1. Зміна умов цього Договору та його дострокове розірвання можливе за взаємною згодою Сторін або з підстав, передбачених чинним законодавством України. Зміна умов цього Договору та його дострокове розірвання оформлюється додаткової угодою, яка підписана уповноваженими представниками Сторін та скріплена печатками Сторін є невід’ємною частиною цього Договору.

10.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями), а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.
10.3. Сторона, що прийняла рішення про розірвання Договору або призупинення його дії повинна повідомити про це письмово іншу Сторону не менше, ніж за 20 (двадцять) робочих днів до розірвання Договору або призупинення його дії. Якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Сторона, що виявила ініціативу, має право розірвати Договір з дотриманням умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

11. Інші умови Договору

11.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін і діє до «31» грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.2. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.3. Взаємовідносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.4. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної Сторони.

11.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих ризиків.

11.6. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах та податку на додану вартість згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI.

11.7. Підрядник є ________________________.

11.8. Підрядник та Замовник для ведення фінансово-господарської діяльності використовують печатки. Відповідними печатками обов’язково скріплюються документи, що будуть оформлятися в рамках цього Договору: цей Договір, додаткові угоди та додатки до нього, первинні документи, претензії, листи тощо.

11.9. Підписуючи цей Договір, посадові особи Сторін (уповноважені на підписання цього Договору) підтверджують, що ознайомлені з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» та іншими нормативними актами про захист персональних  даних та одночасно надають згоду на їх обробку. Кожна із Сторін цього Договору несе відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» від 02 червня 2011 року № 3454-V.

11.10. Додатки до цього Договору:

 - Додаток № 1 - Договірна ціна;

 - Додаток № 2 – Попередній графік виконання робіт;
- Додаток №3 – Попередній план фінансування робіт.
12. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони у своїй діяльності дотримуються принципів боротьби з усіма формами корупції, забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи згідно з затвердженою антикорупційною програмою.

12.2. При виконанні своїх зобов’язань по цьому Договору, Сторони (їх уповноважені представники тощо), не виплачують, не пропонують і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів (чи інших цінностей і благ), безпосередньо чи опосередковано, будь-яким особам, для вчинення впливу на дії чи рішення таких осіб з метою отримання будь-яких неправомірних переваг чи досягнення інших протиправних цілей. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, не вчиняють дій, котрі можуть кваліфікуватись регулюючим сферу дії цього Договору чинним законодавством України як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, котрі порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про факти недотримання антикорупційних зобов'язань та здійснювати розгляд таких фактів із застосуванням заходів щодо їх усунення.

12.4. Зазначене у цьому розділі є істотними умовами цього Договору відповідно до частини 1 статті 638 ЦК України.

Адреси та реквізити сторін:

Замовник:






Підрядник:
	ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

ЄДРПОУ 03338030

Місцезнаходження: 36008, м. Полтава,

вул. Польська, 2а

Тел.: (0532) 510-416

UA283314890000000000260022013 

в АТ «Полтава-банк», МФО 331489
UA____________________________
820172 Держказначейська служба України,  
 м. Київ, ГУДКСУ у Полтавській області
ІПН 033380316016

свідоцтво платника ПДВ № 23508651

_______________ Олександр ОЛЕКСЕНКО
М.П.


	                     ______________
                     М.П.
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