Договір підряду №_______________ про закупівлю послуг:

Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Львів                                                                                               «___»______________2024 р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, в особі ________________________, що діє на підставі ________________ (далі – Замовник) з однієї сторони, і

_________________________, в особі ________________________, що діє на підставі ________________ (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке: 
1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядних організацій надавати в установлений цим Договором термін, згідно з Графіком надання послуг, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток №5) та відповідно до Плану-Завдання, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток №6) послуги з Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області, згідно з Дефектним актом (Додаток №7) та відомості обсягів робіт (ВоQ) (Додаток №8), а Замовник зобов’язується прийняти згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином надані послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі.
1.2. Найменування послуг: Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області (ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

1.3. Підрядник приймає від Замовника автомобільні дороги загального користування державного значення Львівської області:  Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області  і їх елементами, що знаходяться в оперативному управлінні Замовника, у відповідності до вимог ст. 9 Закону України «Про дорожній рух», протяжністю 0,4 км згідно з Актом передачі (Додаток 1, що є невід’ємною частиною Договору).
1.4. У випадку документального коригування протяжності та назви автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області протягом бюджетного року, Замовник має право коригувати протяжність та назву автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області.

1.5. На період дії Договору, Підрядник відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання дороги, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т.ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода виникла з причини незадовільного стану автомобільних доріг, під час дії Договору, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику у разі заподіяння збитків користувачами доріг, та/або в процесі використання смуги відведення юридичними чи фізичними особами на автомобільних дорогах.

1.6. Покращення якості предмета закупівлі можливе за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної даним Договором.

2. Вимоги щодо якості

2.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає наступним нормам і правилам: 
· Закону України «Про автомобільні дороги», 
· Закону України «Про дорожній рух», 
· Правилам дорожнього руху, затверджених Постановою КМУ від 10 жовтня 2001 року № 1306 «Про Правила дорожнього руху», 
· Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 181-р «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні»;
· Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198; 
· наказ Державного агентства автомобільних доріг України (нова назва Державне агентство розвитку та відновлення інфраструктури України) від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;
· ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт; 
· ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, 
· СОУ 45.2-00018112-028:2008 Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд; 
· НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг; 
· П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;
· П Г.1- 218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг. 
· ДСТУ 3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану, 

· П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;

· ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання.

· ДСТУ 8853:2019 Матеріали протиожеледні для автомобільних доріг. Технічні умови.
· ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;

· ДСТУ 8959:2019 Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови;

·  ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови;
· ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг;
· ДСТУ 9185:2022 Настанова щодо зимового утримування автомобільних доріг.

2.2. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

2.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг/виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Підрядником послуг, про що письмово повідомляє Підрядника.
2.4. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно розділу 9 ДБН А.3.1-5, СОУ 45.2-00018112-028:2008 та наказу Державного агентства автомобільних доріг України (нова назва Державне агентство розвитку та відновлення інфраструктури України) 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт». 
2.5. У разі виявлення порушень умов цього Договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів, Замовник зобов’язаний видати Підряднику письмовий припис, за встановленою формою згідно Додатку № 2, що є невід’ємною частиною цього Договору, про їх усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки де надаються послуги/виконуються роботи і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно надані послуги/виконані роботи, у тому числі, надані/виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов’язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки (але не пізніше 20 днів з дня отримання припису) виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, або розірвати Договір в односторонньому порядку.
2.6. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього. В ході заготівлі матеріалів для зимового утримання автомобільних доріг, для протипаводкових, протизсувних та інших заходів, виконання заготівель матеріалів протиожеледних ,комбінованих тощо, їх доставки в господарства або на ділянку дороги (об’єкт), а також будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) Підрядник в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і вироби окремо.
2.7. Перевірка Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам у п. 2.1. Договору. Підрядник зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

2.8. Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені Актом перевірки (Додаток № 3, що є невід’ємною частиною цього Договору) строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні. Жодні роботи, що підлягають закриттю, не повинні закриватися Підрядником без акту на закриття прихованих робіт, підписаного представником Замовника. Підрядник зобов’язаний здійснювати фото та/або відео фіксацію виконаного етапу робіт, в тому числі прихованих робіт, з обов’язковим наданням підтверджуючих матеріалів.  
Підрядник своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.

2.9. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта за наступними гарантійними термінами: - 1 рік з моменту їх прийняття, а на вироби, конструкції, елементи – відповідно до вимог нормативних документів, на бар’єрне огородження – 10 років.

2.10. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому виконані роботи/надані послуги розпочинається з дати підписання акта наданих послуг усіма Сторонами Договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт на якому виконані роботи/надані послуги не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник.

2.11. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.9. цього Договору, експлуатації на об’єкті виконаних робіт/наданих послуг недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту перевірки, з визначенням в ньому термінів усунення виявлених недоліків.

2.12. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого Підрядника із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Підрядника, або розірвати Договір в односторонньому випадку з підстав невиконання вимог Акту.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить – -, у т.ч. ПДВ - грн. та підтверджується Договірною ціною, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток № 4), у тому числі: 
· 
- у тому числі сума зобов’язань Замовника становить – _____________ грн. (прописом), в т.ч. ПДВ (без ПДВ) _______грн. (прописом).

3.2. Суми зобов’язань Замовника можуть коригуватися в межах ціни цього Договору при зміні напрямків використання бюджетних коштів відповідно до планів фінансування, затверджених Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України (розпоряджень Кабінету Міністрів України, облдержадміністрацій, інших розпорядників коштів), що буде визначатися додатковими угодами.

3.3. Договірна ціна є твердою та розраховується з використанням укрупнених показників вартості дорожніх робіт та послуг, обсяги та види яких передбачені Дефектним актом (Додаток № 7) та Відомістю обсягів робіт (BoQ) (Додаток № 8).
3.4. Договірна ціна робіт обґрунтовується  відповідно до МЕТОДИКИ та оформлюється згідно Додатку 29 до МЕТОДИКИ (п.6.6)
3.5. Сума коштів на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг в договірній ціні становить 363 371,00 грн. (триста шістдесят три тисячі триста сімдесят одна гривня 00 копійок) без ПДВ.
3.6. Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг призначені на відшкодування витрат, які пов’язані із необхідністю виконання додаткових послуг та/або додаткових обсягів надання послуг, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені під час складання акту дефектів та/або збільшення вартості надання дорожніх послуг, спричиненого  непередбачуваними додатковими витратами або зміною будівельних норм, нормативних документів, правил, методики визначення вартості дорожніх послуг. 

3.7. Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг (п 7.7 МЕТОДИКИ) на етапі проведення взаєморозрахунків враховуються в формах №КБ-2в(УПВ) на підставі обґрунтованих розрахунків фактично понесених та підтверджених додаткових витрат, вартість яких визначається на підставі пунктів 4.1-4.24 МЕТОДИКИ на основі дефектного акту, виданого Замовником. 

       Розрахунок здійснюється витратним підходом шляхом застосування розрахунків витрат ресурсів (РВР) та вартістю складових (заробітна плата, експлуатація машин та механізмів, дорожньо – будівельні матеріали тощо), зазначених в базі даних цін ДП «ДЕРЖДОРНДІ». У разі відсутності необхідних вартісних показників в базі даних цін Підрядник здійснює моніторинг цін в регіоні (області) на матеріальні ресурси та/або експлуатацію дорожніх машин та механізмів та погоджує їх із Замовником.

3.8. Сума коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами в договірній ціні становить 716 347,00 грн. (сімсот шістнадцять тисяч триста сорок сім гривень 00 копійок) без ПДВ і є лімітом для компенсації витрат підрядника, пов’язаних з інфляційними процесами. 

3.9. Компенсація додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, на етапі проведення взаєморозрахунків відбувається на підставі порівняльної відомості відповідно до переліку основних матеріальних  ресурсів (Додаток № 9 до Договору) згідно п.7.6 МЕТОДИКИ.

3.10. Під час взаєморозрахунків за обсяги виконаних дорожніх робіт та наданих послуг вартість матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд, придатних для використання, визначається на підставі їх номенклатури, кількості та обґрунтованих цін з урахуванням МВ 03450778-736:2014 «Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву».

3.11. Зворотні суми позначаються окремим рядком в формах №КБ-2в(УПВ) і формах №КБ-3 під назвою «Зворотні суми». У випадку неможливості використання або реалізації матеріалів від розбирання або попутного добування, що підтверджується відповідними документами, їх вартість у зворотних сумах не враховується.

3.12. Договірна ціна може бути переглянута Сторонами у разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення в експлуатаційному утриманні, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни визначеної даним Договором. Дані зміни оформляються додатковою угодою. 

3.13. Вартість (ціна) послуг може бути уточнена за наступних умов:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни 

4 Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник бере на себе зобов’язання по оплаті наданих послуг виключно в межах затверджених бюджетних призначень, виділених бюджетних асигнувань та фактично отриманих бюджетних коштів.

4.2. Замовник здійснює оплату за надані послуги в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі Актів приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (Форма №КБ-2в(УПВ)) (далі - форма №КБ-2в(УПВ)) і Довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат» (форма №КБ-3) (далі  - форма №КБ-3), складених у відповідності до Додатків 30 та 31 до МЕТОДИКИ (п 7.2) відповідно, підписаних Сторонами. Здача до оплати наданих послуг може проводитись подекадно.

4.3. Розрахунки проводяться в порядку встановленому даним Договором, шляхом оплати Замовником після пред’явлення Підрядником рахунка на оплату послуг та після підписання Сторонами акта наданих послуг (або поетапної оплати Замовником наданих послуг).

4.4. До рахунка додаються належним чином оформлені Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ)), підписані відповідальними представниками Сторін та Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3) підписані та затверджені Сторонами.

4.5.  За підсумками роботи за місяць, Підрядник готує відповідні документи щодо обсягів та вартостей наданих послуг, що підлягають до оплати, готує відповідні документи, погоджує їх з відповідними відділами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області у порядку, визначеному чинним законодавством України та подає для підписання Замовнику. 

4.6. Замовник, за участю представника Підрядника протягом п’яти робочих днів, перевіряє надання послуг, згідно наданого Замовнику Акту приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ) і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань, або обґрунтовує причини відмови від його підписання протягом 10 днів з дня одержання. Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма №КБ-2в(УПВ), які підписані відповідальними представниками Сторін, не підлягають оплаті, в разі відсутності затвердженої Замовником Довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3).  Замовник подає на оплату в органи Державного казначейства надані послуги протягом 5 (п’яти) банківських днів, з моменту надходження бюджетних коштів.

4.7. Замовник може здійснювати розрахунки за надані Субпідрядником послуги, на підставі актів форми №КБ-2в(УПВ) та довідок форми КБ №-3, підписаних Підрядником в межах ціни договору підряду на рахунок Субпідрядника. При цьому Підрядник надає письмове звернення Замовнику щодо перерахування коштів безпосередньо на рахунки субпідрядної організації, яка надавала послуги. В рахунках на оплату наданих послуг Підрядник вказує реквізити Субпідрядної організації, якій проводиться оплата. 

4.8. Замовник може провести з дозволу Головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату (аванс). Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на закупівлю необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів тощо протягом виданого періоду. Зарахування авансу здійснюється відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ №3). По закінченню терміну видачі авансу невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень про причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку.  У разі неподання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ №3) про використання суми попередньої оплати Підрядник зобов’язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу) з врахуванням індексу інфляції протягом наступного дня з моменту закінчення місячного терміну.

4.9. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за цим Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами Актів форми КБ-2в(УПВ)  і підписаних та затверджених Довідок форми КБ-3. У будь-якому випадку розрахунки за виконані роботи проводяться не пізніше 28 грудня поточного року, при умові наявності підписаних Сторонами актів (форма КБ-2в(УПВ)) та довідок (форма КБ № 3).
4.10. Ненадходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами Державного казначейства, Сторони визнають  обставиною, що має місце не з вини Замовника.

4.11. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення Підрядником виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Підрядником або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.

4.12. Надання документів до оплати Замовнику (рахунку, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в(УПВ)), довідок про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ №-3) та інших необхідних документів, визначених цим Договором) здійснюється Підрядником не пізніше, як за 5 (п’ять) останніх робочих днів звітного місяця.

4.13. Документи не подані Підрядником у вказаний термін датуються і подаються наступним звітним місяцем.

4.14. Неналежним чином оформленні Підрядником документи до оплати не приймаються, а переробляються Підрядником у триденний термін.

4.15. Документи на оплату за останній звітній місяць кварталу надаються Замовнику не пізніше 5 (п’яти) останніх робочих днів до закінчення кварталу. Документи на оплату подаються Замовнику за грудень поточного року – до 24 грудня. Акти приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг за укрупненими показниками вартості (форма КБ-2в(УПВ)) та довідки про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг і витрат (форма КБ № - 3), надані Замовнику після 24 грудня поточного року прийняттю та оплаті не підлягають.
4.15.
У випадку застосування Підрядником будівельних матеріалів, речовин походженням із російської та білоруської федерацій, а також фінансування країни-агресора, Замовник не оплачує вартість таких будівельних матеріалів та вартість монтажних робіт по їх влаштуванню.
5. Надання послуг

5.1. Підрядник надає послуги в строк, передбачений Графіком надання послуг, що є невід’ємною частиною Договору (Додаток №5), згідно Технічного завдання (Додаток № 7) і відомості обсягів робіт (ВоQ) (Додаток № 8), а також з наданим Замовником щомісячним Планом-Завдання (в деяких випадках, згідно з окремим Планом-Завдання)(Додаток №6), та щомісячним Дефектним актом (Додаток №10). 
5.2. Замовник до 05 числа кожного місяця видає Підряднику План-Завдання (щомісячне).
5.3. Замовник видає Підряднику План – Завдання та/або Дефектний акт за встановленими формами згідно Додатків № 6, 10, що є невід’ємними частинами цього Договору, для надання послуг з експлуатаційного утримання, в межах місячного плану асигнувань Замовника, який є обов’язковим до виконання, і не виконання зазначених у ньому об’ємів та видів послуг/робіт визначається Сторонами, як невиконання істотних умов Договору і є підставою для розірвання Договору Замовником в односторонньому порядку.
5.4. Надання Підрядником непередбачених в Плані – Завданні та/або Дефектному акті послуг, або надання Підрядником послуг понад погоджений/підписаний Сторонами План – Завдання та/або Дефектний акт не допускається. Такі послуги вважаються, такими, що надані поза межами договірних зобов’язань та не будуть прийняті і оплачені Замовником.
5.5. Підрядник починає надання послуг, в строк зазначений в Графіку надання послуг, про що письмово повідомляє Замовника, шляхом направлення відповідного листа повідомлення на електронну адресу Замовника та поштовим зв’язком.
5.6. Місце надання послуг: автомобільні дороги загального користування державного значення Львівської області:  автомобільна дорога загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347, Львівської області.
5.7. Замовник надає дозвільні документи Підряднику по мірі надання останнім послуг, на які є необхідність оформлення дозвільних документів або у порядку встановленому законодавством делегує йому право на оформлення (отримання) таких документів.

5.8. Під час надання послуг Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.
5.9. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та ІТП в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Підрядник. Підрядник повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Підрядник відповідає за дії своїх працівників на будівельному майданчику (місці надання послуг), вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства. 

5.10. Протягом 5 робочих днів після завершення надання послуг Підрядник зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Підрядника у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника.

5.11. Крім того, Підрядник за завданням Замовника надає послуги/виконує роботи у межах фінансування Замовника:

-
з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту;

-
з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника;

-
з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;

-
з ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних та аварійних ситуацій;

-
у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту.

Зазначені аварійні роботи мають бути виконані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на виконання окремих конкретних робіт.

При виникненні причин, що заважають Підряднику надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.

У разі виявлення Підрядником надзвичайних або аварійних ситуацій, на зазначених у п.1.2. Договору автомобільних дорогах, він зобов'язаний негайно, але не пізніше одного календарного дня з моменту виявлення, поставити до відома Замовника і при його згоді приступити до виконання аварійних послуг (робіт). У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Підрядник негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху, відповідно до діючих нормативів. 

Підрядник негайно, але не пізніше одного календарного дня з моменту виявлення, інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автомобільних дорогах.

5.12. Підрядник зобов’язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах, які обслуговуються.

5.13. Підрядник, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, виконання вимог цивільного захисту.

5.14. Продовження виконання зобов’язань щодо надання послуг можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором.

5.16.
Під час прийняття робіт Замовник залучає власну лабораторію при прийнятті робіт для контролю за відповідністю використаних матеріалів. В спірних питаннях ініціююча сторона залучає незалежну лабораторію для здійснення контрольних перевірок, в такому випадку і здійснює оплату послуг незалежної лабораторії.
6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний: 

-
своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому Розділом 4. цього Договору;

· приймати виконані роботи та/або надані послуги згідно з Актом (форма №КБ-2в(УПВ)), Довідкою (форма КБ № - 3), за умови дотримання Підрядником п. п. 2.1., 4.4. Договору та рахунків на оплату.
6.1.1.
Інші обов'язки:

-
Замовник перевіряє та підписує, при відсутності обґрунтованих претензій, оформлені належним чином акти (форма КБ-2в (УПВ)) та довідки (форма КБ № 3) упродовж п’яти днів з дня надання їх Підрядником в межах обсягів фінансування відповідно до затверджених фінансових планів або доведених лімітних довідок про бюджетне асигнування на відповідний період, планів використання.
· здійснювати технічний нагляд за якістю та відповідністю наданих послуг вимогам будівельних норм та діючим національним стандартам;

-
при виявленні Замовником порушень умов Договору щодо якості, вартості, обсягів, та строків надання послуг, у тому числі матеріальних ресурсів, Замовник інформує про такі порушення Підрядника шляхом направлення на його електронну адресу відповідного припису, який є обов’язковим для розгляду протягом 1 робочого дня і у разі ненадання Підрядником протягом 2 календарних днів з дня отримання на електронну адресу заперечень, вважається прийнятим до виконання, а зазначені у приписі дефекти усуваються протягом 14 календарних днів з дня отримання припису, про що повідомляється Замовника листом повідомленням на електронну адресу. Якщо Підрядник не може або не бажає виконати такі роботи негайно, але не пізніше 14 календарних днів з дня отримання припису на електронну адресу і Замовник не отримав відповідного листа повідомлення про завершення таких робіт, Замовник може виконати такі роботи залучивши іншого підрядника для недопущення руйнування доріг та розірвати Договір в односторонньому випадку;

-
разом з Підрядником вести облік ДТП, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Підрядника.
6.2.
Замовник має право:

-
у будь який час перевірити хід і якість надання послуг/виконання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;

-
якщо під час надання послуг/виконання робіт стане очевидним, що дані послуги/роботи не будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі не виконання Підрядником цієї вимоги-припису – відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення послуг/робіт іншій особі за рахунок Підрядника;

-
у будь який час до закінчення надання послуг/виконання робіт відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату за надану/виконану частину послуг/робіт та відшкодувати йому збитки, завдані розірванням Договору;

-
достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк до 20 робочих днів та вимагати відшкодування збитків;

-
контролювати надання послуг у строки (терміни), встановлені цим Договором, Графіком надання послуг та Планом-Завданням;

-
зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

-
повернути документи для оплати Підряднику без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, підписів тощо) або подання їх у неповному складі;

-
разом із Підрядником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг.

6.2.1.
Інші права:

-
вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт; 
-
ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг. Замовник має право у будь-який момент надати будь-яку інформацію, документи тощо пов’язані із виконанням цього Договору Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України;

-
вимагати від Підрядника своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:

-
для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;

-
в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

-
у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;

-
при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій;

У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Підрядника протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.

Підрядник, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати мотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Підрядник зобов’язаний залучити субпідрядну організацію.

В разі відмови Підрядника від виконання зобов’язання самостійно та відмови від залучення субпідрядника, Підрядник несе відповідальність, встановлену даним Договором, як за порушення строку виконання такого зобов’язання. При цьому, Замовник залишає за собою право у встановленому законодавством порядку укласти відповідний договір на надання передбачених цим Договором послуг з іншою підрядною організацією з правом вимоги до Підрядника про компенсацію понесених витрат за надані послуги по такому договору в тому числі за рахунок утримання цих витрат з належних до сплати Підряднику сум.

· вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслiдок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;
· Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.

· Замовник може припинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин:

-
порушення умов Договору, зокрема щодо якості послуг/робіт та матеріалів, строків їх надання/виконання; 

-
відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;

-
відсутність фінансування за цим Договором;

-
недотримання з вини Підрядника строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо це не пов’язано з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);

-
неодноразове (два і більше рази) порушення Підрядником будівельних норм і правил, безпеки руху інших нормативних документів, передбачених п. 2.1. цього Договору.

Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання Договору повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 20 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати Договір односторонньо.

При цьому Підрядник відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини. Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою Стороною на протязі місяця з моменту прийняття рішення. На протязі 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови. Замовник має право застосувати оперативно-господарську санкцію у вигляді односторонньої відмови від виконання свого зобов'язання із звільненням Замовника від відповідальності за це. Такий вид санкції використовується Замовником шляхом направлення Підряднику повідомлення про односторонню відмову від Договору. З моменту одержання такого повідомлення, зобов'язання (договір) є відповідно розірваним.
6.3. Підрядник зобов'язаний: 

· забезпечити надання послуг у терміни (строки) встановлені даним Договором, Графіком надання послуг та Планом-Завданням;

· забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам даного Договору, будівельним нормам та діючим національним стандартам.

6.3.1.
Інші обов'язки: 

-
надавати послуги в порядку встановленому Договором згідно з діючими нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та їх елементів на ній в межах фінансування; 

-
якісно та своєчасно виконати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг відповідно до вимог нормативних актів визначених у п. 2.1. цього Договору та інших актів, виконання яких є обов’язковим. 

-
інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Підрядник зобов’язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами та про наявність ДТП на ній та направляти відповідні документи Замовнику у випадках руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт в межах смуг відводу автомобільних доріг, але не менше їх розрахункової ширини сторонніми суб’єктами. Копії цих документів та відповіді державних органів щомісячно надавати Замовнику;

-
вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформаціях і ліквідації наслідків стихійного лиха;

-
у разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування; 

-
відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому Договором;

-
разом із Замовником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг;

-
у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного стану автомобільних доріг під час надання послуг Підрядником, Підрядник несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Підрядником ведуть облік ДТП, беруть участь у розслідуванні ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Підрядника; 

-
за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автомобільних доріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;

-
забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу та надавати  Замовнику необхідні документи на його вимогу;

-
нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.

-
Підрядник несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.

- 
подає Замовнику для перевірки та підписання оформлені належним чином акти (форма №КБ-2в(УПВ)) та довідки (форма КБ №-3) з відповідними розрахунками, завіреними підписами.

-     за зверненням Замовника, невідкладно (протягом однієї доби) надавати повну інформацію щодо переліку посадових осіб, дорожніх організацій, які є відповідальними за належне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та несуть відповідальність за виявленні порушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
-       підрядник до 5 числа кожного місяця вносить інформацію в платформу «E-road» про обсяги виконаних робіт за попередній місяць. Уразі, якщо акти виконаних робіт були перевірені після 5 числа, дані в платформу «E-road» вносяться після їх перевірки протягом 3 робочих днів.
-       не використовувати будівельні матеріали, речовини походженням із російської та білоруської федерацій, а також фінансування країни-агресора.

6.4. Підрядник має право:

· своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги за умови фактичного отримання Замовником бюджетних коштів;

· на дострокове надання/виконання послуг/робіт за погодженням Замовника.

6.4.1. Інші права:

· Підрядник має право залучати до надання послуг/виконання робіт Субпідрядні організації із попереднім погодженням Замовника. Залучення Підрядником Субпідрядних організацій, в обсязі більше 20 відсотків від ціни даного Договору, здійснюється у порядку встановленому чинним законодавством України. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субпідрядником. За якість послуг наданих субпідрядником несе відповідальність Підрядник. Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Підрядник.
7. Відповідальність Сторін

7.1. Уразі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та даним Договором. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату наданих послуг у випадку ненадходження бюджетних коштів по незалежним від нього причинам. 

7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

7.2.1.
Підрядник несе відповідальність в тому числі за:


- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг/виконанні робіт, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди.

7.2.2.
Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час надання послуг/виконання робіт та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання/виконання ним послуг/робіт. 

7.2.3.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком форс-мажорних обставини (обставин непереборної сили). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

7.2.4.
Підрядник також несе відповідальність:

-
за порушення строків надання послуг/виконання робіт, визначених у Графіку надання послуг та Плані – Завданні, стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів, додатково стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості ненаданих послуг;

-
за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг;

-
за порушення термінів ліквідації пошкодження (наявність ям) покриття проїзної частини автомобільних доріг, передбачених ДСТУ 3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану, які виникли під час надання послуг з експлуатаційного утримання, стягується штраф у розмірі 1 % від суми ціни договору за кожен день прострочення;

-
за порушення термінів снігоочищення автомобільних доріг, ліквідації зимової слизькості на автомобільних дорогах, передбачених ДСТУ 3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану, під час надання послуг з експлуатаційного утримання», стягується штраф у розмірі 1 % від суми ціни договору за кожен день прострочення;

-
за порушення термінів під час надання/виконання інших послуг/робіт з експлуатаційного утримання, передбачених вимогами ДСТУ 3587:2022 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану, стягується штраф у розмірі 1 % від суми ціни договору за кожен день прострочення.

-      у випадку застосування будівельних матеріалів, речовин походженням із російської та білоруської федерацій, а також фінансування країни-агресора, відповідно стягується штраф у розмірі 100 відсотків вартості таких матеріалів.

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором.

За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна Сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.

7.2.5.
Сплата за відшкодування збитків не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.2.6
У випадку неможливості досягнення взаємної згоди мирним шляхом, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.

7.3. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником. З моменту підписання цього Договору Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільних доріг. У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільних доріг до передачі його Замовнику, Підрядник зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

7.4. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

7.5. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

8. Обставини непереборної сили.

8.1.Підписанням даного договору Сторони підтверджують про обізнаність, щодо існування форс-мажорних обставин відповідно до виданої на підставі ст.ст. 14, 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати України» від 02.12.1997 №671/97-ВР Торгово-промисловою палатою України від 28 лютого 2022 року довідки № 2024/02.0-7.1, якою засвідчено настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з причин військової агресії російської федерації проти України, та про можливість виконання умов даного Договору.

8.2. Враховуючи вказане, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у частині нарахування та сплати штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня), а не від самого виконання взятих на себе зобов’язань згідно з умовами Договору. 

8.3.   Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дій форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна не пізніше 3 (трьох) робочих днів повідомити про це інше Стороні в письмовій формі.

8.4. Кожна із  Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) банківських днів з дня розірвання цього Договору.
9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, усі спори, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є його невід’ємною частиною, з яких два примірники залишається у Замовника, один - Підряднику.
10. Строк дії Договору

10.1. Даний Договір набирає чинності з ______________________, з моменту розподілу та доведення Замовнику бюджетних асигнувань і діє по 31.12.2024р., але в будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

10.2. Дія Договору про закупівлю може подовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку та інше не встановлено законодавством України.

10.3. Продовження строку дії даного Договору можливе у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної даним Договором.

11. Інші умови

11.1. При підписанні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
11.2. Договір складається у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один — Підряднику. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною.
11.3. Істотні умови Договору можуть змінюватися лише у випадках, передбачених п.19 Особливостей, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми визначеної цим Договором.

11.4. Листування між Сторонами здійснюється електронним зв’язком шляхом направлення документів на адресу електронної пошти (e-mail), що зазначена у реквізитах цього Договору

11.5. Документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.
12. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони погоджуються дотримуватися норм законодавства України про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму                                та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідних міжнародних актів та законодавства інших країн, дія якого розповсюджується на правовідносини Сторін за цим Договором.

12.2. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідність дій своїх працівників, учасників, бенефіціарів (в тому числі кінцевих), посадових осіб         та представників, що діють від імені Сторін, вимогам норм           антикорупційного законодавства застосовного до цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, законодавства України про запобігання корупції;

12.3. Сторони заявляють, що не здійснювали, не обіцяли, не уповноважували, не дозволяли, не пропонували (і зобов’язуються утримуватись від таких дій) у зв’язку з виконанням цього Договору, прямо чи опосередковано передачу або отримання будь-якої неправомірної вигоди та/або здійснення незаконного впливу в інший спосіб щодо: 

-   будь-якої особи, на яку розповсюджується дія заборон/обмежень, передбачених законодавством про запобігання корупції;

-  будь-якої особи, яка залучена до виконання умов договору або від дій якої залежить його реалізація; 

-   будь-якої особи, що є учасником, бенефіціаром (у тому числі, кінцевим), посадовою особою органів управління, працівником та/або уповноваженим представником Сторін за цим Договором.

12.4. Сторони зобов’язуються утримуватись від будь-яких дій, метою та/або результатом яких є порушення законодавства про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вчинення злочинів у сфері господарської діяльності,     а також докладати розумних зусиль для уникнення зазначених ризиків ділових відносин. Зокрема, не вчиняти дії, що відповідно до ст. ст. 358, 368-3, 369 Кримінального кодексу України кваліфікується як:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми;   

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

12.5. Сторони підтверджують, що жодна з них, а також їх учасники, бенефіціари (у тому числі кінцеві), посадові особи органів управління не були визнані винними у вчиненні і не вчиняли правопорушень, пов’язаних із корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, судимість за які не знята або не погашена у встановленому законом порядку, а також не фінансували тероризм та розповсюдження зброї масового знищення. 

12.6. Сторони підтверджують, що на них, а також на їх учасників, бенефіціарів (у тому числі, кінцевих), посадових осіб органів управління не поширюється дія національних санкцій України, санкцій Ради безпеки ООН, Європейського Союзу, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії або будь-якої іншої держави чи міжнародної організації, які можуть призвести до ризиків діяльності іншої Сторони (в тому числі реалізації правовідносин за цим Договором).

12.7. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується надавати всю актуальну інформацію щодо наявності або виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів, який пов’язаний із виконанням умов цього Договору. 

12.8. Сторона (контрагент Служби відновлення) зобов’язується ознайомитись із Кодексом етики та положеннями Антикорупційної програми Служби відновлення, які викладені на офіційному вебсайті Служби відновлення, відповідно. Під час виконання зобов’язань за цим договором, Сторона (контрагент Служби відновлення) повинна дотримуватися принципів та вимог, що містяться в Кодексі етики та положеннях Антикорупційної програми Служби відновлення.

12.9.  Служба відновлення може моніторити дотримання Стороною (контрагентом Служби відновлення) та/або субпідрядником дотримання антикорупційних застережень. Недотримання будь-якого з пунктів антикорупційних застережень, що викладені в цьому договорі розцінюється як істотне порушення даного Договору та  надає право Службі відновлення   на дострокове розірвання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення у строки передбачені цим Договором.  

13. Додатки до Договору

13.1. Невід’ємною частиною даного Договору є:
· Додаток № 1 – Акт передачі доріг.
· Додаток № 2 – Письмовий припис (форма).
· Додаток № 3 – Акт перевірки.
· Додаток № 4 – Договірна ціна за укрупненими показниками вартості..

· Додаток № 5 – Графік надання послуг.

· Додаток № 6 – План – Завдання (форма).
· Додаток № 7 – Технічна специфікація.
· Додаток № 8 – Відомість обсягів робіт (ВоQ).
· Додаток № 9 – Перелік основних матеріальних  ресурсів.

· Додаток № 10 – Форма Дефектного акту (щомісячного).
14. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

	Замовник:
	Підрядник:



Візи:

Заступник начальника з 
експлуатаційного утримання                                                               Руслан СТАНІЩУК
Перший заступник начальника Служби                                             Оксана ФІЛАТОВА
Фахівець з внутрішнього контролю                                     Ярослав ТОМАШІВСЬКИЙ
Головний уповноважений з 
антикорупційної діяльності                                                                                                        Ольга ЛУЩАК
Начальник планово-економічного відділу                                              Наталія КОСЮК
Начальник тендерно-договірного відділу                                              Уляна АНТОНЯК
Начальник відділу ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг та безпеки 
автомобільних доріг                                                                           Микола КОТЛОВИЙ
Додаток № 1

до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р
Акт передачі 
автомобільних доріг загального користування державного значення
 Львівської області
Замовник передає, для надання послуг з Експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області, а Підрядник приймає дані автомобільні дороги протяжністю – 0,4 км.
Додаток до Акту передачі:

· титульні списки автомобільної доріг загального користування державного значення Львівської області.

	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	
	


Додаток до Акту передачі
	
[image: image1]

	Від Замовника
	- 

Від Підрядника

	____________________
	____________________- 



	                                        М.П.
	                    М.П.


Додаток № 2 
до договору підряду № _____________
від «      » ____________ 2024 р 
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	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	- 



	____________________
	____________________- 



	                               М.П.
	                               М.П.


Додаток № 3
 до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р
АКТ ПЕРЕВІРКИ

стану наданих послуг/виконання робіт по Договору № _______ від _________

___________                                                                    _________________________
           (дата)                                                                                                                                       (місто, смт., село)

    
Комісія в складі:

	-
	Представника Служби

                                                    _______________

                                                                                                                                                                                                (ПІБ)
	

	-
	Представника експлуатуючої організації -

___________________________________                            _______________

                                        (посада)                                                                                                                           (ПІБ)
	

	-
	Представника органу виконавчої влади -

___________________________________                             _______________

                                                      (посада)                                                                                                                            (ПІБ)
	

	-


	Представника Підрядника - 

___________________________________                             _______________
	


                                 (посада)                                                                                                                            (ПІБ)
____________ в період з ___ год. до ___ год. комісією проведено 

             (дата)
обстеження стану виконання робіт на ділянці ______________ автомобільної 

                                                                             (км)

дороги загального користування _________________________________ значення _________________________________________________________                                                                             

                                                (категорія дороги, індекс, назва)

 ________________________________________________________________.

Згідно з Планом – Завданням, погодженим сторонами Договору, на виконання його умов, Підрядник ______________________________________  

                                                (назва Підрядника) 

зобов’язаний надати/виконати наступні послуги/роботи у такі терміни: 

1. ____________________________________________________________

                                                       (вид послуг/робіт згідно з Планом – Завданням та терміни)

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

5. ____________________________________________________________

6. ____________________________________________________________

7. ____________________________________________________________

8. ____________________________________________________________

9. ____________________________________________________________

Встановлено, що фактично виконано:

1. __________________________________________________________

                                                              (вид послуг/робіт згідно з Планом – Завданням та терміни)

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

4. __________________________________________________________

5. __________________________________________________________

6. __________________________________________________________

7. __________________________________________________________

8. __________________________________________________________

9. __________________________________________________________

Таким чином в порушення Договору ____________________________________________________________________

                                 (назва, № та дата Договору)

не дотримуються строки надання послуг/виконання робіт, передбачені Планом – Завданням, а саме:
1. ____________________________________________________________

                                                       (вид послуг/робіт та строк протермінування (в днях)

2. ____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5.____________________________________________________________

6.____________________________________________________________

7.____________________________________________________________

8.____________________________________________________________

9.____________________________________________________________

В ході перевірки застосовувалась фотозйомка на _________________________________________________________________

Копія фотоматеріалів додається на ____ арк.

З Актом ознайомлений, копію отримав, заперечень не маю:
	Комісія:
	______________________             _______________                   

                           (підпис)                                                                                (ПІБ)
	

	
	______________________             _______________

                           (підпис)                                                                                (ПІБ)
	

	
	______________________             _______________

                           (підпис)                                                                                 (ПІБ)
	

	
	______________________             _______________

                           (підпис)                                                                                  (ПІБ)
	


	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	- 



	____________________
	____________________- 



	М.П.
	М.П.

	
	


Додаток № 5
до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р
ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області

	Вид послуг:
	Місце надання послуг:
	Строки надання послуг:

	експлуатаційне утримання
	Автомобільна дорога загального користування державного значення М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області
	З _____________________

по 31.12.2024р.


	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	
	

	____________________
	____________________



	                               М.П.
	                     М.П.


Додаток № 6 
до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р
ПЛАН – ЗАВДАННЯ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

(ФОРМА)
Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області

	Найменування автомобільної дороги
	Ділянка в межах контракту, км+ - км+
	Вид робіт 
	Одиниця виміру
	Кількість
	Орієнтовна вартість робіт, тис.грн.

	
	
	
	
	
	


	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	____________________
	____________________ 



	М.П.
	М.П.


Додаток № 7 
до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р

Технічна специфікація
МІСТИТЬСЯ В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ
	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	____________________
	____________________ 



	М.П.
	М.П.


Додаток № 8

до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р
Відомість обсягів робіт (ВоQ)
Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області

МІСТИТЬСЯ В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ

	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	____________________
	____________________ 



	        М.П.
	       М.П.


Додаток № 9

до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р
Перелік основних матеріальних  ресурсів

на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області

МІСТИТЬСЯ В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ

	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	____________________
	____________________ 



	М.П.
	М.П.


Додаток № 10

до договору підряду № _____________

від «      » ____________ 2024 р

Дефектний акт 

(щомісячна ФОРМА)
Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення: М-10 Львів-Краковець км 69+961 – км 70+347 Львівської області

	
	
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО:
	
	
	
	

	
	
	
	підпис  ПІБ особи
	
	
	
	

	
	 
	
	 " ______"  _______________ 202  р.
	
	
	
	

	
	ДЕФЕКТНИЙ АКТ
	
	
	
	

	
	Умови виконня робіт: при виконанні робіт на одній половині проїзної частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150  авт
	
	
	
	

	
	Найменування робіт і витрат
	Один.  вимiру 
	Кiль-кiсть
	Примітки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	

	Від Замовника:
	Від Підрядника:

	
	

	____________________
	____________________ 



	М.П.
	М.П.
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