

ДОГОВІР № 15-2024
на розробку проектно-кошторисної документації

м. Кривий ріг

31.04. 2024 р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, в особі медичного директора Медведкова Олександра Володимировича, що діє на підставі довіреності №0019 від 09.02.2023 року, іменоване в подальшому «Замовник», з однієї сторони та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ»**, в особі директора Нестерчук Олександра Володимировича, діючого на підставі Статуту, іменоване в подальшому «Виконавець», з іншої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, законом України «Про публічні закупівлі», постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» із змінами й доповненнями (далі - Особливості), уклали даний Договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання, розробити в межах договірної ціни проектно-кошторисну документацію: **Виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП «Криворізький ОД» ДОР» для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41**», з позитивним експертним висновком (далі по тексті - Роботи) відповідно до Державних будівельних норм України А.2.2-3.2014 «Склад та зміст проектно-кошторисної документації на будівництво», інших правил, нормативних вимог та стандартів, які є обов'язковими для виконання даного виду Робіт

згідно коду ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування

1.2. Майнові права та авторські права інтелектуальної власності на робочий проєкт «Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП «Криворізький ОД» ДОР» для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41» після підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт належать Замовнику. Виконавець не може передавати іншим особам, розроблену відповідно до умов даного договору проектно-кошторисну документацію без згоди Замовника.

1.3. Виконавець забезпечує проведення експертизи виконаної ним проектно-кошторисної документації та зобов'язується отримати та передати Замовнику позитивний експертний звіт за результатами розгляду проектно-кошторисної документації, виданий експертною організацією, яка відповідає Критеріям, затвердженим наказом Мінрегіону від 15.08.2017 № 204.

1.4. Перелік та фактичні обсяги Робіт, технічні та інші вимоги до Робіт, що є предметом Договору, визначаються Завданням на проектування (додаток № 6 до Договору).

1.5. Строк завершення виконання Робіт з розробки проектно-кошторисної документації – 60 календарних днів з моменту підписання договору. Можливе дострокове виконання робіт.

1.6. Замовник зобов'язується сприяти в доступі до об'єктів з метою проведення Виконавцем обстеження об'єкту та збору необхідної базової інформації, та надати іншу інформацію, необхідну для виконання робіт.

2. Сума, ціна, терміни і порядок оплати

2.1. Договірна ціна визначена на підставі Кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво” та складає: **499 726 грн. 13 коп.** (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять шість гривень 13 копійок). Без ПДВ. (Додаток 1).

У вартість Робіт включенні всі витрати, які можуть виникнути у виконавця під час виконання робіт.

2.2. Закупівля здійснюється за кошти отримані Замовником на підставі договору укладеного з Національною службою здоров'я України. Розрахунки за виконані Роботи проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Виконавця, вказаний у розділі 13 цього Договору.

2.3. Розрахунок вартості Робіт визначається на підставі зведеного кошторису (Додаток 2), кошторисів за формою № 2-П та/або по формі № 3-П (в якому кошторисна вартість визначена методом калькулювання витрат, виходячи з обґрунтованих розрахунків трудомісткості робіт та усіх елементів витрат) (Додаток 3).

2.4. Усі витрати, пов'язані з проходженням експертизи проєкту, збору вихідних даних та погодження проектних рішень, оплачуються безпосередньо Виконавцем. При необхідності проходження повторної експертизи з вини Виконавця, останній сплачує вартість повторної експертизи з власних коштів.

2.5. Вартість робіт за цим Договором може бути зменшена відповідно до фактичної вартості експертизи, проведеною експертною організацією згідно з вимогами чинного законодавства, про що в обов'язковому порядку складається та підписується Сторонами додаткова угода до Договору.

2.6. Оплата здійснюється на підставі належним чином оформлених документів:

2.6.1. Проектно - кошторисна документація у 4-х примірниках на паперовому носії (згідно з ДБН А.2.2.-3-2014 «Склад та зміст проектно-кошторисної документації на будівництво») та позитивний висновок експертизи на електронному носії (флешка) у форматах програмного комплексу, *.xlsx, *.ims, *.pdf, *.docx 2-х примірниках в форматі *.xlsx:

- ціни на матеріали та обладнання повинні відповідати актуальним ринковим цінам станом на день складання кошторису;
- при формуванні кошторисної ціни, в відомості ресурсів в графі «Обґрунтування», для імпортованих матеріалів та обладнання, повинен бути вказаний виробник та курс валюти до якої прив'язана вартість, станом на дату вказану для прийняття поточних цін;
- включати наступні розділи: кошторисна документація; відомість обсягів робіт; проектні рішення відповідно до технічного завдання.
- Експертний звіт (позитивний);
- Акт приймання-здачі виконаних робіт;
- Рахунок.

2.7. Документи, зазначені в пункті 2.6. цього Договору, готує Виконавець і надає на перевірку Замовнику. Замовник перевіряє ці документи протягом 10 робочих днів з моменту їх отримання, підписує їх або повертає Виконавцю з мотивованою відмовою від їх підписання.

2.8. Замовник проводить оплату за виконані роботи на умовах відстрочення платежу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виконання робіт шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, згідно документів, зазначених в пункті 2.6. цього Договору. Датою (моментом) оплати вважається дата списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Замовник зобов'язаний:

- надати Виконавцю необхідні для виготовлення проектно-кошторисної документації вихідні дані;
- прийняти виконані згідно з умовами Договору проектно - кошторисні роботи.
- сплатити Виконавцю вартість робіт у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- забезпечити доступ на територію Замовника транспорту та робітників Виконавця, що залучені до виконання цього Договору;
- виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, цим Договором та іншими актами законодавства.

3.2. Замовник має право:

- контролювати виконання робіт у строки, встановлені Календарним графіком (Додаток № 5), цим Договором;
- ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов Договору, якщо Договором або законодавством України не передбачено інше;
- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши його про це у строк 10 (десять) робочих днів до дати розірвання.

Замовник також має інші права, відносно виконання Договору, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими чинними законодавчими актами України.

3.3. Виконавець зобов'язаний :

- виконати роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації в порядку та на умовах, визначених цим Договором, додержуючись вимог, що містяться у технічному завданні Замовника та інших вихідних даних, наданих Замовником, а також спеціальних вказівок останнього та вимог, що звичайно ставляться до подібної документації;
- погоджувати проектно-кошторисну документацію перед подачею до експертної організації із Замовником. Для погодження надається проектно-кошторисна документація, включаючи дефектний акт, локальний кошторис з розрахунком одиничної вартості, розрахунок загальновиробничих витрат, підсумкова відомість ресурсів в електронному вигляді у форматі *xlsx;
- передати Замовникові документацію в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації третім особам;
- координувати діяльність субпідрядників при виконанні робіт;
- своєчасно Усунути за свій рахунок допущені з його вини всі недоліки у проектній документації, які будуть виявлені Замовником при її прийнятті, погодженні або в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, з узгодженням строків внесення виправлень;
- відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;
- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- виконувати роботи якісно і своєчасно, у відповідності з умовами цього Договору та Кошторисними нормам України Кошторисні норми України "Настанова з визначення вартості будівництва" та "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (затверджено Наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021 р.);

3.4. Виконавець має право :

- залучати за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників);
- ініціювати внесення змін до Договору;
- в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи відповідно до умов Договору;
- виконавець має також інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, цим Договором та іншими актами законодавства України.

4. Строки виконання робіт

4.1. Строки виконання послуг за цим Договором визначені календарним графіком виконання послуг (додаток №5) та становлять 60 календарних днів з моменту підписання Сторонами Договору.

4.2. Строки виконання робіт можуть змінюватись за погодженням Сторін і оформляються додатковими угодами до цього Договору, які є його невід'ємною частиною.

4.3. Перегляд строків виконання послуг обумовлених Договором може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості послуг визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

5. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

5.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, законів та нормативно-правових актів про охорону праці під час виконання робіт.

5.2. У разі несвоєчасного виконання робіт, Виконавець зобов'язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день прострочення виконання робіт. У разі виконання робіт більше, ніж на 10 календарних днів, Виконавець зобов'язаний додатково сплатити Замовнику штраф в розмірі 20% ціни договору.

5.3. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень даного Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії тощо.

При виникненні таких обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожного із сторін зобов'язань за даним Договором, виконання умов договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

5.4. Якщо вищевказані обставини і їхні наслідки тривають більше 10 календарних днів, Сторона вправі вимагати розірвання даного Договору.

5.5. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за даним Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.6. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими компетентними органами.

5.7. Сторони підтверджують, що уразі невиконання або неналежного виконання умов договору, що матиме наслідком застосування штрафних санкцій до Підрядника та/або розірвання договору з цих підстав, Замовник в подальшому може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у наступних процедурах закупівлі та може відхилити тендерні пропозиції Виконавця на підставі підпунктом 2 пункту 45 Особливостей.

5.8. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов даного Договору щодо виконання робіт або ж із порушенням строків визначених цим Договором, Замовником до Виконавця можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Виконавця, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати послуг переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Укладаючи цей Договір, Сторони розуміють та усвідомлюють, що на момент його підписання:

6.1.1. відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, та Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

6.1.2. відповідно до загального офіційного листа Торгово-промислової палати України (надалі- «ТПП України») від 28.02.2022р. № 2024/02.0-7.1 військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою для введення воєнного стану, засвідчена ТПП України як форс-мажорна обставина (обставина непереборної сили); цим листом ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);

6.1.3. строк дії воєнного стану може бути змінений та/або подовжений в будь-який час після укладання цього Договору.

Таким чином, Сторони свідомо укладають Договір, який буде виконуватися протягом строку дії офіційно встановленого і визнаного воєнного стану, який не буде вважатися Сторонами форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у розумінні цього розділу Договору.

6.2. При настанні надзвичайних та невідворотних форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема тих, які передбачені в частині другій статті 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, які об’єктивно унеможливають повне або часткове виконання Сторонами зобов’язань, передбачених умовами Договору, строк виконання таких зобов’язань може бути відкладений на час, протягом якого діятимуть такі обставини, за умови, якщо Сторони не знайдуть інших прийнятних альтернативних способів виконання таких зобов’язань.

6.3. У разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторона, яка підпала під їх дію, має негайно упродовж 3 (трьох) робочих днів повідомити про це іншу Сторону на електронну пошту, що зазначена в розділі 12 цього Договору (одночасно з цим відповідне повідомлення дублюється та направляється в паперовій формі на фактичну адресу, що зазначена в розділі 12 Договору), вказавши характер цих обставин та очікуваний строк їхньої тривалості. Якщо інша Сторона не надає інших письмових інструкцій, Сторона, що підпадає під дію обставин непереборної сили, має докласти всіх можливих зусиль для того, щоб і надалі виконувати свої зобов’язання за цим Договором, наскільки це буде можливо в конкретних обставинах, та шукати інших прийнятних альтернативних способів виконання своїх зобов’язань, яким би не заважала дія форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Після закінчення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) Сторона, яка підпала під дію таких обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту припинення дії таких обставин у порядку зазначеному вище.

6.4. Не зважаючи на будь-які інші положення цієї статті Договору, дефекти або неналежна якість наданих робіт не вважатимуться обставинами непереборної сили.

6.5. Сторона не має права посилається на обставини непереборної сили, як на підставу звільнення її від відповідальності, якщо на момент виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка підпала під їх дію, прострочила виконання своїх зобов’язань за Договором.

7. Порядок розв’язання спорів

7.1 У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосагнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.2. Закінчення терміну цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.3. Договір може бути припинений достроково по взаємній домовленості Сторін. Сторона-ініціатор дострокового припинення Договору зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не менше, ніж за 10 (десять) робочих днів до моменту припинення дії Договору.

9. Внесення змін у Договір та припинення його дії

9.1. Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника (Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби обсягу робіт / обсягу послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів);

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю (Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета закупівлі);

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт/ надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю (Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства);

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт і послуг) (Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною

системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування (Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави);

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону (Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі);

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

10. Антикорупційне застереження

10.1. Сторони зобов'язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

10.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, робіт, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

10.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поійменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

10.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостями.

10.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

11. Інші умови

11.1. Сторони гарантують дотримання конфіденційності по відношенню до відомостей, які стали відомими в ході виконання будівельних робіт. Ця гарантія відноситься до фізичних та юридичних осіб, яким Сторони надали доступ до цих даних в ході виконання робіт.

11.2. З документацією та інформацією, що має відношення до виконання цього Договору, можуть бути ознайомлені лише особи, що безпосередньо беруть участь у виконанні робіт по цьому Договору.

11.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх поштових та банківських реквізитів протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту внесення відповідних змін.

11.4. В усіх випадках, що не передбачені положеннями Договору, Сторони керуються законодавством України.

11.5. Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу (по одному – Замовнику та Підряднику).

11.6. Замовник є резидентом України та є платником податку на додану вартість. Замовник є неприбутковою організацією за кодом ознаки неприбутковості - 0002.

11.7. Виконавець є платником єдиного податку 3 гр.

12. Додатки до Договору

15.1. Всі додатки до цього Договору оформлені належним чином та є його невід'ємною частиною :

Додатки до Договору:

Додаток 1. Договірна ціна на виготовлення проектно - кошторисної документації;

Додаток 2. Зведений кошторис на виготовлення проектно - кошторисної документації (за формою № 1-П)

Додаток 3 Кошторис (си) на виготовлення проектно - кошторисної документації (за формою № 2-П)

Додаток 4. Розрахунок вартості експертизи

Додаток 5. Календарний графік

Додаток 6. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

13. Юридичні адреси і реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство «Криворізький
онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної
ради»

Юридична адреса: 50048, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, буд. 41

Код ЄДРПОУ 01986380

IBAN: UA 48 3052990000026001020400637

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ІПН 019863804815

тел. (056)4055170, +38-067-941-19-84

E-mail: onko2020@ukr.net

ВИКОНАВЕЦЬ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«ТРЕЙДІНГ АССОШІЕЙШН АІМДЖИ»

Юридична/фактична адреса:

Україна, 49000, м. Дніпро (Дніпропетровськ),

просп. Д. Яворницького, буд. 41-В

р/р № UA583052990000026005050260995

в АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ

ЄДРПОУ 39839464

Тел.: +380567890348

E-mail: taaimg@ukr.net

Платник єдиного податку. Не платник ПДВ

Медичний директор



Олександр МЕДВЕДКОВ

Директор



Олександр НЕСТЕРЧУК

ДОГОВІРНА ЦІНА
на виготовлення проектно - кошторисної документації
«Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП «Криворізький ОД» ДОР» для
встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське
шосе, буд.41»

Що здійснюються в 2024 році

Вид договірної ціни : тверда

Визначена згідно із КНУ «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

Складена 2024 р.

Чергов е число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	№ № кошторисів, розрахунків	Повна вартість , тис.грн.			
			вишуку- вальних	проект- них	додатко- вих*	всього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обстеження	1		47065,32		47065,32
2.	Інженерно- геодезичні вишукування	2	19124,05			19124,05
3.	Інженерно- геологічні вишукування (Польові)	3	5562,82			5562,82
4.	Інженерно- геологічні вишукування (Камеральні)	4	33570,77			33570,77
5.	Проектні роботи	5		349823,17		349823,17
6.	Розробка розділу проекту «ОВНС»	6		19580,00		19580,00
7.	Експертиза. Робочий проект	розрахунок			25000,00	25000,00
	Разом		58257,64	416468,49	25000,00	499726,13
	ПДВ					0,00
	Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ					499726,13

* Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього договірна ціна : 499726 грн. 13 коп. (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять шість грн. 13 коп.). Без ПДВ.

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство

«Криворізький онкологічний диспансер»

Дніпропетровської обласної ради»



Олександр МЕДВЕДКОВ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖІ»



Олександр НЕСТЕРЧУК

Додаток 2
до Договору № 15-2024
від « 28 » 01 2024 року**Зведений кошторис
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи****Форма № 1-П**

"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"
(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації:

ТОВ "ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ"

Чч	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ № кошторисів, калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обстеження	"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"	1	0,00	47065,32		47065,32
2	Інженерно-геодезичні вишукування	"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"	2	19124,05	0,00		19124,05
3	Інженерно-геологічні вишукування (Польові)	"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"	3	5562,82	0,00		5562,82
4	Інженерно-геологічні вишукування (камеральні)	"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"	4	33570,77	0,00		33570,77
5	Проектні роботи	"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"	5	0,00	349823,17		349823,17
6	Розробка розділу проекту «ОВНС»	"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"	6	0,00	19580,00		19580,00

7	Експертиза. Робочий проект	"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"	Розрахунок	0,00	0,00	25000,00	25000,00
	Разом						499726,13
	ПДВ 20%						0,00
	Всього з урахуванням ПДВ, грн.						499726,13

Примітка: * Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за зведеним кошторисом

Чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять шість гривень 13 копійок.

Керівник проектної організації



[Handwritten signature]
(підпис)

Олександр НЕСТЕРЧУК

(прізвище)

Додаток 3
до Договору № 15-1014 від
«31» 01 2024 рокуКошторис 1
на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Обстеження

"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

стадія "Робочий проект"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації: ТОВ "ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Розробка та складання різних видів документів. Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вихідних даних, складання кошторисно-договірної документації при вартості робіт, тис. грн.: - до 20. <i>Розрахунковий показник 1, (1 договір)</i>	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 30, п.1-1	$T = 1,5 = 1,5 * 1,0 * 1780,0$	2670,00
2	Обстеження одноповерхових безкаркасних будівель для визначення технічного стану конструкцій. Група складності робіт 2. <i>Розрахунковий показник 12,9400(100м3)</i>	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 1,5,7, п.2-1-2 Польові роботи - 50% $k=1.4$ - Будівельний об'єм понад 1000м3 до 2500м3 включно $k=0.2$ - Робота серед технологічного або офісного обладнання, що ускладнює доступ до конструкцій $k=0.945$ - на обсяг робіт	$K_y = 1,4 + 0,5 * (0,2) = 1,50$ $T = 0,54 * (1 + 1,50) * 0,945 = 1,27575 * 12,94 * 1780,0$	29384,60
3	Обміри конструкцій. Одноповерхові безкаркасні будівлі. Обміри будівель з однотипними конструкціями для складання обмірних креслень. <i>Розрахунковий показник 12,9400(100м3 будівельного об'єму)</i>	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 1,5,21, п.2-1-2 Польові роботи - 50% $k=1.4$ - Будівельний об'єм понад 1000м3 до 2500м3 включно $k=0.2$ - Робота серед технологічного або офісного обладнання, що ускладнює доступ до конструкцій $k=0.655$ - на обсяг робіт	$K_y = 1,4 + 0,5 * (0,2) = 1,50$ $T = 0,28 * (1 + 1,50) * 0,655 = 0,4585 * 12,94 * 1780,0$	10560,72
4	Розробка та складання різних видів документів. Оформлення науково-технічного звіту про виконану роботу. <i>Розрахунковий показник 10, (1 сторінка формату А4)</i>	СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008 Табл. 30, п.9	$T = 0,25 = 0,25 * 10,0 * 1780,0$	4450,00
	Разом, грн.			47065,32
	Разом по кошторису, грн.			47065,32
	Всього, грн.			47065,32

Всього за кошторисом

Сорок сім тисяч шістьдесят п'ять гривень 32 копійки

Олександр НЕСТЕРЧУК
(прізвище)

Кошторис 2 на вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Інженерно-геодезичні вишукування

"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500. Категорія складності II <i>Розрахунковий показник 0.1[1 га]</i>	Табл.403,п.1.Категорія II k=1.25 - При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м до цін застосовується коефіцієнт k=0.8 - У випадку невиконання робіт зі зйомки підземних комунікацій або розбивці і прив'язці геологічних виробок без розбивки і планово-висотної прив'язки геологічних виробок до цін застосовується коефіцієнт k=0.85 - При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинний застосовуватися коефіцієнт k=1.05 - Витрати по метрологічному забезпеченню єдності і точності засобів вимірів і додаткових амортизаційних відрахувань по виробничому устаткуванню і транспортів враховуються застосуванням коефіцієнта 1,05 до підсумку кошторисної вартості вишукувань без обліку витрат,обумовлених по табл.5,6,406 і 410 (при цьому величина 1,05 враховує коефіцієнт 1,02 - за метрологічне забезпечення і 1,03 - за додаткові амортизаційні відрахування). k=1.5 - Додаток 7 до Настанови, табл.2	113,0 * 0,1 * 1,25 * 0,8 * 0,85 * 1,05 * 1,5	15,13
2	(Камеральні роботи) Складання програми (проєкту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань,технічного звіту.Вартість вишукувань,до 2 тис. крб.Ціна програми (проєкту виконання) вишукувань <i>Розрахунковий показник 1[1 програма]</i>	Табл.86,п.1.Категорія I k=1.15 - При роботах II і III категорій складності до цін застосовується коефіцієнт k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	100,0 * 1,0 * 1,15 * 1,21	139,15
3	(Камеральні роботи) Складання програми (проєкту виробництва) інженерно-	Табл.86,п.1.Категорія II k=1.15 - При роботах II і III категорій складності до цін	150,0 * 1,0 * 1,15 * 1,21	208,73

геодезичних і гідрографічних вишукувань, технічного звіту. Вартість вишукувань, до 2 тис. крб. Ціна технічного звіту <i>Розрахунковий показник I[1 звіт]</i>	застосовується коефіцієнт $k=1.21$ - Додаток 7 до Настанови, табл.1		
Витрати на зовнішній транспорт	$k=1.4$ - До витрат по зовнішньому транспорту, визначеним по табл.5	$(15,13 * 0,1) * 1,4$	2,12
Витрати на організацію і ліквідацію		$15,13 * 0,033 + 15,13 * 0,027$	0,91
Всього польові роботи та організація і ліквідація:			
- інженерно-геодезичні роботи	п.п.1	15,13	15,13
	$k=1.32$ Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	$15,13 * 1,32$	19,97
	$i=39.66$ Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	$(19,97+2,12+0,91) * 39,66$	912,18
Всього камеральні роботи:			
- інженерно-геодезичні роботи	п.п.2+3	$(139,15 + 208,73)$	347,88
	$k=1.32$ Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	$(139,15 + 208,73) * 1,32$	459,20
	$i=39.66$ Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи)	$459,2 * 39,66$	18211,87
Разом, грн.			19124,05
ПДВ, грн.			0,00
Всього, грн.			19124,05

Всього за кошторисом

Дев'ятнадцять тисяч сто двадцять чотири гривні 05 копійок

Керівник проєктної організації



Олександр НЕСТЕРЧУК

(прізвище)

Кошторис 3 на вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Інженерно-геологічні вишукування (Польові)

"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних вишукувальних робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Польові роботи) Ударно-канатне буріння. Категорія породи III. Кінцева глибина свердловини до 20м. Початковий діаметр буріння до 127мм <i>Розрахунковий показник 6[1 м]</i>	Табл.186, п.11, поз.1 k=0.85 - При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинний застосовуватися коефіцієнт k=1.5 - Додаток 7 до Настанови, табл.2	11,0 * 6,0 * 0,85 * 1,5	84,15
2	(Польові роботи) Добір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень зі свердловин, гірських вироблень і котлованів. Глибина добору моноліту, м До 10 Добір моноліту зі свердловин (зв'язкові ґрунти) <i>Розрахунковий показник 2[1 моноліт]</i>	Табл.246, п.1. Категорія I k=0.85 - При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинний застосовуватися коефіцієнт k=1.5 - Додаток 7 до Настанови, табл.2	10,0 * 2,0 * 0,85 * 1,5	25,50
	Витрати на зовнішній транспорт	k=1.4 - До витрат по зовнішньому транспорту, визначеним по табл.5	(109,65 * 0,14) * 1,4	21,49
	Всього польові роботи:			
	- інші польові роботи	п.п.1+2	(84,15 + 25,50) + 21,49	131,14
		k=1.08 Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	(84,15+25,50) * 1,08	118,42
		i=39.76 Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.3 (польові роботи)	(118,42+21,49) * 39,76	5562,82
	Разом, грн.			5562,82
	Разом по кошторису, грн.			5562,82
	Всього, грн.			5562,82

Всього за кошторисом

П'ять тисяч п'ятсот шістдесят дві гривні 82 копійки



Керівник проектної організації

Олександр НЕСТЕРЧУК
(прізвище)

Кошторис 4 на вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Інженерно-геологічні вишукування (камеральні)

"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖІ"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	(Лабораторні роботи) Комплексні дослідження й окремі визначення глинистих ґрунтів. Скорочений комплекс фізико-механічних властивостей ґрунтів при повільному зрізі з навантаженнями до 6 кгс/см ² <i>Розрахунковий показник</i> <i>1[1 зразок]</i>	Табл.295,п.7 k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	37,0 * 1,0 * 1,21	44,77
2	(Лабораторні роботи) Комплексні дослідження ґрунтів Аналіз водяної витяжки з визначенням суми натрію і калію по різниці <i>Розрахунковий показник</i> <i>1[1 зразок]</i>	Табл.299,п.1 k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	9,5 * 1,0 * 1,21	11,50
3	(Камеральні роботи) Збір, вивчення матеріалів вишукувань минулих років і складання висновків, програм і проєкту провадження робіт. Кошторисна вартість будівництва св. 1 до 3 млн. руб. Кошторисна вартість вишукувань св. 15 до 30 тис. руб. <i>Розрахунковий показник</i> <i>1[1 програма, проєкт]</i>	Табл.308,п.2 k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	500,0 * 1,0 * 1,21	605,00
4	(Камеральні роботи) Камеральна обробка матеріалів. Свердловини і гірські вироблення (Категорія складності II) <i>Розрахунковий показник</i> <i>6[1 м виробітки]</i>	Табл.309,п.1. Категорія II k=1.21 - Додаток 7 до Настанови, табл.1	3,5 * 6,0 * 1,21	25,41
5	(Камеральні роботи) Камеральна обробка матеріалів інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань. Лабораторні дослідження порід, ґрунтів і хімічні аналізи води <i>Розрахунковий показник</i> <i>56.27[крб.]</i>	п.п.1+2 Табл.310,п.7	0,2 * (44,77 + 11,5)	11,25
6	(Камеральні роботи) Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звіту <i>Розрахунковий показник</i> <i>641.66крб.[1 звіт]</i>	п.п.3+4+5 правило розрахунку: до 10 тис.крб.- 15% суми. Табл.311,п.1	(605,0 + 25,41 + 11,25) * 0,15	96,25

	Всього камеральні роботи:			
	- інші камеральні роботи	п.п.1+2+3+4+5+6	$(44,77 + 11,50 + 605,00 + 25,41 + 11,25 + 96,25)$	794,18
		$k=1.08$ Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін	$(44,77 + 11,50 + 605,00 + 25,41 + 11,25 + 96,25) * 1,08$	857,71
		$i=39.14$ Додаток 7 до Настанови, табл.3, п.3 (камеральні роботи)	$857,71 * 39,14$	33570,77
	Разом, грн.			33570,77
	Разом по кошторису, грн.			33570,77
	Всього, грн.			33570,77

Всього за кошторисом

Тридцять три тисячі п'ятсот сімдесят гривень 77 копійок

Керівник проектної організації

Олександр НЕСТЕРЧУК
(прізвище)

Форма № 2-П


Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ"

Всього за кошторисом
Триста сорок дев'ять тисяч вісімсот двадцять три гривні 17 копійок

Керівник проектної організації

Олександр НЕСТЕРЧУК
(прізвище)



2024 p.

Кошторис № 6
на виконання робіт

Форма № 3-П

Проектні роботи

"Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП "Криворізький ОД" ДОР" для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41"
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "ТРЕЙДІНГ АССОШІЕЙШН АІМДЖИ"

Ч ч	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців, люд. кількість	Трудовитрати люд.-дн. (люд.-міс)	Заробітна плата виконавців грн.	
					за 1 день (місяць)	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Розробка розділу проекту "Оцінка впливу на навколишнє середовище"</u>	Головний інженер проекту	1	3	1780,00	5340,00
		Інженер-проектувальник	1	8	1780,00	14240,00
Разом основна заробітна плата, грн.						19580,00
Вартість роботи, грн.						19580,00

Всього кошторисна вартість

Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок

Керівник проектної організації

Олександр НЕСТЕРЧУК
(прізвище)



**Розрахунок вартості комплексної експертизи проєктної документації
за робочим проєктом
«Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП «Криворізький ОД» ДОР» для
встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул.
Дніпровське шосе, буд.41»
згідно з Настановою (п.7.1; 7.3; 7.4; 7.6) від 01.11.21р.**

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
Вихідні дані		
ПР1	Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис. грн.	4340,680
ПР2	Вартість устаткування, глави 1-9, тис. грн.	355,534
ПР3	Вартість будівництва, глави 1-9, тис. грн.	4696,214
Розрахунок		
ПР4	Відсоток вартості устаткування в вартості будівництва, % $(ПР2/ПР3) \times 100$	8
ПР5	Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, %	-
ПР6	Розрахункова база, тис. грн. ПР1	4340,680
ПР10	Показник вартості експертизи, %, $((0,398 + (4340,680 - 2000) * (0,265 - 0,398) / (5000 - 2000)))^4$	0,294
ПР11	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий стадію проєктування (РП)	1,1
ПР12	Коригуючий коефіцієнт, враховуючий повторну експертизу	-
ПР13	Відсоток збільшення вартості експертизи у разі розподілу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, %	
	Коефіцієнт приведення показників у поточний період	1,7809
ЕКСПЕРТ	Вартість експертизи, грн. $ПР6 \times ПР10 \times ПР11 / 100 \times (1,0 + ПР13 / 100) \times ПР12 \times 1000 = 53433,169 \times 0,131 \times 1,1 \times 1,7809 \times 1000 / 100$	24 999,85
	Загальна вартість експертизи (без ПДВ)	25 000,00
(Двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок)		

Всього: **25 000,00 грн** (Двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

ТОВ «ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ»



2024 р.

Олександр НЕСТЕРЧУК

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ ПРОМЕНЕВОГО ВІДДІЛЕННЯ КП «КРИВОРІЗЬКИЙ ОД» ДОР»
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МРТ ЗА АДРЕСОЮ: 50048, М. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВУЛ.
ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, БУД.41»

№ п/п	Перелік робіт або етапи виконання послуг	Строк виконання робіт
1.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза проєкту, усього	60 календарних днів з моменту підписання договору

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство
«Криворізький онкологічний диспансер»
Дніпропетровської обласної ради»

Медичний директор



Олександр МЕДВЕДКОВ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРЕЙДІНГ АССОШЕЙШН АІМДЖИ»

Директор



Олександр НЕСТЕРЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО



Медичний директор
КП «Криворізький ОД» ДОР»

Олександр МЕДВЕДКОВ

«31» 01 2024 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ №1

Виготовлення проєктно-кошторисної документації:
«Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП «Криворізький ОД» ДОР» для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41»

1	Назва та місцезнаходження об'єкта	«Капітальний ремонт частини будівлі променевого відділення КП «Криворізький ОД» ДОР» для встановлення МРТ за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41 за адресою: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд.41
2	Підстава для проєктування	Договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації (ПКД).
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про інвестора	Відсутні
5	Дані про замовника	Комунальне підприємство «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ЄДРПОУ 01986380 Україна, 50048 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дніпровське шосе, 41
6	Джерело фінансування	Власні кошти (Надходження від НСЗУ)
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Відсутня необхідність
8	Дані про генерального проєктувальника	
9	Стадійність проєктування з визначенням затвердженої стадії (визначаються спільно замовником та проєктувальником)	Стадійність проєктування – відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво». Проєкт виконати в одну стадію. Стадія – «Робочий проєкт» (РП)
10	Інженерні вишукування	1. Виконати топо-геодезичні роботи. 2. Виконати інженерно-геологічні вишукування в об'ємі необхідному для прийняття проєктних рішень. 3. Виконати обстеження та надати Технічний звіт про стан будівельних конструкцій в межах проєктування.
11	Дані про особливі умови будівництва	Сейсмічність 6 балів по карті С ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».

		Наявність особливих умов для капітального ремонту визначити проектом у відповідності до зібраних вихідних даних
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкту. Склад проекту	Проектом передбачити капітальний ремонт частини будівлі променевої терапії для встановлення магнітно-резонансного томографу (МРТ), що передбачає розробку наступних розділів проекту згідно з ДБН А.2.2 3:2014 (із змінами), у тому числі: ЗПЗ – загальна пояснювальна записка; ТХ – технологічні рішення (врахувати облаштування двох робочих місць); АР – архітектурні рішення (стеля - армстронг, підлога - антиковзка керамічна плитка, стіни - фарбування водоемульсійною миючою фарбою, вхід - встановлення протипожежних дверей, ширина дверних прорізів повинна забезпечувати проїзд медичних каталок, встановлення відбійників на стіни у коридорі). КБ – конструкції залізобетонні; КМ – конструкції металеві; ЗДІ – заходи для забезпечення потреб МГН; ОВ – опалення та вентиляція; ВК – водопровід та каналізація; ЕТР – електротехнічні рішення; СПС – системи пожежної сигналізації; СО – системи оповіщення про пожежу; ОС – охоронна сигналізація; ВС – системи відеоспостереження; СКМ – структуровані кабельні мережі; ПОБ – проект організації будівництва; ОВНС - оцінка впливів на навколишнє середовище; ІТЗ ЦЗ - інженерно-технічні заходи цивільного захисту; К – кошторисна документація. В межах приміщень XVIII – XXII, 103-124 будівлі променевого відділення літ «Б-1» виконати утеплення покрівлі та утеплення фасаду (методом скріпленої теплової ізоляції). - Урахування всіх потреб МГН та пацієнтів з особливостями зору. При розробці проектно-кошторисної документації врахувати вимоги виробника обладнання, які є невід'ємною частиною завдання на проектування. Завдання на розробку кошторисної документації отримується додатково у Замовника. Будівельні рішення та матеріали узгодити з Замовником. Проходження експертизи і отримання Експертного звіту
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Капітальний ремонт виконується в одну чергу без виділення пускових комплексів

14	Визначення класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації	Визначення класу (наслідків) відповідальності – СС2. (Уточнюється Проектувальником при розробці робочого проекту відповідно до ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)». За необхідності коригується за результатом експертного звіту. Термін експлуатації - 50 років (згідно ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»)
15	Вказівки про необхідність узгодження проектних рішень із зацікавленими відомствами.	Проектні рішення узгодити з відповідними службами Замовника. Комплект проектно-кошторисної документації погодити із Замовником до початку проведення експертизи
16	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Потужність - до 15 пацієнтів на день. Персонал - 4 чол.
17	Вимоги до благоустрою майданчика	Витрати на відновлення території на місці виконання будівельно-монтажних робіт врахувати при складанні кошторисної документації
18	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Не вимагається
19	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Згідно вимог ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	Передбачити застосування передових сучасних будівельних матеріалів і обладнання, типових уніфікованих технічних рішень, а також підбір оптимальних параметрів матеріалів для забезпечення вимог до енергозбереження та енергоефективності
21	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Вартість матеріально-технічних ресурсів прийняти по усереднених показниках, рекомендованих Мінрегіонбудом України відповідно до розд. IV «Настанови з визначення вартості будівництва», та визначити кошторисною документацією
22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно з вимогами ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. (НПАОП 45.2-7.02-12)» передбачити заходи щодо контролю за виконанням основних нормативно-правових актів з охорони праці та забезпечення безпеки в будівництві та експлуатації, а також вимог пожежної безпеки об'єкту. В пояснювальній записці розробити розділ «Охорона праці» із посиланнями на діючі нормативно-правові акти України
23	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних та інших заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Згідно з вимогами ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»; ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів. Основні

		положення»
24	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту	Відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та інших діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів України
25	Доступність для маломобільних груп населення	Заходи для створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями виконати згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» зі змінами
26	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	У разі необхідності при виконанні РП відповідно з чинним законодавством України. Погоджується із Замовником.
27	Вимоги до Проектувальника	- Проектні рішення перед проходженням експертизи погодити із Замовником; - Виконати експертизу проектно-кошторисної документації та передати замовнику експертний звіт (позитивний). - Проектно - кошторисна документація Замовнику передається Проектувальником у 4-х примірниках на папері (згідно з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво») та в електронному форматі на флешці; - Склад, обсяг та зміст кошторисної документації виконати відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва» та «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»; - Кошторисна документація надається в електронному форматі (файл «ims») програмного комплексу, який використовується Проектувальником для складання кошторисної документації(АВК-5); - Кошторисна документація видається українською мовою;
28	Додаткові вихідні дані та вимоги	Технічні умови на підключення електромереж, водопостачання, водовідведення та опалення, а також інші технічні умови на підключення до інженерних мереж надає Замовник. Також Замовник надає: 1. Вихідні дані для складання кошторисної документації. 2. Поверхові плани техпаспорту БТІ. 3. Дані для розрахунку класу наслідків (відповідальності). 4. Лист Замовника по ОВД (відсутність необхідності в розробці розділу). 5. Інформація по існуючим спорудам цивільного захисту (основні ТЕПи, акт обстеження). 6. Проект технічного завдання на підготовку

		середовища під монтаж магнітно-резонансного томографа (МРТ) Ambition S (782108) (друга редакція від 13.12.2023р.)» . 7. Загальні технічні вимоги до середовища монтажу і експлуатації МРТ Ambition S з градієнтами Omega (781-359/782-108). 8. Технічну документацію (паспорта, тощо) на комплект поставки обладнання МРТ Ambition S.
--	--	--

ПОГОДЖЕНО

Головний інженер проекту







Сергій МІЛОКУМ

АРКУШ ВІЗУВАННЯ

договору № 15-2024 від 31.01. 2024 року

згідно коду ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування

Посада	ІПБ	Підпис	Дата
Заступник генерального директора з ГПП	Гірман М.С.		31.01.2024
Фахівець з цивільного захисту	Воїнова С.І.		31.01.2024
Завідувач господарства	Рудь Л.В.		31.01.2024
Провідний інженер з охорони праці	Сергієнко О.Є.		31.01.2024
Завідувач хімотерапевтичного відділенням	Нікітенко А.І.		31.01.2024
Завідувач відділенням, лікар з променевої терапії	Тарілка Ж.М.		31.01.2024
Бухгалтер	Кочерга В.О.		31.01.2024
Завідувач відділенням, лікар-онколог	Чайченко Л.А.		31.01.2024
Сестра медична з дієтичного харчування	Андрієнко Н.М.		31.01.2024
Вихідні дані перевірено. Договір склала: Провідний економіст з фінансової роботи	Артамонова О.І.		31.01.2024
Заступник генерального директора з економічних питань	Лучка О.Є.		31.01.2024
Головний бухгалтер	Сагайдак Н.Б.		31.01.2024
Уповноважений з антикорупційної діяльності	Романенко О.С.		31.01.2024
Заступник генерального директора з юридичних питань	Нащокін С.О.		31.01.2024