

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник відділу житлово-
комунального господарства
Уманської міської ради

Віталій ХАРЧЕНКО

01.12.2023

ОБґРУНТУВАННЯ

застосування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі — Особливості)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, організаційно-правова форма: ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; Україна, 20301, Черкаська область, місто Умань, площа Соборності, 1; код ЄДРПОУ – 39358320; орган місцевого самоврядування.

2. Предмет закупівлі: «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг.

3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Окремих частин предмету закупівлі не передбачено, закупівля здійснюється в цілому.

4. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 робота.

5. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20301, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Симона Петлюри, в межах, необхідних для виконання Робіт згідно з проектною та дозвільною документацією.

6. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20 грудня 2023 р.

7. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

7.1. Замовник щомісяця протягом 14 календарних днів з дня підписання Сторонами Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3) в паперовому вигляді, перераховує Генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.

7.2. Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації.

8. Найменування (для юридичної особи), у тому числі скорочене (за наявності), або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) суб'єкта, з яким укласться договір про

закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМАНЬДОРРЕМБУД" (ТОВ "УМАНЬДОРРЕМБУД").

9. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: 03333370.

10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю: Україна, 20300, Черкаська область, місто Умань, вулиця Індустріальна, будинок 16.

11. Ціна договору: 186 033,23 грн (сто вісімдесят шість тисяч тридцять три гривні, 23 копійки), в тому числі ПДВ 31 005,54 грн.

12. Підстава для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей — підпункт 8 пункту 13 Особливостей, а саме: «у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі».

13. Обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей:

За результатами проведеного тендеру, за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-07-10-009869-а, між відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради (далі по тексту — Замовник) та ТОВ "УМАНЬДОРРЕМБУД" (далі по тексту — Генпідрядник) підписано Договір підряду від 01.08.2023 № 208 (далі — Договір підряду) на виконання робіт по будівництву об'єкта «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою: вул. Незалежності, 74 м. Умань Черкаської області» (далі по тексту — Об'єкт) (**ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів UA-2023-07-10-009869-а та ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-07-10-009869-а додаються**).

У ході виконання робіт на Об'єкті виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт по даному Об'єкту, які не були передбачені початковою проектною документацією. Обсяги додаткових робіт підтверджені уповноваженими особами з ведення технічного та авторського нагляду за Об'єктом (Лист Генпідрядника від 12.10.2023 № 406 та **Акт на додаткові роботи від 12.10.2023 додаються**).

На підставі підтверджених додаткових робіт проведено коригування проектно-кошторисної документації (**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектною документації від 24.11.2023 № 24-0677/01-23 (24-0320/01-23) додається**).

Потреба у закупівлі додаткових робіт у того самого Генпідрядника обґрунтовується тим, що:

- роботи поєднуються з роботами по основному Договору підряду та виконуються в рамках одного зазначеного Об'єкта;
- є такими, що технічно та економічно пов'язані з основним (первинним) Договором підряду;
- виконання додаткових робіт тим самим Генпідрядником забезпечить Замовнику гарантовану відповідальність за якісне та своєчасне виконання робіт за Об'єктом та їх якості протягом гарантійного строку;

Умови виконання додаткових робіт передбачені пунктом 3.7. Розділу 3 Договору підряду.

30.11.2023 проведено переговори з Генпідрядником за результатом яких прийнято рішення здійснити у нього закупівлю додаткових робіт по предмету закупівлі «Будівництво

тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг (**Протокол проведення переговорів від 30.11.2023 додається**).

Погоджено загальну вартість закупівлі робіт у сумі 186 033,23 грн (сто вісімдесят шість тисяч тридцять три гривні, 23 копійки), в тому числі ПДВ 31 005,54 грн, що не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

З урахуванням викладеного уповноваженою особою було прийнято рішення згідно з положеннями підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснити закупівлю «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

14. Додатки:

- 14.1. ОГЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів UA-2023-07-10-009869-a;
- 14.2. ЗВІТ про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-07-10-009869-a;
- 14.3. Лист Генпідрядника від 12.10.2023 № 406;
- 14.4. Акт на додаткові роботи від 12.10.2023;
- 14.5. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації від 24.11.2023 № 24-0677/01-23 (24-0320/01-23);
- 14.6. Протокол проведення переговорів від 30.11.2023.

Уповноважена особа,
головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства Уманської
міської ради


підпис

Сергій ГОРБОНОС

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-07-10-009869-a

Найменування замовника:	Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39358320
Місцезнаходження замовника:	20300, Україна, Черкаська область, Умань, пл. Соборності, 1
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Горбонос Сергій Васильович, +380474431562, tk39358320@ukr.net
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області	ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг	1 роботи	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Симона Петлюри	до 15 жовтня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Виконання робіт	Замовник щомісяця на підставі Актів виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3), перераховує Генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта.	Післяоплата	14	Календарні	95
Виконання робіт	Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації.	Післяоплата	14	Робочі	5

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 948 890,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 17 700,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 липня 2023 00:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 18 липня 2023 00:00

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:**

відсутні

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2023-07-10-009869-a
Дата формування звіту: 03 серпня 2023

Найменування замовника: Відділ житлово-комунального господарства
Уманської міської ради

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 39358320

Місцезнаходження замовника: 20300, Україна, Черкаська область, Умань, пл.
Соборності, 1

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м.
Умань Черкаської області, код національного
класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» - 45233000-9 - Будівництво,
влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області	ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг	1 роботи	20300, Україна, Черкаська область, місто Умань, вулиця Симона Петлюри	до 15 жовтня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Виконання робіт	Замовник щомісяця на підставі Актів виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-3), перераховує Генпідряднику проміжні платежі за виконані роботи при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта.	Післяоплата	14	Календарні	95
Виконання робіт	Кінцеві розрахунки з Генпідрядником за виконані роботи Замовник здійснює при наявності коштів на рахунку фінансування Об'єкта у двотижневий термін після виконання Генпідрядником і приймання Замовником всіх передбачених Договором робіт та отримання сертифікату готовності Об'єкта до експлуатації.	Післяоплата	14	Робочі	5

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 10 липня 2023 15:55

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
Товариство з обмеженою відповідальністю "Уманьдоррембуд"	2 896 110,00 UAH з ПДВ	2 896 110,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 20.07.2023 12:03

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	01 серпня 2023
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	2 896 110,00 УАН з ПДВ
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Уманьдоррембуд"
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20300, Україна, Черкаська область, Умань, Індустріальна, 16
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	субпідрядники не залучаються
Ідентифікатор договору:	208
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%



20300 Черкаська обл., м. Умань,
вул. Індустріальна, 16
тел./факс: (04744)2-32-23, 2-32-77
e-mail: umandorrembud.2009@meta.ua

Вих. №406 від 12 жовтня 2023 року

Начальнику Відділу житлово – комунального
господарства Уманської міської ради
Віталію ХАРЧЕНКО

Відповідно до договору № 208 від 01 серпня 2023 року ТОВ «Уманьдоррембуд» виконує роботи з будівництва тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області.

Перед початком проведення будівельних робіт по тротуару вулиці Симона Петлюри необхідно виконати роботи з видалення сухостійних, аварійних дерев з корчуванням пнів та частково демонтувати і частково встановити існуючу металеву огорожу, які не передбачені кошторисною документацією.

Зважаючи на першочерговість проведення цих робіт, просимо погодити виконання даних робіт та забезпечити їх фінансування.

Директор
ТОВ «Уманьдоррембуд»



Федір ГОНЧАРУК



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник Відділу житлово – комунального
господарства Уманської міської ради
Віталій ХАРЧЕНКО
« 12 » _____ 2023р.



Акт
на додаткові роботи
по об'єкту: «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області»

м. Умань

12 жовтня 2023 року

Комісія в складі: в особі начальника Відділу житлово – комунального господарства Уманської міської ради Харченка Віталія Петровича, технічного нагляду Прищепова Валерія Олександровича, представника проектної організації Веремйова В'ячеслава Юрійовича, виконроба ТОВ «Уманьдоррембуд» Пономарьова Михайла Ігоровича, провели обстеження об'єкту: «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області».

В результаті обстеження встановлено:

В місцях влаштування тротуару необхідно виконати роботи з видалення сухостійних, аварійних дерев з корчуванням пнів та частково демонтувати і частково встановити існуючу металеву огорожу.

Для подальшого виконання будівельних робіт необхідно провести такі підготовчі роботи:

1. Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура більше 80 см;
2. Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 см до 80 см;
3. Навантаження пнів, колод, гілок дерев екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м³;
4. Навантаження гілок дерев вручну;
5. Перевезення пнів, колод, гілок транспортом загального призначення на відстань 10 км;
6. Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м³;
7. Навантаження сміття вручну;
8. Демонтаж металевої огорожі з сітчастих панелей , висотою до 1,2 м в кількості 118 м;
9. Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей , висотою до 1,2 м в кількості 22 м.

Прищепов В.О.

Веремйов В.ІО.

Пономарьов М.І.



Філія ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області

ЄДРПОУ 35850154 м.Черкаси бул.Шевченка 242\1 кім. 204

<http://ukrbudex.org.ua> cherkasy@ukrbudex.org.ua +38(047)-233-30-78
472333078



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

МУЗИКА АННА СЕРГІЇВНА

(В.о. директора філії ДП
"Укрдержбудекспертиза" у Черкаській
області)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище
24 листопада 2023 р.

місто Черкаси

Реєстраційний номер EX01:0163-2999-0340-7518 Редакція № 2

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 24-0677/01-23 (24-0320/01-23) від 24 листопада 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації

за Робочим проектом

(стадія проектування)

"Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області"
(коригування)

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер кошторисної документації ЕМ01:9775-4566-8939-1254

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:6659-5086-9238-7567

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС1

Сукупний показник СС1

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(39358320), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Черкаська обл., Уманський район,
Уманська територіальна громада, м. Умань (станом на 01.01.2021), площа Соборності , б.
1

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації ВЕРЕМЙОВ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

(назва організації)

Генеральний проектувальник кошторисної документації ВЕРЕМЙОВ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

(назва організації)

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 02 листопада 2023 року складала 3014.21 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2343.463 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 670.747 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 2788.646 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2187.882 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 600.764 тис. грн.

Примітка 1. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені Робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 02 листопада 2023 року складає 3010.011 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2340.535 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 669.476 тис. грн.

Із загальної кошторисної вартості виконано 2788.646 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 2187.882 тис. грн.;

устаткування, меблі, інвентар – 0.0 тис. грн.

інші витрати – 600.764 тис. грн.

Примітка 2. Такі показники зазначають у разі проведення експертизи проектної документації на будівництво, що підлягала коригуванню.

Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.

Примітка.

З видачею даного експертного звіту, попередній звіт № 24-0320/01-23 від 03.07.2023 року вважати таким, що втратив чинність

Перелік документів, які втрачають чинність

№	Реєстраційний номер документа, що втрачає чинність	Редакція
1	EX01:0163-2999-0340-7518	1

Відповідальний експерт

МУСАТОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА

Підпис

Ініціал, прізвище

В.о. директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області

МУЗИКА АННА
СЕРГІЇВНА

Підпис Ініціал, прізвище



Єдина державна
електронна система
у сфері будівництва

Відомості про реєстрацію документу

Експертиза проекту

Реєстраційний номер

EX01:0163-2999-0340-7518

Редакція документу

№ 2 від 24.11.2023

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

24.11.2023 / 02:00:00

Перелік підписантів

1. МУСАТОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА ,Відповідальний експерт
2. МУЗИКА АННА СЕРГІЇВНА ,В.о. директора філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Черкаській області

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 24.11.2023

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

щодо закупівлі додаткових робіт по будівництву об'єкта «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування)

30.11.2023
10:45

м. Умань Черкаської області

ПРИСУТНІ:

Від Замовника:

Віталій ХАРЧЕНКО

- Начальник відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

Сергій ГОРБОНОС

- Уповноважена особа, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради.

Від

Учасника/Генпідрядника:

Федір ГОНЧАРУК

- Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьдоррембуд».

Всього

: 3 (три) особи.

Місце проведення

: кабінет 207, площа Соборності, 1, місто Умань, Черкаська область, Україна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проведення переговорів для подальшого прийняття рішення про укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів щодо закупівлі робіт по предмету закупівлі: «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг.

2. Погодження загальної вартості закупівлі додаткових робіт.

СЛУХАЛИ:

Сергія ГОРБОНОСА, який повідомив, що після укладання Договору підряду від 01.08.2023 № 208 (далі по тексту протоколу – Договор підряду), укладеному за результатами проведеного тендеру за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-07-10-009869-а виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт по будівництву об'єкта «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування).

Потреба у закупівлі додаткових робіт у того самого Генпідрядника обґрунтовується тим, що вони поєднуються з роботами по основному Договору підряду та виконуються в рамках одного зазначеного Об'єкта та є такими, що технічно та економічно пов'язані з основним (первинним) Договором підряду, відповідальність за якісне та своєчасне виконання обов'язків за яким несе Підрядник, в тому числі гарантує належний експлуатаційний стан дорожнього покриття прибудинкової території після виконаних робіт протягом гарантійного строку.

Тому Замовник, керуючись підпунктом 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі по тексту протоколу – Особливості), має право як виняток здійснити придбання товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: у замовника після

укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

СЛУХАЛИ:

Федора ГОНЧАРУКА, який повідомив, що товариство з обмеженою відповідальністю «Уманьдоррембуд» має можливість виконати додаткові роботи по предмету закупівлі «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг до 20 грудня 2023 року з укладенням договору на суму 186 033,23 грн (сто вісімдесят шість тисяч тридцять три гривні, 23 копійки), в тому числі ПДВ 31 005,54 грн.

Дана сума договору про закупівлю не перевищує 50 відсотків ціни основного Договору підряду, укладеному за результатами проведеного тендеру за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2023-07-10-009869-а.

ВИРІШИЛИ:

1. Здійснити закупівлю додаткових послуг по предмету закупівлі додаткові роботи по предмету закупівлі «Будівництво тротуару вулиці Симона Петлюри м. Умань Черкаської області» (коригування), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг в Учасника шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

2. Погодити загальну вартість закупівлі робіт у сумі 186 033,23 грн (сто вісімдесят шість тисяч тридцять три гривні, 23 копійки), в тому числі ПДВ 31 005,54 грн.

Від Замовника:

Начальник відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради
30.11.2023

/ Віталій ХАРЧЕНКО/

Уповноважена особа, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Уманської міської ради
30.11.2023

/Сергій ГОРБОНОС/

Від Учасника:

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Уманьдоррембуд»
30.11.2023

/Федір ГОНЧАРУК/

