
ДОДАТОК 3 ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 Проект ДОГОВІР № __________

м. Шостка                                                                               «____»______________2023 року 

_____________________, в особі ________________________________________________, що діє на підставі ____________, далі за текстом «Замовник», з однієї сторони,  та _______________________________________, в особі  ________________________________, що діє на підставі _______________________________, далі за текстом «Підрядник», з іншої сторони, надалі за текстом разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір (далі - «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно умов цього Договору Пiдрядник зобов’язується за завданням Замовника на свiй ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закiнченi роботи згідно п. 1.2 цього Договору, а Замовник зобов’язується надати Пiдряднику будiвельний майданчик (фронт робiт), передати необхідну для виконання робіт проектну документацію, прийняти вiд Підрядника закiнченi роботи та оплатити їх. Власником результату виконаних робiт є Замовник.

1.2. Найменування робіт (об’єкта будівництва), що мають бути виконані Підрядником: «Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства «Шосткинська дитяча лікарня» Шосткинської міської ради за адресою м.Шостка, вул. Марата, 23. (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) (далі - роботи).

1.3. Склад та обсяги робiт, що мають бути виконані Підрядником, визначено в проектно-кошторисній документації, та умовах цього Договору.
2. Строки виконання робiт

2.1. Строки виконання робiт визначаються відповідно до календарного графiку виконання робiт, що є невід’ємною частиною цього Договору, в якому визначаються початок та закiнчення всiх видiв (етапiв) робiт, передбачених цим Договором. 
2.2. Перегляд строків виконання робіт обумовлених Договором може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості робіт визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформлюється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.
2.3. Підрядник зобов’язується приступити до виконання робіт протягом 5 днів з моменту укладення цього Договору, або після отримання Підрядником на свій розрахунковий рахунок авансу, якщо таке передбачено умовами цього Договору. Датою закiнчення робiт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання може бути закiнчено достроково тiльки за згодою Замовника.

2.4. Замовник може приймати рiшення про уповiльнення темпiв виконання робiт, їх зупинення або прискорення з внесенням вiдповiдних змiн у цей Договір.
2. ДОГОВІРНА ЦІНА

2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 1), є динамічною і складає ________________ грн. (________________

_____________________________________________________________гривень __ копійок), без ПДВ/в тому числі ПДВ __________грн.
2.2. Джерело фінансування згідно цього Договору: (зазначається Сторонами згідно фактичних джерел фінансування закупівлі під час укладення договору про закупівлю).
- кошти державного бюджету _____________________________________________

_______________________________________________________________________

- кошти місцевого бюджету_______________________________________________

_______________________________________________________________________
2.3. Ціна цього договору може бути зменшена Сторонами у випадках передбачених п.17 цього Договору.

2.4. З урахуванням ст. 48 Бюджетного кодексу України зобов’язання Замовника щодо оплати виконаних робіт виникають виключно при наявності та в обсягах відповідного бюджетного асигнування, затвердженого для Замовника на фінансування закупівлі протягом поточного бюджетного періоду. Виконання та оплата вартості залишкового обсягу робіт, сума яких перевищує розмір наявного бюджетного асигнування, здійснюється виключно за умови затвердження додаткових бюджетних асигнувань для Замовника протягом відповідного бюджетного періоду.

3. ФІНАНСУВАННЯ ОБ’ЄКТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

3.1. Фінансування об'єкта капітального ремонту проводиться за планом, який складається Замовником і є невід'ємною частиною Договору (Додаток 3). 

3.2. Бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно ст. 23 (частина 1) Бюджетного Кодексу України. Фінансування робіт здійснюється Замовником відповідно до плану фінансування по мірі надходження бюджетних коштів. 

3.3. План фінансування капітального ремонту складається на весь період капітального ремонту. 

3.4. У разі прийняття Замовником рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт одночасно уточнюється план фінансування капітального ремонту з внесенням відповідних змін у Договір.

3.5. Замовник узгоджує з Підрядником уточнений план фінансування.

3.6. Замовник має право уточнювати план фінансування у разі зменшення бюджетних призначень, внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт. 

3.7. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони вносять зміни в інші умови Договору.

4. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

4.1. Розрахунки за виконанi роботи проводяться на пiдставi документiв про обсяги виконаних робiт форми КБ-2в та їх вартiсть форми КБ-3. Документи про виконанi роботи та їх вартiсть складаються i пiдписуються Підрядником та передаються Замовнику. Замовник перевiряє цi документи i в разi вiдсутностi зауважень пiдписує їх. Пiсля пiдписання документiв Замовник зобов’язаний оплатити виконанi роботи та з урахуванням строків, визначених чинним законодавством на реєстрацію таких документів в органі, що здійснює казначейське обслуговування Замовника на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів.
4.2. У разi виявлення невiдповiдностi робiт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягiв або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цiн, розцiнок та iнших помилок, що вплинули на цiну виконаних робiт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що пiдлягає сплатi.

4.3. Оплата робiт, виконаних субпідрядниками, проводиться на пiдставi складених ними та пiдписаних генеральним Підрядником документiв про прийняття виконаних робiт та їх вартiсть і проводиться безпосередньо генеральним Підрядником.

4.4. Замовник має право перерахувати Підряднику аванс, розмір якого не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, та в сумі, що становить ___________________________________________________________________ грн. з/без ПДВ. 

4.5. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом 1 місяця після одержання авансу, але не пізніше 01.12.2023 року. Підрядник підтверджує відпрацювання авансу шляхом подання Замовнику документiв про обсяги виконаних робiт форми КБ-2в згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та їх вартiсть форми КБ-3 згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». Протягом одного робочого дня після закінчення терміну відпрацювання авансу невикористані суми авансу повертаються Замовнику шляхом перерахування відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Замовника, визначений цим Договором.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

5.1. Забезпечення об'єкту капітального ремонту проектною документацією покладається на Замовника.

5.2. Затвердження проектно-кошторисної документації здійснює Замовник. 

5.3. Замовник передасть Підряднику два комплекти затвердженої проектної документації. Підрядник протягом 3-х днів після отримання проектної документації перевірить її та надасть свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням обсягу зауважень.

5.4. Замовник може вносити зміни до проектної документації в установленому порядку.

5.5. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ

6.1. Підрядник забезпечує роботи матерiальними ресурсами, та вiдповiдає за їх якiсть i вiдповiднiсть вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацiєю.

6.2. Замовник надає Підряднику у користування необхiднi для виконання робiт джерела водо-, електропостачання, тощо. 

6.3. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та невідкладно інформувати Замовника.

7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

7.1. Підрядник може залучати до виконання робiт субпідрядникiв, що зазначені ним в тендерній пропозиції та які відповідають квалiфiкацiйним та iншим вимогам встановленим Замовником в тендерній документації.

7.2. В разі залучення сторонніх осiб (субпідрядникiв). Підрядник вiдповiдає за результати роботи субпідрядникiв i виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.
7.3. Генеральний підрядник несе вiдповiдальнiсть перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, а перед Замовником — за невиконання зобов’язань субпідрядниками.

7.4. Генеральний підрядник координує виконання робiт субпідрядниками на будiвельному майданчику, створює умови та здiйснює контроль за виконанням ними договiрних зобов’язань.

7.5. Замовник i субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензiї, пов’язанi з порушенням умов договорiв, укладених кожним з них з Генеральним підрядником.

8. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник.

8.2. Підрядник забезпечить дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

8.3. Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

9.1. Будiвельний майданчик (фронт робiт) надається Підряднику Замовником на підставі відповідного акту. Органiзацiя виконання робiт повинна вiдповiдати проектно-технологiчнiй документацiї (робочому проекту).
9.2. Замовник виконує необхідні пiдготовчi роботи, необхiднi для використання будiвельного майданчика (фронту робiт) Підрядником, та якщо таке передбачається умовами робочого проекту. 

9.3. Підрядник за потреби забезпечує охорону (огородження, освiтлення тощо) будiвельного майданчика (фронту робiт), а також забезпечує можливiсть доступу до нього Замовника, субпідрядникiв, залучених до виконання робiт згiдно з умовами цього Договору, до прийняття закiнчених робiт Замовником.

9.4. Підрядник зобов’язаний iнформувати Замовника про:

хiд виконання робiт, у тому числi про вiдхилення вiд графiка їх виконання (причини, заходи щодо усунення вiдхилення тощо);

забезпечення виконання робiт матерiальними ресурсами;

залучення до виконання робiт робочої сили та субпідрядникiв;

результати здiйснення контролю за якiстю виконуваних робiт, матерiальних ресурсiв;

загрозу виконанню договору пiдряду з вини Замовника.

9.5. Підрядник повинен зберiгати на будiвельному майданчику один комплект проектної документацiї разом iз змiнами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування.

9.6. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та цим Договором, веде i передає Замовнику пiсля завершення робiт документи про виконання цього Договору.

9.7. Підрядник зобов’язаний звiльнити будiвельний майданчик (фронт робiт) пiсля завершення робiт (очистити вiд смiття, непотрiбних матерiальних ресурсiв, тимчасових споруд, примiщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначенi зобов’язання, Замовник пiсля попередження Підрядника може звiльнити будiвельний майданчик (фронт робiт) своїми силами або iз залученням третiх осiб. Витрати Замовника, пов’язанi з виконанням зазначених робiт, компенсуються Підрядником.
10. Контроль за вiдповiднiстю робiт та матерiальних ресурсiв встановленим вимогам, проектнiй документацiї та цього Договору

10.1. Роботи та матерiальнi ресурси, що використовуються для їх виконання, повиннi вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв i нормативних документiв у галузi будiвництва, робочому проекту та цьому Договору.

10.2. З метою контролю за вiдповiднiстю робiт та матерiальних ресурсiв установленим вимогам Замовник забезпечує здiйснення технiчного нагляду за будiвництвом у порядку, встановленому законодавством.

10.3. З метою контролю за вiдповiднiстю будiвельних робiт проектнiй документацiї Замовник забезпечує здiйснення авторського нагляду протягом усього перiоду будiвництва шляхом укладення договору з вiдповiдальним розробником проектної документацiї (генеральним проектувальником).

10.4. Авторський нагляд пiд час будiвництва об’єктiв здiйснюється в порядку, встановленому законодавством.

10.5. Замовник здiйснює контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт вiдповiдно до частини першої статтi 849 Цивiльного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором.

10.6. Для здiйснення авторського та технiчного нагляду i контролю за виконанням робiт (будiвництвом об’єкта) Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника чи осiб, якi вiдповiдно до договорiв здiйснюють авторський та технiчний нагляд, надавати необхiднi iнформацiю та документи.

10.7. У разi виявлення невiдповiдностi виконаних робiт установленим вимогам Замовник приймає рiшення про усунення Підрядником допущених недолiкiв або про зупинення виконання робiт (будiвництва об’єкта).

10.8. Підрядник, у разi виявлення невiдповiдностi матеріальних ресурсiв, необхідних для виконання робіт, встановленим вимогам, зобов’язаний негайно провести їх замiну.

10.9. Роботи, виконанi з використанням матерiальних ресурсiв, що не вiдповiдають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

11. Приймання-передача закiнчених робiт
11.1. Приймання-передача закiнчених робiт проводиться у порядку, встановленому цим Договором.

11.2. Пiсля одержання повiдомлення Підрядника про готовнiсть до передачi закiнчених робiт Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання.

11.3. Передача виконаних робiт Підрядником i приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

11.4. Якщо нормативними актами та цим Договором передбачено проведення попереднiх випробувань закiнчених робiт або таке випробування викликане характером цих робiт, їх приймання-передача проводиться у разi позитивного результату попереднього випробування.

11.5. Замовник зобов’язаний прийняти виконані Підрядником роботи протягом 10 робочих днів з моменту подання їх до прийняття. Строк подання до прийняття виконаних робіт розпочинається з дати передачі Замовнику оформленого належним чином акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в. 
11.6. У випадку відмови Замовника укласти акт здачі-приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, що підготовлений Підрядником, Замовник протягом 10 робочих днів з моменту отримання відповідного акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в письмово повідомляє Підрядника про причину відмови від укладення такого акту. Протягом 10 днів з дати отримання Підрядником повідомлення про причину відмову укласти акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, Сторони складають двосторонній акт з переліком виявлених недоліків, і визначенням строку їх виправлення. 
11.7. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту передачі Підрядником Замовнику акту приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в Замовником він не підписаний, або Замовник не надав Підряднику письмової відмови у підписанні такого акту, виконані Підрядником роботи вважаються прийнятим Замовником без зауважень та підлягають оплаті, за винятком випадків, коли прийняття Замовником робіт у вказані строки було неможливим з незалежних від останнього причин.

11.8. У разi виявлення в процесi приймання-передачi закiнчених робiт недолiкiв, допущених з вини Підрядника, останній зобов’язаний усунути їх протягом не більше ніж 10 днів i повторно повiдомити Замовника про готовнiсть до передачi закiнчених робiт (об’єкта будiвництва) у встановленому цим Договором порядку. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такi недолiки, Замовник може попередньо повiдомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або iз залученням третiх осiб. Витрати, пов’язанi з усуненням недолiкiв Замовником, компенсуються Підрядником.

11.9. Якщо виявленi недолiки не можуть бути усуненi Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право вiдмовитися вiд прийняття таких робiт або вимагати вiдповiдного зниження договiрної цiни чи компенсацiї збиткiв.

11.10. Якщо Замовник не розрахувався за виконанi роботи або не сплатив iншi суми, належнi Підряднику, останній попередньо повiдомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику закiнчених робiт, невикористаних матерiальних ресурсiв та iншого майна. Порушення строкiв передачi закiнчених робiт (об’єкта будiвництва) у цьому разi вважається таким, що спричинено з вини Замовника i передбачає вiдшкодування витрат Підрядника, зумовлених цим порушенням.

12. Гарантiйнi строки якостi закiнчених робiт та 

порядок усунення виявлених недолiкiв (дефектiв)
12.1. Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об’єкта відповідно до цього Договору протягом гарантійного строку, який становить 10 років від дня прийняття об’єкта Замовником.

12.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об’єкта, який здійснено самим Замовником або залученими ним третіми особами.

12.3. Початком гарантiйних строкiв вважається день остаточного прийняття Замовником виконаних робіт, що підтверджується у порядку, передбаченому цим Договором.

12.4. Гарантiйний строк продовжується на час, протягом якого закiнченi роботи (об’єкт будiвництва) i змонтованi конструкцiї не могли експлуатуватися внаслiдок виявлених недолiкiв (дефектiв), вiдповiдальнiсть за якi несе Підрядник.

12.5. Підрядник вiдповiдає за недолiки (дефекти), виявленi в закiнчених роботах (об’єктi будiвництва) i змонтованих конструкцiях протягом гарантiйного строку, якщо вiн не доведе, що:

- недолiки були вiдомi або могли бути вiдомi Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначенi в актi;

- недолiки виникли внаслiдок неналежної пiдготовки проектної документацiї;

- природного зносу результату закiнчених робiт (об’єкта будiвництва), змонтованих конструкцiй, згідно з нормативами, встановленими чинними будівельними нормами;

- неправильної експлуатацiї або неправильностi iнструкцiй щодо експлуатацiї змонтованих конструкцiй та/або об’єкта будiвництва, розроблених самим Замовником або залученими ним третiми особами;

- неналежного ремонту змонтованих конструкцiй, об’єкта будiвництва, проведеного самим Замовником або залученими ним третiми особами;

- iнших незалежних вiд Підрядника обставин.

12.6. У разi виявлення Замовником недолiкiв (дефектiв) протягом гарантiйних строкiв, вiн зобов’язаний у письмовій формі та у строк, що не перевищує 30 днів з моменту виявлення таких недоліків, повiдомити про це Підрядника i запросити його для складення вiдповiдного акта про порядок i строки усунення виявлених недолiкiв (дефектiв).

12.7. Якщо Підрядник вiдмовився взяти участь у складеннi акта, або будь-яким чином не відреагував на повідомлення Замовника у строк не більше ніж 10 днів з моменту направлення такого повідомлення Замовником, останній має право скласти такий акт iз залученням незалежних експертiв i надiслати його Підряднику.

12.8. Підрядник зобов’язаний усунути виявленi недолiки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення, але не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту направлення Замовником Підряднику відповідного повідомлення згідно п. 12.6. цього Договору.

12.9. У разi вiдмови Підрядника усунути виявленi недолiки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або iз залученням третiх осiб. У такому разi Підрядник зобов’язаний повнiстю компенсувати Замовнику витрати, пов’язанi з усуненням зазначених недолiкiв, та завданi збитки.

12.10. Якщо мiж Замовником i Підрядником виник спiр щодо усунення недолiкiв (дефектiв) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фiнансування витрат, пов’язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крiм випадкiв, коли за результатами експертизи буде встановлено вiдсутнiсть порушень умов цього Договору Підрядником або причинного зв’язку мiж дiями Підрядника та виявленими недолiками (дефектами). У такому випадку витрати, пов’язанi з проведенням експертизи, фiнансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторiн, такi витрати покладаються на Підрядника.
13. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
13.1. Замовник має право:
- вiдмовитися вiд прийняття закiнчених робiт (об’єкта будiвництва) у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть їх (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у проектнiй документацiї та цьому Договорі, i не можуть бути усуненi Підрядником, Замовником або третьою особою;

- здiйснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську дiяльнiсть Підрядника (субпідрядника), технiчний нагляд i контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт, а так само за якістю та обсягами використаних матеріалів, механізмів, обладнання;

- делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здiйснення технiчного нагляду i контролю третiй особi, зокрема спецiалiзованiй органiзацiї (консультацiйнiй, проектнiй, iнжинiринговiй тощо) або спецiалiсту, якi мають вiдповiднi дозвiльнi документи. Делегування Замовником своїх повноважень не звiльняє його вiд вiдповiдальностi перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договiрних зобов’язань, а також не позбавляє права здiйснювати контроль за ходом, якiстю, вартiстю та обсягами виконання робiт;

- вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разi збитки, завданi Замовнику, вiдшкодовуються Підрядником, у тому числi за рахунок вiдповiдного зниження договiрної цiни;

- вiдмовитися вiд Договору та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

- вiдмовитися вiд Договору в будь-який час до закiнчення виконання робiт (будiвництва об’єкта), оплативши Підряднику виконану частину робiт;

- iнiцiювати внесення змiн у цей Договір, вимагати розiрвання цього Договору та вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень Підрядником умов цього Договору;

- вимагати вiдшкодування завданих йому збиткiв, зумовлених порушенням цього Договору.

- Замовник також має iншi права, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України та iншими актами законодавства.

13.2. Замовник зобов’язаний:
- надати Підряднику будiвельний майданчик (фронт робiт), передати дозвiльну та iншу договiрну документацiю, необхідну для виконання робіт;

- сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконаннi робiт;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконанi роботи;

- негайно повiдомити Підрядника про виявленi недолiки в роботi;

- забезпечити здiйснення технiчного нагляду протягом усього перiоду будiвництва об’єкта в порядку, встановленому законодавством;

- виконувати належним чином iншi зобов’язання, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України та iншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:
- залучати за згодою Замовника до виконання цього Договору третiх осiб (субпідрядникiв);

- зупиняти роботи у разi невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором, що призвело до ускладнення або до неможливостi проведення Підрядником робiт;

- вiдмовитися вiд договору пiдряду з вiдшкодуванням збиткiв у разi, коли додержання вказiвок Замовника стосовно способу виконання робiт загрожує життю та здоров’ю людей, чи призводить до порушення екологiчних, санiтарних правил, правил безпеки та iнших встановлених законодавством вимог;

- на вiдшкодування завданих йому збиткiв вiдповiдно до законодавства та цього Договору;

- iнiцiювати внесення змiн у цей Договір у випадках, передбачених законодавством.

Підрядник має також iншi права, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, та iншими актами законодавства.

13.4. Підрядник зобов’язаний:
- виконати з використанням власних ресурсiв та у встановленi строки роботи вiдповiдно до проектної документацiї та цього Договору;

- одержати встановленi законом дозволи на виконання окремих видiв робiт, якщо отримання таких дозволів вимагається у відповідності до вимог чинного законодавства;

- вживати заходiв до збереження майна, переданого Замовником;

- здiйснювати експертну перевiрку, випробовування робiт, матерiалiв, конструкцiй виробiв, устаткування тощо, якi використовуються для виконання робiт, та повiдомляти про це Замовника у визначенi цим Договором строки;

- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказiвок стосовно способу виконання робiт загрожує їх якостi або придатностi, та про наявнiсть iнших обставин, якi можуть викликати таку загрозу;

- передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закiнченi роботи (об’єкт будiвництва);

- вжити заходiв до недопущення передачi без згоди Замовника проектної документацiї (примiрникiв, копiй) третiм особам;

- забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документiв про виконання цього Договору;

- координувати дiяльнiсть субпідрядникiв на будiвельному майданчику, якщо такі залучатимуться до виконання робіт;

- своєчасно усувати недолiки робiт, допущенi з його вини;

- вiдшкодувати вiдповiдно до законодавства та цього Договору завданi Замовнику збитки;

- iнформувати в установленому порядку Замовника про хiд виконання зобов’язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхiднi для їх усунення;

- виконувати належним чином iншi зобов’язання, передбаченi цим Договором, Цивiльним i Господарським кодексами України, iншими актами законодавства.

14. Вiдповiдальнiсть сторiн за порушення зобов’язань за цим Договором та порядок урегулювання спорiв
14.1. Порушення зобов’язань за цим Договором є пiдставою для застосування господарських санкцiй, передбачених Господарським кодексом України, iншими законами.

14.2. Застосування господарських санкцiй до сторони, яка порушила зобов’язання за цим Договором, не звiльняє її вiд виконання зобов’язань, крiм випадкiв, коли iнше передбачено законом, чи управнена Сторона вiдмовилася вiд прийняття виконання зобов’язань.

14.3. У разi порушення зобов’язань за цим Договором можуть настати такi наслiдки:

- припинення виконання зобов’язань за договором пiдряду в наслiдок односторонньої вiдмови Замовника вiд нього та у випадку невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх обов’язків, розiрвання цього Договору;

- змiна умов цього Договору;

- застосування штрафних санкцій до Сторони, що допустила порушення своїх обов’язків;

- вiдшкодування збиткiв та моральної шкоди.

14.4. Штрафні санкції застосовуються до Сторони, що допустила порушення своїх обов’язків, у повному розмiрi незалежно вiдвiдшкодування збиткiв.

14.5. У разі порушення зобов’язань за цим Договором, до Підрядника у випадку  допущення ним порушень, застосовуються штрафні санкції у таких розмірах:

- за порушення умов зобов’язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних, тощо) робіт;

- за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

14.6. Сторони зобов’язанi докладати зусиль до вирiшення конфлiктних ситуацiй шляхом переговорiв, пошуку взаємоприйнятних рiшень.

14.7. Для усунення розбiжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професiйних експертiв.

14.8. Сторона, що порушила майновi права або законнi iнтереси iншої Сторони, зобов’язана поновити їх, не чекаючи пред’явлення їй претензiї чи звернення до суду.

14.9. У разi необхiдностi вiдшкодування збиткiв або застосування iнших санкцiй Сторона, права або законнi iнтереси якої порушено, з метою вирiшення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензiєю.

14.10. Претензiя розглядається в мiсячний строк з дня її одержання. Обґрунтованi вимоги заявника порушник зобов’язаний задовольнити.

14.11. У разi коли Сторона, що порушила майновi права або законнi iнтереси iншої Сторони, протягом мiсяця не дасть вiдповiдi на претензiю або вiдмовиться повнiстю або частково її задовольнити, Сторона, права або законнi iнтереси якої порушено, має право звернутися з вiдповiдним позовом до суду.

15. Обставини непереборної сили

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
15.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх  виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

15.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються уповноваженими органами державної влади або іншими уповноваженими організаціями та засвідчують факт настання відповідних обставин непереборної сили.

15.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
16. Внесення змiн у Договір та його розiрвання

16.1. Внесення змiн у цей Договір допускається тiльки за згодою Сторiн шляхом укладення відповідної Додаткової угоди.
16.2. Сторона Договору, яка вважає за необхiдне внести змiни у цей Договір чи розiрвати його, повинна надiслати вiдповiдну пропозицiю другiй Сторонi.

16.3.Сторона Договору, яка одержала пропозицiю про внесення змiн у цей Договір або розiрвання його, у трьохденний строк повiдомляє другу Сторону про своє рiшення. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір Сторони, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування. Відповідь Сторони, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і безумовною.
16.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Замовником у разі не виконання (невчасного виконання) договірних зобов’язань Підрядником з попередженням про це іншої Сторони не пізніше ніж за десять днів.
16.5. У разі розірвання договору в односторонньому порядку (п.16.4 цього договору) Підрядник повертає Замовнику аванс отриманий ним у відповідності до пунктів 4.4, 4.5 цього Договору.
17. Строк дії Договору. Інші умови

17.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2023 р. але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань по даному Договору.

17.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

17.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

17.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі крім, випадків встановлених п.19 Особливостей:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, в такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. 

Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг). 

В даному випадку сума договору зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни.

17.5. Даний Договір складено українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

18. ДОДАТКИ:

18.1. Додаток 1 - Договірна ціна (додаток складається на етапі укладання договору на основі ціни тендерної пропозиції переможця закупівлі);

18.2. Додаток 2 - Календарний графік виконання робіт (додаток складається на етапі укладання договору).

18.3. Додаток 3. - План фінансування (додаток складається на етапі укладання договору).

19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

	ЗАМОВНИК:


	ПІДРЯДНИК:




Додаток №2 до Договору №_____ від «___»___2023 року

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства «Шосткинська дитяча лікарня» Шосткинської міської ради за адресою м.Шостка, вул.Марата,23, (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).
	№
п/п
	Перелік виду робіт


	2023 рік

	
	
	жовтень
	листопад
	грудень
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*Заповнюється Підрядником

ЗАМОВНИК

____________                                             _______________                             _______________

        (посада)                                                                            М.П. (в разі наявності) підпис                                                                      ПІБ

ПІДРЯДНИК

___________                                             _______________                                _______________

       (посада)                                               М.П. (в разі наявності) підпис                                                                          ПІБ
                                               Додаток №3 до Договору №_____від «___» _______2023 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок збройної агресії будівель комунального некомерційного підприємства «Шосткинська дитяча лікарня» Шосткинської міської ради за адресою м.Шостка, вул.Марата,23, (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

	№ п/п
	Термін
	Одиниця виміру
	Сума фінансування
	Примітка

	1
	
	Тис.грн
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	Тис. грн
	
	

	3
	
	Тис. грн.
	
	

	4
	
	Тис. грн.
	
	

	…
	
	Тис. грн.
	
	

	Всього (тис.грн.):
	
	


Всього: ______________ грн. (________________________________ гривень ____ копійок)

ЗАМОВНИК

____________                                             _______________                             _______________

        (посада)                                                                            М.П.(в разі наявності) підпис                                                                      ПІБ

ПІДРЯДНИК

___________                                             _______________                                _______________

       (посада)                                                  М.П. (в разі наявності) підпис                                                                    ПІБ
