

ДОГОВІР № 25-07

м. Запоріжжя

25 липня 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6», іменоване надалі (**Замовник**), в особі директора Літвінова Віталія Вікторовича, діючого на підставі Статуту, з одної Сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОМАГІСТРАЛЬ ІНВЕСТ» в особі директора Грицаєнко Антона Олександровича, що діє на підставі Статуту (далі — **Виконавець**), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), уклали цей договір про таке (далі - **Договір**):

I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2023 році надати послуги, за цінами, визначеними у договірній ціні/кошторисі, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити послуги.

1.2. Предмет договору: **Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6" за адресою: вул. Чумаченка, 21, м. Запоріжжя. І черга (код ДК 021:2015 - 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).**

Кількість послуг що надаються за цим Договором визначені у дефектному акті та договірній ціні/кошторисі, які додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі послуг, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надавати послуги з належною якістю та відповідно до норм чинного законодавства України, характеристик, правил тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

2.2. Гарантія якості наданих послуг – 36 місяців.

2.3. Якщо послуги надані або надавалися з порушенням вимог законодавства України та цього Договору, Замовник має право не приймати й не оплачувати такі неякісно надані послуги або має право прийняти такі неякісно надані послуги (із зазначенням в акті переліку недоліків цих послуг) і зменшити вартість таких неякісно наданих послуг на суму, яка самостійно визначається Замовником.

III. Ціна договору

3.1. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

3.2. Ціни на послуги зазначені у договірній ціні, кошторисі, які є невід'ємною частиною договору.

3.3. Загальна сума Договору становить **446 913 гривень 90 коп.** (Чотириста сорок чотири тисячі дев'ясот тринадцять гривень 90 копійок), в т.ч. ПДВ – 74 485 гривень 65 коп. (Сімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят п'ять гривень 65 копійок).

3.4. При відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника.

3.5. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки оплати проводяться Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Сторонами акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3 з відтермінуванням платежу до 30 календарних днів.

4.2. Оплата за надані послуги здійснюється на підставі рахунку та акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3, форма оплати безготівкова.

У випадку відмови Замовника прийняти надані послуги, Сторонами складається акт із переліком претензій Замовника.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

V. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг: з 26 липня 2023 року до 15 серпня 2023 року.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3

6.1.3. Підписати впродовж п'яти робочих днів з моменту отримання від Виконавця акт приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В. У разі не підписання акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В сповістити Виконавця у письмовій формі про такі причини.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем більше 30 календарних днів, повідомивши про це його в строк 10 днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати загальну суму цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.

6.2.6. Розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за 10 (десять) днів за таких обставин:

6.2.6.1. Якщо Виконавець суттєво порушить свої зобов'язання.

6.2.6.2. Якщо Виконавець пропонує внести зміни до істотних умов договору шляхом укладання додаткових угод до Договору у не передбачених законодавством випадках та без передбаченого законодавством обґрунтування.

6.2.6.3. Якщо Виконавець не погоджується внести зміни до істотних умов договору, шляхом укладання додаткових угод до Договору, а саме зменшити обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором та відповідно до дефектного акту і кошторису, які є невід'ємною частиною цього Договору;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Надавати Замовнику акти приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість і витрати форми КБ-3 для перевірки і підписання.

6.3.4. Повідомити Замовника протягом 3-х робочих днів про зміни у статусі платника податку.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням із Замовником;

6.5. Зміна істотних умов Договору допускається виключно у таких випадках:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю.

3) продовження строку дії договору та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг).

5) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку –на добу наперед, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

6.6. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

6.7. Зміни умов договору регулюються законодавчими актами та викладаються у додатковій угоді.

6.8. Всі відносини між Замовником та Виконавцем після укладання договору регулюються нормами чинного законодавства.

VII. Відповідальність сторін

7.1. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється цим Договором та згідно з діючим законодавством України.

7.2. За порушення умов зобов'язань з якості наданих послуг, стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних послуг.

7.3. За порушення строків виконання договору, в межах грошового зобов'язання, з Виконавця стягується пеня в розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. Сплата пені (штрафу) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за Договором, крім випадків передбачених законодавством України та Договором.

7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7.6. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із

Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

7.7. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яка одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п.7.6. цього Договору.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, активні бойові дії).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи визначені чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня підписання обома сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2023, в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які стають невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

11.3. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

11.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним

несприятливих наслідків.

11.6. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.7. При зміні реквізитів Сторони зобов'язуються повідомляти письмово одна одну протягом 3-х (три) робочих днів з моменту такої зміни.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- дефектний акт;
- договірна ціна/кошторис.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6»

69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21.

ЄДРПОУ 38969678.

р/р UA623204780000026008924864984

в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»

МФО 320478

Тел. (061) 764-85-41



М.П. (підпис)

Віталій ЛІТВИНОВ

Виконавець:

Товариство з обмеженого відповідальністю «АВТОМАГІСТРАЛЬ ІНВЕСТ»

Адреса: 03059, Україна, м. Київ,

вул. Ванди Василевської, бул. 7, оф. 214

тел. (067) 614 77 00

ЄДРПОУ 43167594

р/р UA 333071230000026005011087542

в ПАТ «Банк Восток» м. Дніпро



(підпис)

Антон ГРИЦАЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико – санітарної допомоги №6"

(назва організації, що затверджує)

Директор Віталій ЛІТВИНОВ

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт капітальний ремонт асфальтового покриття стоянки лікарні

Умови виконання робіт 1,1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 240*0,05	м3	12	
2	Розбирання щебеневих покриттів та основ кількість: 240*0,05	м3	12	
3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, (зняття рослинного шару) кількість: 60*0,2	м3	12	
4	Розбирання бортових каменів	м	54	
5	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	пнів	1	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 0,12*160+0,12*175+0,12*160+0,54*7,2	т	63,288	
7	Перевезення сміття до 30 км	т	63,288	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ШПС кількість: 300*0,05+60*0,2	м3	27	
9	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	м	54	
10	Готування важкого бетону, клас бетону В15 кількість: (5,9+0,06)*0,54	м3	3,2184	
11	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	300	
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ 5 см	м2	300	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21 , м.Запоріжжя, I черга

Будівництво розташоване на території Запорізької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|---|------|--------------|
| 1. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	0,31037	тис.люд.год
------------------------------------	---------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,277	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	25,73083	тис.грн.
-------------------------------------	----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	14627,00	грн.
---	----------	------

Всього договірна ціна:	446,9139	тис.грн.
------------------------	----------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	363,30991	тис.грн.
---------------------	-----------	----------

вартість устаткування -	-	тис.грн.
-------------------------	---	----------

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
---	---	----------

інші витрати -	9,11834	тис.грн.
----------------	---------	----------

податок на додану вартість -	74,48565	тис.грн.
------------------------------	----------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Анелюченко Н.О.

Перевірив:

Трицаєнко А.О.

Замовник Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ ІНВЕСТ"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21, м. Запоріжжя, І черга, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 24 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	348,69397	348,69397	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	18,00676	18,00676	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	275,50841	275,50841	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	55,17880	55,17880	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	12,24161	12,24161	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	7,91100	-	7,91100
		Разом	368,84658	360,93558	7,91100
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,37433	2,37433	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,20734	-	1,20734
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	372,42825 -	363,30991 -	9,11834 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	372,42825 74,48565 446,91390	363,30991 - 	9,11834 74,48565


Керівник підприємства
(організації) замовника



Віталій ЛІТВІНОВ



Керівник генеральної
підрядної організації



Антон ГРИЦАЄНКО



Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21 , м.Запоріжжя, І черга

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21 , м.Запоріжжя, І черга	18,00676	275,50841	-	55,17880	3,21592	21,22268	12,24161
	Разом: будівельні роботи	18,00676	275,50841	-	55,17880	3,21592	21,22268	12,24161

Розрахунок № 8. Інші супутні витрати, тис. грн.

п.8.1. Утілізація сміття (63,288_0,125=7,911 грн):

= 7,911;

п.8.2. Сума інших супутніх витрат:

= **7,911;**

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 0,31037;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд. год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 348,69397;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 12,24161;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

$$П713 = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП130 = 7,65 \times (0,31037 + 0) \times 1 = 2,37433;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 348,69397 + 12,24161 - 0 = 360,93558;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п.2.2 \times 0,15 = 360,93558 \times 0,15 = 54,140337;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п.2.1 : п.2.3 = 2,37433 : 54,140337 = 0,043855102;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п.2.4) = Ц(0,043855102) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п.2.1 \times W(п.2.5) + п.2.3 \times V(п.2.5) = 2,37433 \times W(0) + 54,140337 \times V(0) = 2,37433;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$ИНП147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 0,31037;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= п.10.1 \times (п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (0,31037 + 0) \times 1 = 1,20734;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21 , м.Запоріжжя, I черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на капітальний ремонт асфальтового покриття стоянки лікарні

Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21 , м.Запоріжжя, I черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	360,93558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31037 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	25,73083 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 240*0,05	100м3	0,12	<u>42707.22</u> 14872,78	<u>27834.44</u> 5109,89	5124,87	1784,73	<u>3340.14</u> 613,19	<u>210.7820</u> 60,0813	<u>25.29</u> 7,21
2	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ кількість: 240*0,05	100м3	0,12	<u>9525.14</u> 2011,81	<u>7513.33</u> -	1143,02	241,42	<u>901.60</u> -	<u>28.5120</u> -	<u>3.42</u> -
3	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, (зняття рослинного шару) кількість: 60*0,2	100 м3	0,12	<u>22481.57</u> 414,47	<u>22067.10</u> -	2697,79	49,74	<u>2648.05</u> -	<u>5.8740</u> -	<u>0.7</u> -
4	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,54	<u>12373.38</u> 7918,38	<u>4455.00</u> -	6681,63	4275,93	<u>2405.70</u> -	<u>112.2220</u> -	<u>60.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP18-112-4	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,01	<u>40028.63</u> 438,53	<u>39590.10</u> -	400,29	4,39	<u>395.90</u> -	<u>6.2150</u> -	<u>0.06</u> -
6	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 0,12*160+0,12*175+0,12*160+0,54*7,2	100 т	0,63288	<u>10028.21</u> 256,91	<u>9771.30</u> -	6346,65	162,59	<u>6184.06</u> -	<u>3.6410</u> -	<u>2,3</u> -
7	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	63,288	<u>293.38</u> -	<u>293.38</u> 39,76	18567,43	-	<u>18567.43</u> 2516,33	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 26,01
8	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ШПС кількість: 300*0,05+60*0,2	100м3	0,27	<u>12087.02</u> 2077,79	<u>10009.23</u> -	3263,50	561,00	<u>2702.50</u> -	<u>28.6000</u> -	<u>7.72</u> -
9	C1421-9645 варіант 1	Щебеночно пісчані суміші кількість: 122*0,27	м3	32,94	<u>1615.66</u> -	<u>-</u> -	53219,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP18-29-4	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів	100м	0,54	<u>16364.33</u> 14972,83	<u>1391.50</u> -	8836,74	8085,33	<u>751.41</u> -	<u>198.6050</u> -	<u>107.25</u> -
11	& C1416-8684-1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	54	<u>279.46</u> -	<u>-</u> -	15090,84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KP20-15-10	Готування важкого бетону, клас бетону В15 кількість: (5,9+0,06)*0,54	100м3	0,032184	<u>439252.14</u> 33488,20	<u>3278.23</u> 2684,63	14136,89	1077,78	<u>105.51</u> 86,40	<u>474.6060</u> 34,6509	<u>15.27</u> 1,12
13	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	3	<u>6309.60</u> 584,10	<u>5725.50</u> -	18928,80	1752,30	<u>17176.50</u> -	<u>6.6770</u> -	<u>20.03</u> -
14	KP18-43-2 к1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ 5 см	100м2	3	<u>3.85</u> 3,85	<u>-</u> -	11,55	11,55	<u>-</u> -	<u>0.0440</u> -	<u>0.13</u> -
15	C111-1554 варіант 1	Бітумна емульсія кількість: 0,35*300/1000	т	0,105	<u>31220.66</u> -	<u>-</u> -	3278,17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні тип Б кількість: 300*0,05*2,4	т	36	<u>5304.61</u> -	<u>-</u> -	190965,96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					348693,97	18006,76	<u>55178.80</u> 3215,92		<u>242.77</u> 34,34
		Разом будівельні роботи, грн.					348693,97				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275508,41				
		всього заробітна плата, грн.					21222,68				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12241,61				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4508,15				
		Всього будівельні роботи, грн.					360935,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					360935,58				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					310,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25730,83				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Трущенко Н.О.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Трущенко Н.О.

Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21 , м.Запоріжжя, I черга

Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21 , м.Запоріжжя, I черга

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
капітальний ремонт асфальтового покриття стоянки лікарні**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	242,77	74,17				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,33	84,04				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	26,01	96,74				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	33,26	135,53				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	310,37					
		Середній розряд робіт	розряд	2,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,6534	1150 751,41				Оренда

1	2	3	4
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год
9	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год
10	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год
11	+КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год
12	+КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год
13	+КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т
Разом по розділу II			грн.
в тому числі енергоносії:			
Дизельне паливо			кг
Електроенергія			кВт-год
Стиснене повітря			м3
Мастильні матеріали			кг
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>			
16	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год
17	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
5,95848	<u>345,26</u> 2057,22				
8,61756544	<u>1350</u> 11633,71				Оренда
1,042246656	<u>101,23</u> 105,51				
2,09583	<u>1670</u> 3500,04				Оренда
1,683	<u>3000</u> 5049,00				Оренда
8,96412	<u>1500</u> 13446,18				Оренда
11,91696	<u>5,73</u> 68,28				
63,288	<u>293,38</u> 18567,43				
	55178,78				
21,331					
3,023					
825,845					
1,016					
0,825					
0,31944					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	+С111-1305 варіант 1	Цемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,920462	<u>5320,14</u> 4896,99	<u>4814,80</u> 4431,84	<u>401,02</u> 369,12	<u>104,32</u> 96,03	
19	+С111-1554 варіант 1	Бітумна емульсія	т	0,105	<u>31220,66</u> 3278,17	<u>30000,00</u> 3150,00	<u>608,49</u> 63,89	<u>612,17</u> 64,28	
20	+С142-10-2	Вода	м3	2,565864	- -	- -	- -	- -	
21	&С1416-8684- 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	54	<u>279,46</u> 15090,84	<u>250,00</u> 13500,00	<u>23,98</u> 1294,92	<u>5,48</u> 295,92	
22	+С1421-9645 варіант 1	Щебеночно пісчані суміші	м3	35,51472	<u>1615,66</u> 57379,71	<u>933,00</u> 33135,23	<u>650,98</u> 23119,37	<u>31,68</u> 1125,11	
23	+С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні тип Б	т	36	<u>5304,61</u> 190965,96	<u>4850,00</u> 174600,00	<u>350,6</u> 12621,60	<u>104,01</u> 3744,36	
24	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,705752	<u>2284,47</u> 3896,74	<u>1750,00</u> 2985,07	<u>489,68</u> 835,27	<u>44,79</u> 76,40	
		Разом по розділу III	грн.		275508,41	231802,14	38304,17	5402,10	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,023					
		Стиснене повітря	м3	825,845					
		Мастильні матеріали	кг	1,016					
		Дизельне паливо	л	25,096					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	44,088					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Трицаєнко Н.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Трицаєнко А.О.

Капітальний ремонт асфальтового покриття на території КНП "Центр первинної медико – санітарної допомоги №6", за адресою: вул. Чумаченка, 21, м.Запоріжжя, I черга

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на капітальний ремонт асфальтового покриття стоянки лікарні**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP18-1-5	0,12	270.8633	0,12	32.5036	135,56	4406.19	19982.67	5365.55	7,48	2026.06	11797.80
			32,5		3,9		528,74	2397,92	643,87		243,13	1415,74
2	KP18-1-3	0,12	28.5120	0,12	3.4214	135,56	463.81	2011.81	544.64	7,48	213.27	1221.72
			3,42		0,41		55,66	241,42	65,36		25,59	146,61
3	KP1-5-2	0,12	5.8740	0,12	0.7049	135,56	95.55	414.47	112.20	7,48	43.94	251.69
			0,7		0,08		11,47	49,74	13,46		5,27	30,20
4	KP18-2-1	0,54	112.2220	0,12	13.4666	135,56	1825.54	7918.38	2143.66	7,48	839.42	4808.62
			60,6		7,27		985,79	4275,93	1157,57		453,29	2596,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	KP18-112-4	0,01	<u>6.2150</u> 0,06	0,088	<u>0.5469</u> 0,01	135,56	<u>74.14</u> 0,74	<u>438.53</u> 4,39	<u>112.79</u> 1,13	6,99	<u>43.44</u> 0,43	<u>230.37</u> 2,30
6	KP20-41-1	0,63288	<u>3.6410</u> 2,3	0,12	<u>0.4369</u> 0,28	135,56	<u>59.23</u> 37,49	<u>256.91</u> 162,59	<u>69.55</u> 44,02	7,48	<u>27.23</u> 17,23	<u>156.01</u> 98,74
7	C311-30-M	63,288	<u>0.4110</u> 26,01	0,12	<u>0.0493</u> 3,12	135,56	<u>6.69</u> 423,40	<u>39.76</u> 2516,33	<u>10.22</u> 646,80	7,48	<u>3.07</u> 194,29	<u>19.98</u> 1264,49
8	KP18-20-2	0,27	<u>28.6000</u> 7,72	0,12	<u>3.4320</u> 0,93	135,56	<u>465.24</u> 125,61	<u>2077.79</u> 561,00	<u>559.47</u> 151,06	7,48	<u>213.93</u> 57,76	<u>1238.64</u> 334,43
10	KP18-29-4	0,54	<u>198.6050</u> 107,25	0,12	<u>23.8326</u> 12,87	135,56	<u>3230.75</u> 1744,61	<u>14972.83</u> 8085,33	<u>4004.79</u> 2162,58	7,48	<u>1485.57</u> 802,21	<u>8721.11</u> 4709,40
12	KP20-15-10	0,032184	<u>509.2569</u> 16,39	0,12	<u>61.1108</u> 1,97	135,56	<u>8284.18</u> 266,62	<u>36172.83</u> 1164,18	<u>9780.54</u> 314,77	7,48	<u>3809.24</u> 122,60	<u>21873.96</u> 703,99
13	KP18-43-1	3	<u>6.6770</u> 20,03	0,12	<u>0.8012</u> 2,4	135,56	<u>108.62</u> 325,86	<u>584.10</u> 1752,30	<u>152.40</u> 457,20	7,48	<u>49.94</u> 149,82	<u>310.96</u> 932,88
14	KP18-43-2	3	<u>0.0440</u> 0,13	0,12	<u>0.0053</u> 0,02	135,56	<u>0.72</u> 2,16	<u>3.85</u> 11,55	<u>1.01</u> 3,03	7,48	<u>0.33</u> 0,99	<u>2.06</u> 6,18
Разом:			277,11		33,26		4508,15	21222,68	5660,85		2072,61	12241,61

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (4508,15 + 21222,68 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (4508,15 + 21222,68 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (4508,15 + 21222,68 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}}$$

де:


Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $12241,61 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 12241,61$ грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]