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ДОГОВІР 
про закупівлю  послуг за державні кошти

м. Чернігів              					                                 "___" __________  2022 р.

Замовник: ___________________________________________________________________, який діє на підставі ______________________________, (далі - Замовник), з однієї сторони, і
Виконавець: ___________________________________________________________________, який діє на підставі _______________________________, (далі - Виконавець), з іншої сторони,  разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) у відповідності до норм постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», про наступне:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Виконавець  зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором,  своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій надати послуги:__________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________, відповідно до технічного завдання в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов’язується прийняти виконані належним чином послуги згідно з цим Договором та чинним законодавством України після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.
1.2. Найменування послуг:_________________________________________________.
Перелік доріг, що доручаються Виконавцю для надання послуг згідно з предметом Договору викладено у Додатку № 1 до Договору.
Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення –    2 164,6 км.  
1.3. Виконавець, по Ордеру, приймає від Замовника мережу автомобільних доріг загального користування місцевого значення, дорожні споруди на них, які знаходяться на балансі Замовника  для надання послуг з експлуатаційного утримання.
1.4. Експлуатаційне утримання повинно здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів, норм та стандартів та іншого нормативно-правового регулювання у сфері дорожнього господарства. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору відбудеться зміна норм законодавства та/або державних будівельних норм, стандартів, технічних умов та інших правил у дорожній сфері (у тому числі, набрання чинності новими нормами), Виконавець зобов’язаний здійснювати експлуатаційне утримання у відповідності до чинної редакції таких змін.
Експлуатаційне утримання повинно здійснюватись відповідно до наступних норм і правил, в тому числі:
Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198;
наказ Державного агентства автомобільних доріг України від 21.01.2015 № 7 «Про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт»;
ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»;
СОУ 45.2-00018112-028:2008 «Забезпечення якості при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та мостових споруд»;  
НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану;
П Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України;
П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг;
ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування;
ДСТУ 8751:2017Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги;
ДСТУ 4036-2021 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги;
ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування;
ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови;
ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови;
ДСТУ Б В.2.3-10:2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови (зі змінами);
ДСТУ Б В.2.3-11:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови;
ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови (зі змінами);
ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови;
ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування;
ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт;
ДСТУ 8894:2019 Безпека дорожнього руху. Лінійний аналіз аварійності та оцінювання умов безпеки руху на автомобільних дорогах;
ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання.
1.5. Послуги надаються  Виконавцем згідно щомісячних планів-завдань та Актів дефектів затверджених Замовником в розрізі кожної автодороги місцевого значення.
1.6. Виконавець приймає від Замовника право на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області, технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу, інженерних споруд та придорожніх насаджень на них, що знаходяться на балансі Замовника, відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про дорожній рух».
1.7. На період дії Договору та протягом гарантійного періоду, Виконавець відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та норм Глави 82 Цивільного кодексу України, в повній мірі відповідає за належне утримання доріг, забезпечення умов безпеки руху, а також забезпечує повне майнове відшкодування Замовнику збитків, якщо такі збитки завдані з вини Виконавця.
Передбачена відповідальність Виконавця настає виключно під час надання послуг (виконання робіт) та протягом гарантійного терміну відповідно до  плану-завдання та/або акту дефектів Замовника. 
1.8. Крім послуг передбачених вище, Виконавець за письмовим розпорядженням (завданням) Замовника надає послуги  у межах фінансування Замовника:
- з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту;
- з виконання звернень (приписів) уповноважених органів Національної поліції за завданням Замовника;
- з ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод;
- з ліквідації наслідків стихійного лиха,  надзвичайних та аварійних ситуацій;
- у разі надходження конкретних письмових розпоряджень (заявок) про усунення загрози безпечного руху автотранспорту.
Зазначені аварійні роботи мають бути виконані, крім випадку надходження письмової заборони Замовника на виконання окремих конкретних робіт.
1.9. При виникненні причин, що заважають Виконавцю надати послуги у встановлені терміни (стихійні лиха, повені та ін.), він вносить пропозиції Замовнику про коригування термінів їх надання.
1.10. У разі виявлення Виконавцем надзвичайних або аварійних ситуацій, на зазначених у п. 1.2 Договору автомобільних дорогах, він зобов'язаний негайно поставити до відома Замовника і, за наявності його згоди, приступити до виконання аварійних послуг. У всіх випадках, у разі виявлення на вищевказаних автомобільних дорогах  будь-яких відхилень від вимог стандартів, норм і правил, які діють у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Виконавець негайно встановлює необхідні технічні засоби організації дорожнього руху,  відповідно до діючих нормативів та за письмовим рішенням Замовника вводить необхідні обмеження у русі. 
Виконавець інформує Замовника про факти несанкціонованого проведення будь-яких робіт в смузі відведення автомобільних доріг та надає Замовнику за визначеним ним порядком і формою інформацію про стан проїзду на автодорогах.
1.11. Виконавець за завданням Замовника зобов’язаний брати участь в обстеженні дорожніх умов (роботі комісії), в місцях скоєння дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах, які обслуговуються.
1.12. Виконавець, за завданням Замовника, виконує у встановлені ним терміни заходи з підготовки та проходження осінньо-зимового періоду, керованого пропуску льодоходу,  весняних паводків, виконання вимог цивільного захисту. 

II. ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ.
2.1. Виконавець повинен надати  передбачені цим Договором послуги Замовнику якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів, зазначеним у пункті 1.4. цього Договору та іншим діючим нормативним актам. Відповідальність за якість виконаних послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Виконавець.
2.2.  Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання послуг відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором. Замовник має право контролювати якість і  обсяг  матеріальних ресурсів до моменту їх використання для надання послуг та в процесі надання послуг на об’єкті. Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість виконаних  Виконавцем послуг, про що письмово повідомляє Виконавця.
2.3. Контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування здійснюється відповідно до актів законодавства, будівельних норм, правил і стандартів, а також інших організаційно-розпорядчих документів з питань якості послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг.
2.4. У разі виявлення порушень умов цього Договору, пропозиції учасника процедури закупівлі, будівельних норм, правил, стандартів, інших нормативних документів, Замовник надає Виконавцю письмову вимогу або лист про усунення і не повинен приймати надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Виконавця. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Виконавець, у визначені Замовником терміни, зобов’язаний усунути виявлені недоліки у відповідності до встановлених вимог. Якщо Виконавець не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Виконавця, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Виконавцем за виконані послуги.	
2.5. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Виконавець. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Виконавець забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг  для оплати на вимогу останнього. 
У ході заготівлі матеріалів для зимового утримання автомобільних доріг, для протипаводкових, протизсувних та інших заходів, виконання заготівель матеріалів протиожеледних комбінованих тощо, їх доставки в господарства або на ділянки доріг (об’єкти), а також будівельних матеріалів (бітум, щебінь, тощо) Виконавець в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми на всі матеріали і вироби окремо або в складі актів дефектів.
2.6. Перевірки Замовником якості виконаних послуг та матеріалів не звільняють Виконавця від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Виконавець зобов’язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт,  матеріалів та устаткування за 3 (три) дні до їх проведення та надавати  письмово інформацію про  їх  результати,  вжиті  заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3-х днів  після  одержання  від  Замовника  відповідного запиту. 
Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Виконавця у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні. 
Надані послуги (приховані роботи) не підлягають оплаті без акта на закриття прихованих робіт, підписаного Замовником.
Виконавець своєчасно, але не пізніше ніж за 48 годин до прийняття закінчених робіт, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю.
2.7. Виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта в результаті наданих послуг з гарантійними термінами, визначеними будівельними нормами, правилами і стандартами.
2.8. Виконавець відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку. Перебіг гарантійного строку експлуатації об’єкта на якому виконані роботи (надані послуги) розпочинається з дати підписання акта виконаних робіт усіма сторонами договору і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт на якому виконані роботи (надані послуги)  не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Виконавець.
	2.9. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку, визначеного пунктом 2.7 цього Договору експлуатації на об’єкті виконаних робіт (наданих послуг) недоліків, відповідальність за які несе Виконавець, зобов’язаний без затримки сповістити про це Виконавця і запросити його для складання протягом 7 робочих днів відповідного Акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).
	2.10. У випадку відмови Виконавця взяти участь у складанні вищевказаного Акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Виконавцю для усунення ним недоліків. Якщо Виконавець не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї послуги за рахунок Виконавця.
2.11. Виконавець гарантує можливість експлуатації об’єкта, на якому надавалися послуги, відповідно до Договору протягом гарантійного строку від дня прийняття наданих послуг Замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений Договором або чинним законодавством України.
III. ЦІНА ДОГОВОРУ. 
3.1. Ціна цього Договору становить ___________________.
Договірні зобов’язання Сторін виникають відповідно до затверджених кошторисних призначень. У разі їх зміни оформлюються додатковими угодами. 
3.2. Договірна  ціна є твердою і  може бути уточнена за наступних умов:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
 - погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в Договорі у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- продовження дії Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2023 року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку;
- зміни (коригування) обсягів, періодичності їх виконання та заміни основних видів робіт на альтернативні за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 
3.3. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві (експлуатаційному утриманні) Договір приводиться до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди. 
		3.4. Договірна ціна послуг обґрунтовується  відповідно до методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженою Міністерством інфраструктури України від 07.10.2022 №753. 
	3.5. Розмір кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат приймається з урахуванням рекомендованих усереднених показників згідно з методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженою Міністерством інфраструктури України від 07.10.2022 №753.
3.6. Перебазування техніки при аварійному та невідкладному виконанні робіт компенсується Замовником по фактичним витратам, які підтверджуються розрахунком, виконаним відповідно до М218-03450778-697:2011 «Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів».
           Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години. Визначення розміру заробітної плати при складанні договірної ціни здійснюється Виконавцем, виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної занятості, яку Виконавець планує отримати, з урахуванням галузевих положень.
Уточнення заробітної плати по фактичних нарахуваннях не проводиться.
3.7. До складу договірної ціни незалежно від її виду включаються кошти на покриття ризику всіх учасників виконання робіт з експлуатаційного утримання, які призначені на відшкодування;
3.8. Замовник має право в межах договірної ціни здійснювати перерозподіл послуг за видами і кількістю.
3.9. При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно виконанню робіт, оформляється акт визначення обсягів та вартості вищевказаних матеріалів за підписами комісії. Матеріальні ресурси, отримані від розбирання конструкцій, знесення будівель і споруд та придатні для подальшого використання, залишаються на обліку у Виконавця, при цьому при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт сума до оплати за виконані роботи зменшується на суму отриманих матеріальних ресурсів (зворотних матеріалів). Якщо Виконавець виконує роботи з доведення таких  ресурсів до придатного для подальшого використання стану та, за необхідності, транспортування їх до місця тимчасового складування, вартість цих робіт враховується у вартості виконання будівельних робіт додатково.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ. 
4.1. Розрахунки проводяться Замовником з Виконавцем після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з методикою визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженою Міністерством інфраструктури України від 07.10.2022 №753, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 5 (п’ять) робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Замовник може здійснювати поетапно проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів, відповідно до погодженого Сторонами графіку здачі виконаних обсягів послуг, перевіряє виконання послуг згідно з наданим актом приймання виконаних будівельних робіт і підписує його в частині фактично наданих послуг, в межах виділених бюджетних асигнувань.
4.2. Фінансові зобов’язання за Договором виникають при наявності та у межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. 
Оплата послуг проводиться у межах одержаних асигнувань на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані обсяги робіт згідно з формами № КБ-2в і № КБ-3. 
Замовником може бути встановлено відстрочення розрахунків на строк 30 днів з дня підписання Сторонами актів форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт) та форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат).
4.3. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів, а оплата здійснюється в межах фактичного надходження бюджетних коштів. 
У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за надані послуги здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а в разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Виконавця. Факт надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Замовника є моментом настання строку виконання зобов’язання за даним Договором в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 530 ЦК України, при умові наявності підписаних Сторонами форм № КБ-2в та № КБ-3. 
4.4. Ненадходження коштів з державного та/або місцевого бюджету на реєстраційний рахунок Замовника для оплати послуг за цим Договором, а також несвоєчасне їх перерахування органами державного казначейства Сторони визнають  обставиною, що має місце не з вини Замовника.
4.5. Замовник має право затримувати платежі за послуги, виконані з порушенням будівельних норм і правил, до усунення  Виконавцем виявлених порушень та відмовитися від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі і не можуть бути усунені Виконавцем або третьою особою, а також на строк проведення ним перевірок і випробувань якості виконаних робіт.
4.6. Фінансування послуг здійснюється за рахунок ____________________________. 
4.7. Приймання послуг здійснюється відповідно до фактичного періоду їх виконання, який визначається актами дефектів та первинними обліковими документами (журнали виконаних робіт, подорожні листи, наряд-завдання тощо). Оформлення календарних дат реєстрації форм № КБ-2в та № КБ-3 буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації вказаних форм, визначених Державною казначейською службою України.
4.8. При виявленні у розрахунках за надані послуги (форми №КБ-2в та  №КБ-3, які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди) помилок та порушень діючого порядку визначення вартості, загальна їхня вартість підлягає коригуванню з моменту виявлення зазначених помилок та порушень у звітному періоді.
4.9. Виконавець несе відповідальність за визначення вартості наданих послуг. У разі виявлення невідповідності послуг, пред’явлених до оплати встановленим вимогам, завищення поточних цін, розцінок та інше, що вплинули на ціну виконаних послуг, Виконавець зобов’язаний скоригувати вартість, що підлягає оплаті.

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ. 
5.1. Термін надання послуг  –  з «__»_______20___року по «__»_______20___року. 
Строк виконання зобов'язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. 
5.1.1.  Для продовження термінів надання послуг Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових термінів надання послуг та додаткових витрат за їх необхідності не пізніше наступного робочого дня як Виконавцю стало відомо про це.
Замовник без затримки повинен розглянути обґрунтування Виконавця, запросити від нього, за необхідності, додаткову інформацію та ухвалити відповідне рішення і сповістити про нього Виконавця.
Обставини, які перешкоджають наданню послуг у встановлені строки, що не залежать від Виконавця і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини: 
-	непереборної сили;
-	за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, поява додаткових робіт тощо);
-	виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
 При виникненні обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, із урахуванням часу на відновлення робіт. 
5.1.2. Перегляд термінів надання послуг в межах строку дії цього Договору оформлюється змінами до Плану завдання та акту дефектів. 
5.2. Місце надання послуг - _________________________________________________.
5.3. Замовник надає дозвільні документи Виконавцю по мірі надання останнім послуг, на які є необхідність оформлення дозвільних документів або у порядку встановленому законодавством делегує йому право на оформлення (отримання) таких документів.
5.4. Під час надання послуг Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.
Замовник у будь-який час, не порушуючи внутрішнього розпорядку діяльності Виконавця, має право ознайомитися з порядком ведення єдиного журналу виконання робіт (до якого включаються також роботи субпідрядників), спеціальними журналами з окремих видів робіт, отримувати їх завірені копії (витяги). При зимовому утриманні автомобільних доріг ведуться журнали №1 і №2. Журнали ведуться по окремим ділянкам доріг і у них фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. Замовник викладає свої претензії щодо об'єктивності і повноти інформації, ходу надання послуг. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Виконавцем і запис про їх усунення вноситься в журнал.
5.5. Виконавець може залучити субпідрядні організації до надання послуг за письмовим погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством і цим Договором. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов’язань) між Замовником і Субпідрядником.
При залученні Субпідрядників, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
5.5.1.Залучення інших субпідрядників здійснюється на основі письмового запиту Виконавця. Замовник в термін до п’яти робочих днів після одержання запиту Виконавця повідомляє його листом про погодження субпідрядної організації.  
Субпідрядники, що залучаються  до надання послуг, повинні відповідати таким вимогам:
- наявність ліцензії (дозволу) на надання послуг, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством;
- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору підряду;
- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.
Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом п’яти робочих днів письмово повідомити Виконавця про мотивовану відмову. Виконавець може укладати договори з субпідрядними організаціями для надання послуг за цим Договором тільки після письмового погодження з Замовником. При цьому Виконавець зобов’язується при укладенні таких договорів із Субпідрядниками визначити їх істотною умовою зобов’язання Субпідрядника утриматись від пред’явлення будь-яких вимог до Замовника пов’язаних із виконанням такого договору Субпідряду. За якість послуг наданих субпідрядником несе відповідальність Виконавець.
Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Виконавець.
5.6. Відповідальність за залучення для надання послуг робітників та інженерно-технічних працівників в достатній кількості та відповідної кваліфікації несе Виконавець. Виконавець повинен дотримуватись трудового законодавства України, створювати необхідні умови для праці та відпочинку на місцях виконання робіт. Виконавець відповідає за дії своїх працівників на місці надання послуг, вживає необхідні заходи для недопущення ними порушень технологічної та виробничої дисципліни, правил охорони праці при наданні послуг, громадського порядку, інших порушень чинного законодавства. 
5.7. Протягом 5 (п’яти) робочих днів після завершення надання послуг (прийняття об'єкта) Виконавець зобов'язаний звільнити територію Замовника від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Виконавець не зробить цього у визначені строки, Замовник попереджає його про вказане порушення, визначає необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Виконавцем заходів має право звільнити територію своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Виконавця. Замовник не несе будь-якої відповідальності за майно Виконавця у разі несвоєчасного звільнення останнім території Замовника. 
5.8. Забезпечення послуг кошторисною документацією. 
5.8.1. Послуги надаються відповідно до кошторисної документації, виготовленої згідно з актом дефектів.
5.8.2. Перед початком надання послуг, Замовник спільно з Виконавцем поетапно, погоджує склад та обсяги послуг і Виконавець комісійно з Замовником складають акт дефектів, відповідно до нормативних діючих документів. 
5.8.3. Розробка кошторисної документації на додаткові роботи (аварійні роботи, ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійних явищ, обставин непереборної сили, тощо), враховані в договірній ціні, покладається на Виконавця. 
5.8.4. Замовник у ході проведення послуг з утримання автомобільних доріг має право вносити зміни і доповнення в документацію, склад і обсяги послуг. Виконавець зобов’язаний врахувати ці зміни, за винятком випадків, коли професійно не в змозі надати додаткові послуги. 
5.9. Забезпечення послуг матеріалами.
5.9.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування здійснює Виконавець. За узгодженням сторін Виконавець може використовувати матеріали Замовника. Виконавець контролює якість та комплектність постачання ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. 
З метою підготовки до зимової експлуатації автомобільної дороги та споруд на ній, Виконавець за власні кошти заготовляє в необхідній кількості протиожеледні,  паливно-мастильні та інші матеріали і розміщує їх на спеціально обладнаних базах, а також забезпечує наявність необхідної кількості дорожньої техніки та інших засобів для утримання дороги.
5.9.2. В ході заготівлі матеріалів для зимового утримання автомобільної дороги, для протипаводкових, протизсувних та інших заходів, виконання заготівель протиожеледного матеріалу (ПОМ), їх доставки в господарства або на ділянки дороги (об’єкти), а також дорожньо – будівельних матеріалів (бітум, щебінь, гранвідсів, тощо) Виконавець в кожному випадку розробляє та погоджує з Замовником транспортні схеми окремо або в складі актів дефектів.
5.10. Вчинення Виконавцем дій під час виявлення випадків крадіжок, пошкодження або знищення елементів автомобільних доріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв.
5.10.1.У разі виявлення або отримання інформації про крадіжку, пошкодження або знищення елементів автодоріг представник Виконавця негайно інформує своє керівництво, керівництво Замовника та викликає на місце наряд поліції за номером телефону 102 для фіксації даного випадку;
5.10.2. У разі виявлення самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв в межах смуги відведення автомобільних доріг місцевого значення негайно інформує своє керівництво, керівництво Замовника та викликає на місце наряд поліції за номером телефону 102 для фіксації даного випадку та надає донесення до Замовника в письмовому вигляді з наданням наявної інформації про суб'єктів самовільного розміщення.
5.10.3. Виконавець зобов'язаний:
- подати заяву про випадок крадіжки, пошкодження або знищення елементів автодоріг до місцевих органів Національної поліції України;
- подати заяву про випадок виявлення самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв до місцевих органів Національної поліції України;
- інформувати Замовника про випадки крадіжок, пошкодження або знищення елементів автодоріг (донесення) за номерами телефону (0462) 678-522 з наданням копії заяви з відміткою про реєстрацію заяви в місцевих органах Національної поліції України;
- інформувати Замовника про випадки виявлення самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв (донесення) за номерами телефону (0462) 678-522 з наданням копії заяви з відміткою про реєстрацію заяви в місцевих органах Національної поліції України;
- надати Замовнику інформацію про вартість відновлювальних робіт та підтверджуючі документи (дефектні акти, кошториси, акти виконаних робіт).
5.11. Вчинення Виконавцем дій під час виявлення випадків пошкодження або знищення елементів автомобільних доріг внаслідок ДТП. 
5.11.1. Підрядник спільно з працівниками відділу технічного контролю автомобільних доріг Замовника зобов'язаний:
- виїхати на місце скоєння ДТП;
- безпосередньо брати участь у оформлені матеріалів ДТП на місці її скоєння і отримати копію протоколу про адміністративне правопорушення та інші дані стосовно особи, що скоїла ДТП, також скласти Акт обстеження місця скоєння ДТП з наявністю або відсутністю недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг;
- інформувати Замовника про випадки пошкодження або знищення елементів автодоріг внаслідок ДТП (донесення) за номерами телефону (0462) 678-522;
- надати Замовнику інформацію про вартість відновлювальних робіт та підтверджуючі документи (дефектні акти, кошториси, акти виконаних робіт).
5.12. Відшкодування матеріальних збитків нанесених при крадіжках, пошкодженні або знищенні елементів автодоріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв:
5.12.1. Процедуру відшкодування матеріальних збитків нанесених при крадіжках, пошкодженні або знищенні елементів автодоріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв проводить Замовник шляхом стягнення вартості збитків з винних осіб в судовому порядку.
5.12.2. У разі подання Замовником до суду позову про стягнення вартості збитків з винної особи, Виконавець зобов'язується всебічно і в повному обсязі сприяти Замовнику у поданні будь-яких доказів та свідчень і брати участь у розгляді судової справи в якості третьої особи на стороні Замовника.
5.12.3. Відшкодування збитків може бути здійснене добровільно особою, яка їх завдала.
5.13. Відповідальність Виконавця за не виконання чи неналежне виконання дій, зазначених у пунктах 5.10, 5.11 цього Договору.
У разі якщо Замовником, самостійно або за інформацією третіх осіб, будуть встановлені випадки крадіжок, пошкодження або знищення елементів автодоріг, самовільного розміщення об'єктів сервісу, комунікацій та рекламоносіїв про які знав або міг знати Виконавець але не повідомив про це Замовника або приймав участь у наданні послуг (підряду чи субпідряду), Виконавець несе відповідальність як за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків відповідно до укладеного Договору з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та їх елементів і зобов'язується відшкодувати завдані матеріальні збитки за власний рахунок.
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6.1. Замовник зобов'язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за належним чином надані послуги в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з формою №КБ-2в за умови дотримання Виконавцем пункту 2.1. Договору.
6.1.3. Інформувати Виконавця про впровадження нових та зміни в діючих нормативно-правових та інших нормативних документах щодо питань забезпечення безпеки руху на дорогах загального користування місцевого значення і споруд на них з експлуатаційного утримання.
6.1.4. Здійснювати в межах компетенції контроль за виконанням вимог нормативних документів по безпеці дорожнього руху.
6.1.5. Відповідно до підписаних Сторонами форм № КБ-2в та №КБ-3 здійснювати оплату за надані по Договору послуги, які є предметом даного Договору, за умови наявності відповідного бюджетного фінансування та в межах надходження коштів з бюджету на рахунок Замовника;
6.1.6. Здійснювати технічний нагляд за відповідністю якості виконаних послуг діючим нормативним документам.
6.1.7. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк до 15 робочих днів.
6.2.2. Зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору, в тому числі, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 
6.2.3. Повернути документи для оплати Виконавцю без здійснення оплати в разі їх неналежної підготовки та оформлення (відсутність необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, відсутність печатки, підписів тощо) або подання їх у неповному складі;
6.2.4. Разом із Виконавцем аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення згідно умов Договору. У випадку ДТП, що спричинене неналежним утриманням автомобільної дороги або резонансного ДТП, на місце події запрошується представник Замовника.
6.2.5. Інші права:
а) вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в актах приймання виконаних робіт; 
б) ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії щодо повнотита об'єктивності поданої в ній інформації ходу виконання послуг;
в) вимагати від Виконавця своєчасного та дострокового виконання зобов’язань за Договором у випадках:
- для найшвидшого забезпечення безпеки дорожнього руху на об’єкті та санітарно-екологічних вимог;
- в разі прийняття відповідних рішень центральним органом виконавчої влади у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;
- у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин;
- при необхідності запобіганню виникнення надзвичайних, аварійних, техногенних та інших подібних ситуацій.
У разі настання одного із вищезазначених випадків, Замовник повідомляє про це Виконавця протягом 1-го робочого дня відповідним листом (в т.ч. факсом чи електронною поштою) із зазначенням нових строків виконання передбачених Договором зобов’язань.
Виконавець, протягом цього робочого дня, після отримання відповідного листа Замовника, повинен надати своє письмове погодження та графіки надання послуг у новий строк або надати вмотивовану письмову відповідь про неможливість виконати це зобов’язання у зазначений строк. У випадку неможливості самостійно виконати зобов’язання в зазначений Замовником новий строк, Виконавець зобов’язаний залучити субпідрядну організацію. У випадках, визначених цим параграфом, процедура погодження Замовником залучення Субпідрядника передбачена п. 5.5.1 цього Договору не застосовується, якщо інше не вимагатиметься Замовником.
г) Замовник має право односторонньо прийняти рішення про перегляд ціни Договору щодо зменшення обсягів окремих складових послуг, у разі відсутності потреби у їх наданні, за умови якщо ці послуги не були надані до прийняття такого рішення.
Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний Замовником в односторонньому порядку за таких обставин:
· відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг;
· відсутність фінансування за цим Договором;
· відставання з вини Виконавця щодо строків надання послуг більш ніж на один місяць, якщо таке відставання не пов’язане з відсутністю фінансування (несвоєчасністю його здійснення);
· неодноразове (два і більше рази) порушення Виконавцем будівельних норм і правил,  безпеки руху інших нормативних документів, передбачених п. 1.4. цього Договору, а також неодноразового невиконання Виконавцем інших взятих на себе зобов’язань по Договору.
Замовник при прийнятті рішення про призупинення надання послуг або про розірвання Договору повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення, і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, Замовник, має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
При цьому Виконавець відшкодовує збитки, якщо розірвання Договору відбулося з його вини. 
Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.
6.3. Виконавець зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити надання послуг в порядку та у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає  умовам, установленим цим  Договором та нормативними актами;
6.3.3. Інші обов'язки: 
а) виконувати послуги в порядку встановленому Договором згідно з діючими нормативними документами, забезпечувати безперервний безпечний рух транспорту, цілісність доріг та споруд на них в межах фінансування; 
б)  якісно та своєчасно виконати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг відповідно  до  вимог нормативних актів визначених у п. 1.4. цього Договору та інших актів, виконання яких є обов’язковим. 
в) інформувати Замовника про всі випадки виявлення недоліків в експлуатаційному утриманні автодоріг, які впливають на безпеку дорожнього руху та потребують першочергового усунення. Виконавець зобов’язаний щоденно інформувати Замовника про стан проїзду автомобільними дорогами, про наявність ДТП на них, а також  про випадки руйнування, викрадення та пошкодження дорожніх споруд і засобів організації дорожнього руху, виникнення пожеж та інших подій техногенного характеру або несанкціонованого проведення будь-яких робіт сторонніми суб’єктами в межах смуг відводу автодоріг, але не менще їх розрахункової ширини. 
г) вживати заходи щодо запобігання аварій на інженерних спорудах, загрози виникнення сезонних деформаціях і ліквідації наслідків стихійного лиха з визначенням обсягів послуг спільно з представником Замовника і органів місцевого самоврядування;
д) у разі виникнення умов, що створюють загрозу безпеці руху транспортних засобів та пішоходів невідкладно з моменту отримання відповідного повідомлення або фактичного виявлення обставин, вживати  заходи для відновлення безпечних умов для їх пересування, відповідно до вимог нормативних актів попередньо погодивши виконання видів робіт із представником Замовника в межах фінансування, з подальшим наданням Замовником відповідного акту дефектів до кінця поточного місяця; 
є) відповідно до нормативних актів забезпечувати безпечні умови руху транспортних засобів в складних кліматичних умовах в порядку встановленому договором;
ж) разом із Замовником аналізувати причини ДТП, пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом доріг, виявляти недоліки в організації дорожнього руху, які впливають або сприяють скоєнню ДТП, та вживати заходи щодо їх усунення; 
з) у разі скоєння ДТП внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Виконавця він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів пов’язаних з таким ДТП, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів. Замовник з Виконавцем беруть участь у розслідуванні ДТП, які виникли на автомобільних дорогах, що знаходяться на експлуатаційному утриманні у Виконавця; 
і) за запрошенням Замовника приймати участь у виїзних комісіях (регулярних обстеженнях автодоріг) спільно з співробітниками органів Національної поліції, лісового господарства, органами охорони навколишнього середовища, уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ і організацій, визначених Замовником;
к) забезпечувати  повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації яка має відношення до виробничого процесу та надавати  Замовнику необхідні документи на його вимогу;
л) нести відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, безпечну експлуатацію будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій.
6.3.4. Виконавець несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.
6.3.5. Виконавець зобов'язаний  встановити на техніку, яка буде задіяна під час надання послуг з експлуатаційного утримання у зимовий період з снігоочищення та ліквідації зимової слизькості на автомобільних дорогах, визначених у Додатку № 1 до Договору,  стаціонарні GPS-трекери (GPS-термінали) з відкритим протоколом (без паролів) для вільного доступу представників Замовника або надати Замовнику паролі для доступу GPS-трекеру.
6.3.6. Виконавець зобов’язаний забезпечити безперервну передачу GPS-даних Замовнику, безперебійну роботу та технічне обслуговування GPS-трекерів (GPS-терміналів), їх датчиків та периферійного обладнання для транспортних засобів.
6.4. Виконавець має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги. Якщо Замовник не сплатив встановленої договірної вартості послуги, крім випадків, передбачених цим Договором, Виконавець має право притримати результат послуги;
6.4.2. На дострокове виконання послуг за  погодженням Замовника.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами  та цим Договором. 
7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
7.2.1. Виконавець несе відповідальність в тому числі за:
- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при виконанні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Виконавця та призвели до дорожньо-транспортної пригоди;
- ненадання, несвоєчасне або неналежне надання послуг відповідно до планів-завдань актів дефектів Замовника  передбачених Договором. 
7.2.2. Виконавець несе відповідальність за дотримання всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, а також за техніку безпеки під час виконання робіт та організацію безпечного проїзду транспорту під час надання ним послуг. 
7.2.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, протиправні дії третіх осіб (далі – «форс-мажорні обставини»). У цьому випадку виконання умов цього Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.
7.2.4. Відповідальність Виконавця за порушення умов, зобов’язань Договору:
- за порушення строків надання послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка їх вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості;
- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), спричинених винними діями Виконавця, виявлених Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від вартості виявлених недоліків.
Крім сплати штрафних санкцій Виконавець компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. За несвоєчасне або неналежне виконання сторонами інших своїх зобов’язань за Договором винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період на який нараховується пеня, від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов’язання за кожний день прострочення.
- за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних послуг.
7.2.5. Сплата неустойки не звільняє винну у порушенні договірних зобов'язань Сторону від їх виконання у повному обсязі.
7.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта до його прийняття Замовником несе Виконавець, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. 
7.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.
Якщо Виконавець у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у наданих Замовником документах, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.
Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Виконавець приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.
 З моменту підписання цього Договору Виконавець несе  матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги. 
У разі випадкового пошкодження Виконавцем переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Виконавець зобов'язаний  терміново  повідомити про це Замовника, та негайно власними силами усунути пошкодження. На вимогу Замовника Виконавець подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Виконавець може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.
7.5. Виконавець зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню складових елементів автомобільної дороги.
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами або іншим компетентним органом відповідно до чинного законодавства України. 

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, Сторони передають спір на розгляд до суду для вирішення справи по суті в порядку, встановленому діючим законодавством України.
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.
10.1. Цей Договір діє з дати його укладання до 31.12.2022 року за умови продовження дії воєнного стану в Україні чи/або на території Чернігівської області, але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
10.2. У випадку припинення воєнного стану  в Україні чи/або на території Чернігівської області даний Договір припиняє свою діюз моменту набрання чинності відповідним законодавчим актом, про що сторони укладають додаткову угоду.
10.3. Дія Договору може бути подовжена у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), шляхом укладання додаткової угоди.
10.4. Дія Договору про закупівлю може подовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку та інше не встановлено законодавством України.
XI. ІНШІ УМОВИ.
11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
11.2. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис Сторони/уповноваженого представника Сторони.
11.3. Листування між Сторонами за Договором здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень (рекомендованих листів) іншій Стороні на її адресу, що визначена як адреса для листування у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін» Договору або за іншою адресою, про яку Сторона письмово повідомила іншій Стороні при зміні адреси. Підтвердженням факту відправлення повідомлення (рекомендованого листа) є поштова квитанція або інший поштовий документ, що підтверджує факт відправки або вручення (отримання) повідомлення. Сторони також можуть здійснювати листування з адрес електронних пошт, зазначених у розділі «Адреси, реквізити та підписи Сторін», або з інших електронних адрес із використанням електронного цифрового підпису, який в цьому випадку є обов’язковим. 
11.4. Замовник і Виконавець зберігають конфіденційність і, без письмової згоди іншої сторони, не розкривають третім особам документи, дані та іншу інформацію, надану прямо чи опосередковано іншою стороною у зв'язку із виконанням цього Договору, незалежно від того, чи була така інформація надана до, під час або після завершення Договору. Незважаючи вищевикладене, Виконавець має право передавати належним чином залученим субпідрядникам документи, дані та іншу інформацію, отриману від Замовника, в об’ємі, необхідному субпідрядникам для виконання робіт за Договором, в такому випадку Виконавець отримує від субпідрядників зобов'язання про збереження конфіденційності.
11.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця процедури закупівлі.
Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
[bookmark: n580]1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
[bookmark: n581][bookmark: n582]2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
[bookmark: n583]3) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
[bookmark: n584]4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, послуг і послуг) у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;
[bookmark: n585]5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування -  пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;
[bookmark: n586]6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
[bookmark: n587][bookmark: n660][bookmark: n588]7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень п.п.11.6. Договору.
11.6. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
11.7. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
[bookmark: n591][bookmark: n592]1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон);
[bookmark: n1810]2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 Закону;
[bookmark: n1811]3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18  Закону;
[bookmark: n1812]4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40  Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18  Закону.
11.8. Виконавець в якості забезпечення ним своїх зобов’язань, пов’язаних з наданням послуг відповідно до предмету Договору, надає Замовнику забезпечення виконання договору. 
11.8.1. Умови надання забезпечення виконання договору: 
Вид забезпечення виконання договору - банківська гарантія.
Розмір - 5 (п’ять) відсотків від загальної вартості Договору, що складає _______________.
Забезпечення виконання договору надається в національній валюті України. 
Банківська гарантія подається Замовнику із супровідним листом. Банківська гарантія повинна бути чинною від дня її видачі протягом строку на який вона видана. Термін дії гарантії повинен закінчуватись не раніше спливу строку дії Договору в забезпечення якого вона надана.
Банківська гарантія повинна обов’язково містити наступні умови:
а) зобов'язання банку-гаранта списати кошти в національній валюті з поточного рахунку принципала для резервування грошового забезпечення (покриття) гарантії;
б) умову, що право вимагати платіж за гарантією надається у випадках та на умовах:
1) невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором;
2) дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Виконавець не виконує свої зобов’язання за Договором.
Строк надання – не пізніше дати укладення Договору та до повного виконання Виконавцем зобов’язань за Договором. 
11.8.2. Замовник повертає забезпечення виконання договору не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин:
1) після закінчення виконання Виконавцем зобов’язань за Договором та підписання останнього акту форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт);
2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення виконання договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону.
У випадку настання вищезазначених обставин, Замовник вживає заходів з повернення забезпечення виконання договору, наданого у вигляді банківської гарантії, одним з указаних шляхів:
а) подання банку-гаранту письмового повідомлення про звільнення його від обов'язків за гарантією, або 
б) відмови від своїх прав за гарантією шляхом повернення її оригіналу до банку-гаранта.
11.8.3. Замовник не повертає забезпечення виконання договору у разі:
1) невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором;
2) дострокового розірвання Замовником Договору у випадку, якщо Виконавець не виконує свої зобов’язання за Договором.
11.9. Договір може бути розірваний з ініціативи Замовника у разі неодноразового невиконання Виконавцем взятих ним зобов’язань.
11.10. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. 
11.11. Договір складається у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Всі додатки та угоди до Договору вважаються його невід`ємною частиною. 
11.12. Зміни Договору здійснюються шляхом змін або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. 
11.13. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, складених і підписаних у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

XII. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.
12.1. Сторони, які підписали даний Договір, в ході його виконання повинні керуватись положеннями Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року зі змінами та доповненнями  та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв’язку з виконанням своїх прав або обов`язків за цим Договором.
12.2. З метою посилення визначеності у зобов`язальних відносинах, зменшення вартості товарів, робіт і послуг, підняття рівня їх якості, зміцнення довіри до державних органів та сприяння чесній та ефективній діяльності,  Сторони заявляють про відсутність конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень.
12.3. Сторони гарантують належний розгляд представлених у рамках виконання цього Договору фактів можливого порушення антикорупційного законодавства з дотриманням принципів конфіденційності та застосуванням ефективних заходів щодо усунення труднощів та запобігання можливим конфліктним ситуаціям.
12.4. Сторони гарантують повну конфіденційність під час виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень.
XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.
Невід'ємною частиною цього Договору є:
Додаток № 1 – Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Додаток № 2 – Договірна ціна.

XIV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

	Замовник:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

	Виконавець:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

	

	




Додаток № 1
до договору від ____________ №_____
[bookmark: _Hlk98763907]Перелік
автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівської області
	№ 
п/п
	Індекс дороги
	Найменування автомобільної дороги
	Протяжність, км

	Ніжинський район
	

	1 
	О250101
	Бахмач - Курінь
	10,8

	2 
	О250102
	Бахмач - Часниківка - /М-02/
	10,2

	3 
	О250103
	Батурин - Обмачів
	6,8

	4 
	О250104
	Дмитрiвка - Красний Колядин - Скороходове - Бабчин з під'їздом до с.Понори, Липове
	1,5

	5 
	О250107
	Піски - Фастівці - Більмачівка - Парафіївка
	18,9

	6 
	О250108
	Бахмач-1 - /Т-25-14/
	5,2

	7 
	О250608
	Парафіївка - Терешиха - -Гайворон - Голінка
	26,5

	8 
	О250109
	/Т-25-14/ - Курінь
	5,4

	9 
	О250110
	Бахмач - Халимонове
	5,0

	10 
	О250111
	Григорівка - Перше Травня
	17,1

	11 
	О250112
	/Т-25-31/ - Городище
	2,2

	12 
	О250114
	/М-02/ - Матіївка
	2,8

	13 
	О250701
	Данівка - Бобровиця
	13,7

	14 
	О250202
	Бобровиця - Піски -Соколівка - /Н-07/ з під’їдом до с. Нова Басань
	47,1

	15 
	О250204
	Вороньки - Катеринівка - Олександрівка
	8,3

	16 
	О250205
	Бобровиця - Рудьківка - Сухиня
	12,7

	17 
	О250206
	Бригинці - Білоцерківці
	8,3

	18 
	О250208
	Обхід м. Бобровиця
	3,8

	19 
	О250210
	Озеряни - Вороньки - Веприк
	12,0

	20 
	О250301
	/М-02/ - Крути - Печі Хороше Озеро
	23,3

	21 
	О250102
	Бахмач - Часниківка - /М-02/
	3,5

	22 
	О250303
	Борзна - Воловиця
	33,0

	23 
	О250304
	Сиволож - Мала Загорівка - Оленівка
	19,6

	24 
	О250305
	Велика Доч - Мала Доч
	10,2

	25 
	О250306
	Високе - Головеньки - Нові Млини з під'їздом до с. Тростянка
	23,0

	26 
	О250307
	Ядути - Прачі - Високе
	17,4

	27 
	О251207
	ст. Крути - Бурківка - /М-02/
	3,0

	28 
	О250310
	Плиски - Махнівка - Омбиш
	11,0

	29 
	О250314
	/М-02/ - Смоляж з під'їздом до с. Красносільське
	8,3

	30 
	О251202
	Ніжин - Мрин - Держанівка
	4,0

	31 
	О251203
	Талалаївка – Лосинівка - Сальне - Шняківка
	27,1

	32 
	О251204
	Шатура – Данина – Лосинівка – Перемога - Велика Дорога
	25,0

	33 
	О251404
	/Т-25-26/ - Данина
	11,8

	34 
	О251205
	Лосинівка – Галиця - Мала Дівиця - /Р-67/ з під’їздом до с. Червоний Пахар
	19,3

	35 
	О251206
	Ніжин - Березанка - Бурківка з під’їздом до с. Переяслівка
	22,3

	36 
	О251406
	Носівка - Лосинівка - Велика Дорога з під’їздом до ст. Лосинівка
	15,7

	37 
	О251207
	ст. Крути - Бурківка - /М-02/
	7,5

	38 
	О251008
	Дрімайлівка - Велика Кошелівка
	2,9

	39 
	О251209
	Ніжин - Мала Кошелівка
	10,0

	40 
	О251210
	Ніжин - Перебудова - Крути
	14,2

	41 
	О251212
	/О251206/ - Липів Ріг
	2,0

	42 
	О251217
	Титівка - Велика Кошелівка - Дуболугівка з під’їздом до с. Заньки
	19,1

	43 
	О251401
	Носівка - Держанівка - /М-02/ з під’їздом до с. Козари
	32,8

	44 
	О251202
	Ніжин - Мрин - Держанівка
	30,8

	45 
	О251403
	Коломійцівка - Софіївка - Макіївка з під’їздом до с. Рівчак-Степанівка
	20,1

	46 
	О252105
	Олишівка - Лихачів - /М-02/ з під’їздом до с. Хотинівка
	12,8

	47 
	О251406
	Носівка - Лосинівка - Велика Дорога з під’їздом до ст. Лосинівка
	32,1

	48 
	О251410
	Носівка - Яблунівка - Ясна Зірка
	18,0

	49 
	С250113
	Обмачів - Вербівка – Осіч – Каціри - Матіївка
	16,6

	50 
	С250207
	Білоцерківці - Старий Биків - /Н-07/ - Чистопілля
	11,7

	51 
	С250221
	Наумівка - Осокорівка
	4,7

	52 
	С250301
	Оленівка - Любомудрівка - Мала Загорівка - Червоне Озеро з під'їздом до с. Вольниця
	18,0

	53 
	С250302
	/М-02/ - Носелівка
	4,0

	54 
	С250303
	Забілівщина - Високе
	9,9

	55 
	С250312
	Берестовець - Сидорівка
	10,1

	56 
	С250314
	Кинашівка - Прачі
	11,6

	57 
	С250315
	Борзна - Забілівщина Друга
	11,1

	58 
	С250316
	Омбиш - Остер
	6,5

	59 
	С251203
	Безуглівка - Пашківка - Бідин
	6,1

	60 
	С251219
	Шатура - Карабинівка
	4,2

	61 
	С251220
	Перебудова - Синдаревське
	8,7

	62 
	С251221
	Переяслівка - Бакланове
	3,1

	63 
	С251401
	Степові Хутори - Карабинівка
	5,0

	64 
	С251402
	/О251410/ - Ставок
	2,8

	65 
	С251403
	/М-02/ - Хотинівка
	4,8

	66 
	С251404
	Макіївка - Пустотине
	5,5

	67 
	С251413
	Коробчине - Сулак - /Т-25-26/
	8,5

	68 
	С251414
	Носівка - цукровий завод
	0,8

	69 
	С250304
	Жданів – Красностав – Ядути – Сапонівка з під’їздом до с. Гришівка
	18,4

	70 
	О250216
	Кобижча – Свидовець з під’їздом до с. Осокорівка
	31,9

	71 
	О250113
	/ М-02/ - Пальчики - Веселе
	5,0

	72 
	О250215
	/Н-07/ - Гаврилівка
	4,1

	73 
	О251213
	/Р-67/ – Ніжинське
	1,9

	74 
	О251219
	/Т-25-27/ - Світанок
	1,9

	75 
	О251220
	/Р-67/ -  Безуглівка
	3,1

	76 
	О251222
	Ніжин - Хвилівка
	1,0

	77 
	О251223
	/М-02/ - Переходівка
	14,1

	78 
	С250101
	/М-02/ - Шумейкине
	1,0

	79 
	С250102
	/О250107/ - ст. Черемушки
	3,1

	80 
	С250103
	Зеленівка - Кальчинівка
	5,0

	81 
	С250104
	Терешиха - Смолове
	5,5

	82 
	С250105
	Красне - Карпенкове
	3,1

	83 
	С250106
	Красилівка - Безпечне
	5,5

	84 
	С250107
	Варварівка - Осинівка
	1,8

	85 
	С250108
	Фастівці – Шевченка - Грушівка
	10,8

	86 
	С250110
	/О250103/ - Слобідка
	1,8

	87 
	С250111
	Курінь - Шумейків
	3,8

	88 
	С250112
	Глибоке-Калинівка -Халимонове
	11,1

	89 
	С250114
	Бахмач-1 - Острів
	5,5

	90 
	С250115
	/Т-25-14/ - Українське
	2,5

	91 
	С250116
	Курінь - Ополонське
	8,1

	92 
	С250117
	/О250608/ - Восьме Березня
	4,8

	93 
	С250118
	/Т-25-31/ - Бахмач-2
	1,7

	94 
	С250122
	/О250107/ - Перемога
	2,4

	95 
	С250125
	Городище - Шумин
	1,5

	96 
	С250126
	Бондарі - Веселівка
	0,8

	97 
	С250201
	/Т-25-27/ -Травкине
	2,0

	98 
	С250202
	Козацьке - Миколаїв - Гаврилівка з під'їздом до с.Українка
	12,7

	99 
	С250203
	Рокитне - Мочалище
	2,0

	100 
	С250204
	/ Н-07/ - Бірки
	5,1

	101 
	С250206
	Урожайне - /Т-25-27/ - Затишшя
	2,1

	102 
	С250208
	Гарт - /О250210/ - Плуг
	2,6

	103 
	С250211
	Олександрівка - Лідин
	5,0

	104 
	С250214
	/О250205/ - Макарівка
	1,4

	105 
	С250215
	/Т-25-26/ - Мирне
	1,3

	106 
	С250216
	/Н-07/ - Петрівка
	4,8

	107 
	С250218
	/О250216/ - Татарівка
	6,5

	108 
	С250219
	Рудьківка - Хомівці
	5,0

	109 
	С250220
	/О250216/ - Зелене
	2,9

	110 
	С250223
	/О250202/ - Тимки
	3,0

	111 
	С250305
	Головеньки - Паристівка - Галайбине
	10,2

	112 
	С250307
	/О250307/ - Купченків
	2,2

	113 
	С250308
	/О251207/ - Запоріжжя
	1,0

	114 
	С250310
	/М-02/ - Шевченка
	1,5

	115 
	С251113
	Ховми - Луки
	4,0

	116 
	С250318
	Нові Млини - Кербутівка
	2,5

	117 
	С250319
	Миколаївка - Іванівка - Суховодка
	8,2

	118 
	С250320
	/Т-25-52/ - Іллінці
	1,5

	119 
	С250322
	Велика Загорівка - Степ
	6,0

	120 
	С251201
	/О251202/ - Колісники
	3,3

	121 
	С251202
	Бобрик - Низи - Каблуки
	5,5

	122 
	С251204
	Погребець - Лустівка
	1,7

	123 
	С251205
	/О251406/ - Богданівка
	4,1

	124 
	С251207
	/О251210/ - Почечине
	1,5

	125 
	С251208
	/О251210/ - Паливода
	1,9

	126 
	С251209
	Крути - Діброва
	6,6

	127 
	С251210
	/М-02/ - Зруб
	1,8

	128 
	С251211
	/М-02/ - Юність
	1,7

	129 
	С251212
	/Р-67/ - Хомине
	8,7

	130 
	С251213
	/Р-67/ - Калинівка
	4,0

	131 
	С251214
	/Т-25-27/ - Ковтунівка
	0,9

	132 
	С251215
	/Р-68/ - Хомівка
	3,1

	133 
	С251216
	/Р-68/ - Курилівка
	1,3

	134 
	С251217
	/М-02/ - Черняхівка
	5,9

	135 
	С251218
	/О251217/ - Кардаші
	1,1

	136 
	С251222
	/О251202/ - Мильники
	2,3

	137 
	С251405
	Роздольне - Киселівка
	3,1

	138 
	С251406
	/Т-25-25/ - Дебреве
	3,5

	139 
	С251407
	/О251401/ - Ведмедівка
	1,6

	140 
	С251408
	/О251406/ - Платонівка
	2,5

	141 
	С251409
	Софіївка - Вишневе
	4,5

	142 
	С251410
	Калинівка - Вили
	2,5

	143 
	С251411
	Мильники - Коломійцівка - Горбачі
	3,7

	144 
	С251412
	/Т-25-26/ - Кобилещина
	2,8

	145 
	С251415
	Рівчак-Степанівка - Григорівка
	5,2

	146 
	С251416
	Степове - Кленове
	3,4

	147 
	С251417
	/Т-25-26/ - ст. Дослідне
	1,5

	148 
	С251418
	Підгайне - Лукашівка
	2,3

	Прилуцький район
	

	149 
	О251501
	Линовиця - Удайці - Полонки
	10,1

	150 
	О251503
	Смош – Густиня
	7,0

	151 
	О250605
	Буди - Радьківка - /Р-67/
	6,4

	152 
	О251205
	Лосинівка - Галиця - Мала Дівиця - /Р-67/ з під’їздом до с. Червоний Пахар
	16,5

	153 
	О251506
	Мала Дівиця - Дмитрівка - Білорічиця
	15,0

	154 
	О251507
	/Н-07/ - Рудівка - Канівщина - /Т-25-40/
	16,3

	155 
	О251509
	Прилуки - Сергіївка - Білошапки - Линовиця
	64,1

	156 
	О251510
	Рудівка - Нетяжино - Дубовий Гай
	18,8

	157 
	О251511
	Прилуки - Колісники
	9,7

	158 
	О251512
	Радьківка - Лісові Сорочинці - /Н-07/
	12,0

	159 
	О251513
	Боршна - Смош - Ряшки - Оникіївка
	16,5

	160 
	О251514
	/Т-25-40/ - Малківка - Богданівка - /Р-67/
	10,6

	161 
	О251515
	Прилуки - Манжосівка з під’їздом до с. Дідівці
	4,6

	162 
	О251517
	Піддубівка - Пологи - Тарасівка - Знам'янка
	12,8

	163 
	О251519
	/Н-07/ - Переволочна
	8,7

	164 
	О251524
	Миколаївка - Погреби - /Н-07/
	4,9

	165 
	О250401
	/Т-25-46/ - Остапівка - Синяківщина
	11,9

	166 
	О250403
	Богдани - Гнідинці - Вишневе
	14,7

	167 
	О250404
	Варва - Хукалівка - Поділ
	18,8

	168 
	О250405
	Варва - Дащенки
	13,3

	169 
	О250407
	Кухарка - Озеряни - Макушиха - Нове
	18,2

	170 
	О250410
	Калиновиця - Григорівщина
	6,2

	171 
	О250412
	/Т-25-30/ - Леляки
	2,6

	172 
	О250413
	Макіївка - Антонівка - Богдани
	16,7

	173 
	О250414
	Журавка - Рубанів
	8,0

	174 
	О250415
	Гнідинці - "Гнідинський заказник"
	1,8

	175 
	О250601
	Ольшана - Качанівка з підїздом до с. Щурівка
	24,5

	176 
	О250602
	Крупичполе - Дорогинка - Бакаївка
	26,0

	177 
	О250604
	Хаєнки - Грабів - Буди - Радьківка - /Р-67/
	17,0

	178 
	О250606
	Івангород - Більмачівка - Рожнівка - Ступаківка з під’їздом до с. Максимівка
	31,4

	179 
	О250107
	Піски - Фастівці - Більмачівка - Парафіївка
	19,4

	180 
	О250607
	Іваниця - Бережівка - Обухове
	18,0

	181 
	О250608
	Парафіївка - Терешиха - -Гайворон - Голінка
	7,9

	182 
	О250611
	Дзюбівка - Коломійцеве з під'їздом до с. Сезьки
	8,6

	183 
	О250612
	Бурімка - Шиловичі
	8,3

	184 
	О250615
	/Р-68/ - Тростянець
	2,4

	185 
	О251901
	Срібне - Карпилівка з під’їздом до с. Гриціївка, Харитонівка
	16,9

	186 
	О251903
	/Н-07/ - Калюжинці - Сокиринці
	6,8

	187 
	О250404
	Варва - Хукалівка - Поділ з під’їздом до с. Гнатівка
	23,1

	188 
	О251906
	/Т-25-30/ - Олексинці - /Н-07/
	2,9

	189 
	О252003
	Поповичка - Болотниця - Українське
	9,8

	190 
	О250104
	Дмитрівка - Красний Колядин - Скороходове - Бабчин з під’їздом до с. Понори, Липове
	28,3

	191 
	О252004
	Харкове - Юрківці
	17,4

	192 
	О250607
	Іваниця - Бережівка - Обухове
	12,9

	193 
	О252007
	/Н-07/ - Березівка - Стара Талалаївка - Талалаївка
	24,2

	194 
	О252008
	/Т-25-15/ - Рябухи
	2,5

	195 
	С250406
	/О250403/ - Ященків - Світличне
	10,3

	196 
	С250604
	Крупичполе - Новий Поділ
	5,0

	197 
	С250606
	Бакаївка - Комарівка
	2,7

	198 
	С251504
	Дмитрівка - Світанкове - Петрівка
	9,5

	199 
	С251506
	Колісники - Левки
	3,4

	200 
	С251507
	Білещина - Замостя
	1,4

	201 
	С251512
	Пручаї - Охиньки - Дігтярі
	4,8

	202 
	С251514
	Ковтунівка - Нетягівщина - Стасівщина
	8,5

	203 
	С251516
	Канівщина - Кроти - Сухоставець
	7,1

	204 
	С251518
	Малківка - Сухоярівка
	2,4

	205 
	С251521
	Погреби - Боротьба - Білорічиця
	14,5

	206 
	С251522
	Сергіївка - Сухоліски
	6,9

	207 
	С251901
	Пручаї - Охиньки - Дігтярі
	7,7

	208 
	С251903
	Артеменків - /Н-07/ - Дейманівка - /Т-25-30/ з під’їздом до с. Поетин
	10,3

	209 
	С251904
	Кути - Срібне - Тростянець
	4,7

	210 
	С251905
	Карпилівка - Лебединці
	4,5

	211 
	С251907
	Олексинці - Васюків
	5,1

	212 
	С252001
	Зелений Гай - Красний Колядин - Грицівка з під’їздом до с. Левівщина
	13,4

	213 
	С252003
	/Т-25-30/ - Довгалівка
	2,6

	214 
	С252004
	/О250607/ - Займище з підїздом до с.Нова
	6,2

	215 
	О250613
	Томашівка‑Андріївка
	3,1

	216 
	О251502
	Красляни - Подище - Ладан
	12,5

	217 
	О251522
	/Р-67/ - Заїзд
	1,5

	218 
	О251523
	/Т-25-30/ - Голубівка
	2,0

	219 
	С250402
	/О250410/ - Булавівщина
	3,6

	220 
	С250403
	/О250410/ - Сіряківщина
	1,3

	221 
	С250404
	/О250404/ - Берізка
	2,1

	222 
	С250405
	/Т-25-38/ - Кулишівка
	1,3

	223 
	С250407
	/О250404/ - Тонка
	6,0

	224 
	С250408
	Богдани – Сіриків
	4,0

	225 
	С250409
	Остапівка – Боханів – Кухарка
	7,7

	226 
	С250412
	Дащенки – Мудре
	6,6

	227 
	С250601
	Зоцівка – Загін
	2,1

	228 
	С250602
	Качанівка – Купина
	1,4

	229 
	С250603
	Южне – Боярщина
	3,4

	230 
	С250605
	Ічня – Безводівка
	6,1

	231 
	С250607
	Заудайка – Коршаки
	3,1

	232 
	С250608
	Іваниця – Ковтунівка
	1,7

	233 
	С250609
	/О250606/ - Зінченкове
	2,0

	234 
	С250610
	/О250601/ - Однольків
	1,5

	235 
	С250611
	/Р-68/ - Шевченка
	1,5

	236 
	С250612
	/Р-68/ - Безбородьків
	4,2

	237 
	С250614
	/О250601/ - Іценків
	2,7

	238 
	С250615
	/Т-25-24/ - Тарасівка
	1,7

	239 
	С250616
	/Т-25-15/ - Лисогори
	2,5

	240 
	С250617
	/Т-25-27/ - Веприк
	1,9

	241 
	С250618
	/Р-68/ - Селихів
	1,0

	242 
	С250619
	Припутні – Барбурське
	8,0

	243 
	С251501
	/Н-07/ - Полова
	4,8

	244 
	С251502
	/Н-07/ - Мільки
	1,5

	245 
	С251503
	/Р-67/ - Турківка
	4,3

	246 
	С251505
	ст. Галка – Обичів
	2,6

	247 
	С251508
	/Р-67/ - Лутайка
	1,9

	248 
	С251509
	Рибці – Лиски
	2,0

	249 
	С251511
	/Т-25-24/ - Маціївка
	1,9

	250 
	С251513
	Нова Гребля – Мокляки
	0,7

	251 
	С251515
	3аїзд – Тихе
	5,8

	252 
	С251519
	Павлівка – Линовиця
	2,3

	253 
	С251524
	Мазки - Перше Травня
	5,2

	254 
	С251525
	Мала Дівиця - Новий Лад - /Н-07/
	12,2

	255 
	С251902
	/Т-25-30/ - Никонівка
	3,2

	256 
	С251906
	Поділ – Побочіївка
	4,0

	257 
	С252002
	/О250104/ - Корінецьке
	4,9

	258 
	С252005
	/Т-25-15/ - Степанівське
	2,3

	259 
	С252006
	/Т-25-15/ - Петьків
	1,0

	260 
	С252007
	/Т-25-15/ - Стара Талалаївка
	2,1

	261 
	С252008
	Основа -  /Т-25-15/ - Слобідка
	4,3

	262 
	С252009
	Під'їзд до ст. Талалаївка
	0,7

	263 
	С252010
	Харкове - Степове
	10,0

	264 
	С252013
	Плугатар - Березовиця
	3,3

	265 
	С252015
	Березівка - Колядин
	3,1
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