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Додаток 3
до тендерної документації 
ПРОЄКТ ДОГОВОРУ
Київ



                                                   «___» _________ 2023 року

Комунальне підприємство «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», в особі __________________________________________________________ 

(посада, ПІБ уповноваженої особи на підписання Договору), який(а) діє на підставі ______________________________, (далі – «Замовник»), з однієї сторони, і  ____________________________________________________________________________, 

                             (назва контрагента, з яким укладається Договір) 

в особі  _________________________________________________________________,

                        (посада, ПІБ уповноваженої особи на підписання Договору),

який(а) діє на підставі _________________________________ (далі – «Підрядник»), з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет Договору будівельного підряду

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник зобов’язується відповідно до робочої документації на свій ризик виконати будівельні роботи: «Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва», код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015, (далі – роботи), у встановлений Договором строк, а Замовник зобов’язується надати Підряднику фронт робіт, передати дозвільну та затверджену в установленому порядку проєктну документацію, прийняти виконані належним чином роботи та оплатити їх, а по завершенні усіх робіт, прийняти від Підрядника об’єкт будівництва.

1.2. Об’єкт будівництва: Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва.

1.2.1. Місцезнаходження об'єкта: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Іллєнка Юрія, 1-А, Сирецько-Печерська лінія метрополітену.

1.2.2. Об’єкт будівництва не виводиться з експлуатації.

1.2.3. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначаються затвердженою проєктною документацією. 

1.3. Склад та обсяги робіт, в межах суми Договору, у разі необхідності внесення Замовником змін до проєктної документації можуть бути переглянуті Сторонами в процесі будівництва.

1.4. Якщо у випадку внесення Замовником змін до проєктної документації ці зміни призведуть до збільшення суми Договору, то Сторонами буде проведена додаткова закупівля в порядку, визначеному вимогами чинного законодавства України.

1.5. Обсяги робіт можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків.
2. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)

2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту (дати) отримання письмової(их)  заявки(ок) на виконання робіт (далі – заявка(и)).  Заявка направляється Замовником Підряднику рекомендованим листом з повідомленням про вручення (при цьому копія заявки направляється Замовником Підряднику електронною поштою), з обов’язковим повідомленням Підрядником, факсом або електронною поштою, Замовника про отримання заявки. Передані засобами електронного зв’язку копії документів мають силу оригіналу до моменту отримання Сторонами оригіналів відповідних документів.

Адреси Сторін (фактична та електронна) вказані в розділі 22 «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН» Договору.

2.2. Початок та закінчення виконання (етапів) робіт визначаються Календарним планом виконання робіт (далі – Календарний план) (Додаток 2 до Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3. Роботи виконуються Підрядником поетапно, відповідно до проєктної документації та умов Договору. 

2.4. Підрядник може достроково завершити виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником.

2.5. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у випадках визначених чинним законодавством.

2.6. Усі узгоджені Сторонами зміни до Договору оформляються шляхом укладення  відповідних додаткових угод до Договору.

3. Договірна ціна (Сума Договору)

3.1. Сума Договору встановлюються в національній валюті України – гривні.

3.2. Договірна ціна (Сума цього Договору) є динамічною і становить (сума прописом), (визначається відповідно до тендерної  пропозиції переможця процедури закупівлі), відповідно до Договірної ціни (Додаток 1 до Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору. 

3.3. Сума Договору визначається у відповідності з вимогами Настанови з визначення вартості будівництва (зі змінами), затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України у будівництві від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» та державними будівельними нормами на підставі Договірної ціни (Додаток 1 до Договору), що є його невід’ємною частиною.

3.4. Сума Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України, шляхом укладення відповідних додаткових угод до Договору.
4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Ознайомити працівників Підрядника з правилами охорони праці та пожежної безпеки, діючими на об’єкті (території) Замовника. Перед допуском до виконання робіт провести працівникам Підрядника первинний інструктаж з питань охорони праці щодо порядку їх пересування та дотримання ними правил безпечного перебування на об’єкті (території) Замовника під час виконання ними зобов’язань за цим Договором. 

4.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та проєктну документацію відповідно до умов цього Договору;

4.1.3. Прийняти належним чином виконані роботи за Договором за Актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в (далі – Акт КБ-2в) та Довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі – Довідка КБ-3) відповідно до умов розділу 13 цього Договору;

4.1.4. Здійснити розрахунки за виконані роботи своєчасно та в повному обсязі відповідно до умов розділу 14 цього Договору;

4.1.5. Негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

4.1.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством; 

4.1.7. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками Підрядника;

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та в цьому Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

4.2.2. Здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

4.2.3. Делегувати, відповідно до чинних нормативно-правових актів, що регулюють питання авторського та технічного нагляду у сфері будівництва, повноваження щодо здійснення технічного нагляду третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи;

4.2.4. Вносити зміни у проєктну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не впливає на характер робіт, визначених у цьому Договорі;

4.2.5. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому випадку збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни.

4.2.6. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором, стає неможливим;

4.2.7. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши Підряднику виконану частину робіт.

4.2.8. Ініціювати внесення змін у цей Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності порушень Підрядником умов цього Договору;

4.2.9. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати цей Договір (за умови відсутності на поточну дату заборгованості щодо оплати за виконані роботи за цим Договором), письмово повідомивши про це Підрядника не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати його розірвання без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс або може понести, у зв’язку з таким розірванням Договору. Повідомлення про розірвання Договору направляється рекомендованим листом, за місцезнаходженням Підрядника, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або на його поштову/фактичну адресу, якщо така зазначена в розділі 22 цього Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів з моменту направлення Замовником повідомлення Підряднику про розірвання Договору.
4.2.10. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

4.2.11. Залучати фахівців Замовника або сторонніх експертів для приймання виконаних Підрядником робіт.

4.2.12. Відмовитись від прийняття виконаних Підрядником робіт, якщо вони не відповідають умовам Договору, і вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо їх завдано внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

4.2.13. При достроковому виконанні робіт або при припиненні виконання робіт, прийняти та оплатити роботи відповідно до умов цього Договору. 

4.3. Підрядник має право:

4.3.1. Залучати до виконання робіт за цим Договором третіх осіб (субпідрядників) в порядку, визначеному законодавством України і  цим Договором;

4.3.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані та прийняті Замовником роботи.

4.3.3. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

4.3.4. Ініціювати внесення змін у цей Договір;

4.4. Підрядник зобов'язаний:

4.4.1. Якісно виконати у встановлені строки роботи у робочі дні з 08 год. 00 хв. До 17 год. 00 хв. за попереднім (за добу) узгодженням з Замовником приміщень та обсягів робіт, відповідно до проєктної документації та умов цього Договору. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

Роботи, що пов’язані та впливають на забезпечення безпеки руху поїздів виконуються виключно в нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів (після зняття та до подачі напруги на контактну рейку – з 0110 до 430) з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (у виробничих та технологічних приміщеннях станцій можуть за узгодженням із Замовником виконуватись впродовж доби, тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану);

4.4.2. Одержати встановлені чинним законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт; 

4.4.3. Організувати  будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт при діючій станції протягом всього часу виконання будівельних робіт об’єкту; 

4.4.4. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

4.4.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором, закінчені роботи;

4.4.6. У випадку виникнення пошкоджень майна Замовника з вини Підрядника під час виконання робіт, здійснити відновлення пошкодженого майна та/або відшкодувати завдані збитки у встановленому законодавством порядку;

4.4.7. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку належним чином оформлених документів про виконання цього Договору;

4.4.8. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено цим Договором;

4.4.9. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

4.4.10. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства та цього Договору завдані Замовнику збитки;

4.4.11. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

4.4.12. Оформляти належним чином податкові накладні та всі первинні документи, дотримуючись вимог чинного законодавства та умов цього Договору. 

4.4.13. Під час виконання робіт складати та надавати Замовнику виконавчу документацію відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)» та надавати Замовнику передбачені п. 11.5 Договору документи, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, що були застосовані Підрядником для виконання передбачених Договором робіт. У випадку необхідності надання технічної документації на іноземній мові Підрядник, за власний рахунок, забезпечує її автентичний переклад на державну мову та надає його Замовнику.

4.4.14. Безумовно повернути Замовнику кошти у сумі виявленого, за результатами внутрішнього аудиту та перевірок контролюючими органами, завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

4.4.15. Під час виконання робіт дотримуватися Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням КМР від 25.12.2008 №1051/1051 та безпосередньо співпрацює на підставі відповідних господарських договорів з КП «Київблагоустрій».

4.4.16. У разі підключення до мереж Замовника, здійснити оплату (відшкодування витрат) Замовнику за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельних робіт відповідно до показників лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів чи договорів.

4.4.17. Збирати, навантажувати та вивозити сміття, відходи, що утворилися при  виконанні робіт, без захаращення території будівництва Замовника, передавати Замовнику матеріальні ресурси, які можуть бути використані ним в майбутньому у вигляді металобрухту та вторинної сировини. Дотримуватись та забезпечувати виконання вимог Правил благоустрою міста Києва.

4.4.18. Забезпечити дотримання працівниками Підрядника та залучених ним організацій вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці і пожежної безпеки, що регламентують вимоги до безпечного виконання ними робіт на об’єкті (території) будівництва або метрополітену. 

4.4.19. Розслідувати та брати на облік нещасні випадки, що трапилися з працівниками Підрядника під час виконання ними робіт на об’єктах (території) будівництва або метрополітену;

4.4.20. Нести відповідальність за зберігання свого інструменту на об’єкті будівництва та вживати заходів до збереження майна Сторін;

4.4.21. Дотримуватись вимог діючої в метрополітені Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах;

4.4.22. При зміні статусу платника податку, своєчасно надавати інформацію Замовнику з підтверджуючими документами; 

4.5. Виконувати роботи під обов’язковим наглядом відповідальних представників служб Замовника, які здійснюють відповідний технічний нагляд на підставі спільних наказів між Замовником та Підрядником у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016 № 121-Н.

5. Ризики знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

5.1. Віднесення ризику випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником на одну із Сторін здійснюється відповідно до вимог Законодавства України та умов Договору. Сторони зобов’язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

5.2. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених   постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 (далі – Загальні умови).

5.3. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва, ризик за якими несе Замовник, Підрядник зобов'язаний негайно призупинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника. У такому разі Підрядник може вимагати внесення відповідних змін до цього Договору стосовно строків виконання робіт та  суми Договору (в межах суми Договору, визначеної п. 3.2 цього Договору).

5.3.1. Після отримання повідомлення Підрядника про виявлення обставин, що загрожують знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва, ризик за якими несе Замовник, останній протягом 5 днів повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника, Підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов цього Договору та Договірної ціни (суми Договору). 

5.3.2. Підрядник зобов'язаний вжити усіх необхідних заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва. Замовник повинен компенсувати Підряднику пов'язані з цим додаткові витрати, якщо не доведе, що такі витрати Підрядника були необґрунтовані, або загроза знищення або пошкодження об’єкта будівництва виникла з вини Підрядника.

5.4. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва: 

5.4.1. У разі випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва за ризиками, що входять до відповідальності Замовника, він негайно повинен прийняти рішення щодо доцільності та умов продовження будівництва, компенсувати додаткові витрати Підрядника, зумовлені усуненням наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

5.4.2. У разі випадкового знищення об'єкта будівництва за ризиками, що входять до відповідальності Підрядника, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження будівництва. 

5.4.3. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва за ризиками, що входять до відповідальності Підрядника, він зобов'язаний негайно повідомити про це Замовника. Таке пошкодження підлягає усуненню Підрядником власними силами та за його рахунок у строки, узгоджені Сторонами, з урахуванням його складності та обсягів. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва. 

5.4.4. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва третіх осіб.

5.5. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта будівництва умовами  цього Договору не передбачається.

6. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) проєктною документацією

6.1. Забезпечення робіт (будівництва об'єкта) затвердженою проєктною документацією здійснюється Замовником.

6.2. Підрядник, протягом 5 (п’яти) днів, з дня отримання проєктної документації, перевіряє її комплектність, відповідність установленим вимогам, чинним державним стандартам та погоджує її або надає свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику.

6.3. Замовник має право вносити зміни в проєктну документацію із врахуванням умов, визначених п.53 Загальних умов.

7. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами

7.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

7.2. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, устаткуванням та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проєктною документацією.

7.2.1. Підрядник надає Замовнику разом з Актами КБ-2в оригінали або завірені Підрядником копії паспортів, сертифікатів відповідності, сертифікатів пожежної безпеки, свідоцтва відповідності вимогам санітарних норм (свідоцтва про визнання сертифікатів іноземного виробника) та інших документів, що підтверджують походження та якість устаткування, обладнання та матеріалів, включених до Актів КБ-2в.

7.3. Підрядник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних ресурсів та устаткуванням.

8. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників

8.1. Підрядник має право залучати до виконання робіт спеціалізовані субпідрядні організації.

8.2. Відносини між Замовником, Підрядником та субпідрядниками регулюються положеннями Господарського та Цивільного кодексів України, Загальних умов, цим Договором та іншими чинними нормативними актами в галузі будівництва.

9. Залучення до виконання робіт робочої сили

9.1. Залучення до виконання робіт робочої сили повністю забезпечує Підрядник із дотриманням положень Загальних умов.

9.2. Підрядник забезпечує дотримання трудового законодавства, зокрема створення на будівельному майданчику здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників, проведення необхідного інструктажу та забезпечення додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки тощо, а також проведення відповідного навчання та іспитів.

10. Організація виконання робіт

10.1. Замовник передає Підряднику за Актом приймання-передачі будівельний майданчик (фронт робіт) та дозвільну документацію наступного дня від дня направлення направлення письмового повідомлення про початок робіт Підряднику відповідно до п. 2.1 Договору.

10.2. Підрядник може використовувати будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт цілодобово протягом всього часу будівництва об’єкту.

10.3. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану (Додаток 2 до Договору). 

10.4. Сторони можуть уточнювати Календарний план (Додаток 2 до Договору) у випадку зміни строків виконання робіт/етапів та обсягів фінансування.  

10.5. Підрядник зобов’язаний письмово повідомляти Замовника про виникнення обставин, що унеможливлюють виконання Договору з вини Замовника протягом 2 (двох) днів з дня їх виникнення. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надати йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

10.6. Підрядник зобов’язаний щомісячно надавати Замовнику інформацію, в тому числі визначену п. 73 Загальних умов, щодо :

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників; 

- ходу виконання робіт, у тому числі про відхилення від Календарного плану (Додаток 2 до Договору);

- результатів здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- іншої інформації, передбаченої вимогами чинного законодавства.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію додатково, а також позачергово. 

10.7. Комплект договірної, проєктної, технологічної документації, виконавчої документації будуть зберігатися Підрядником на будівельному майданчику: у службовому приміщенні Підрядника і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування та перевірки в робочий час. 

Підрядник зобов'язаний після завершення робіт за цим Договором (в тому числі за відповідними етапами) передати Замовнику оформлену належним чином виконавчу документацію, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, інші документи щодо виконання цього Договору, оригінали або завірені Підрядником копії паспортів, сертифікатів відповідності, сертифікатів пожежної безпеки, свідоцтва відповідності вимогам санітарних норм (свідоцтва про визнання сертифікатів іноземного виробника) та інших документів, що підтверджують походження та якість матеріалів.

10.8. Підрядник зобов'язаний, протягом 20 (двадцяти) днів  з дати підписання Сторонами Акту(ів) КБ-2в та Довідки(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва), звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не виконає вищевказані зобов’язання у визначені строки, Замовник, після попередження Підрядника, про вказане порушення, в якому визначений строк для його усунення, і у разі невжиття Підрядником заходів, має право звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією Підрядником витрат, понесених Замовником.

10.9. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника, інших субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами цього Договору, до прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) Замовником.

11. Якість робіт та порядок здійснення Замовником контролю за відповідністю робіт і матеріальних ресурсів встановленим вимогам, проєктній документації та цьому Договору

11.1. Якість виконаних робіт повинна відповідати вимогам проєктної документації, з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, публічних закупівель тощо, а також умовам цього Договору.

11.2. Якість та відповідність матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику, чинним технічним регламентам, будівельним нормам, нормативним документам і правилам, технічній документації виробників, а також ступеню локалізації виробництва, що визначений законодавством (за наявності товару на якій поширюються вимоги законодавства).

11.3. Матеріальні ресурси (обладнання, устаткування), що монтується, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, що регулює питання оцінки відповідності, пожежної безпеки та охорони довкілля тощо.

11.4. Якість змонтованого обладнання повинна відповідати діючим нормам та вимогам щодо якості для обладнання даного виду.

11.5. Підрядник надає Замовнику під час здачі виконаних за Договором робіт оригінали або належним чином оформлені (завірені Підрядником) копії документів, що підтверджують походження та якість використаних матеріальних ресурсів (обладнання, устаткування) (паспорти виробника, сертифікати відповідності, свідоцтво про визнання сертифікату відповідності іноземного виробника тощо).

11.6. З метою контролю за відповідністю обсягів виконаних робіт проєктній документації, організація, уповноважена виконавчим органом Київської міської ради, може здійснювати перевірки, контрольні обміри на будь-якому етапі будівництва.

11.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт проєктній документації, установленим нормам і вимогам Замовник має право прийняти рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про призупинення виконання робіт (будівництва об'єкта) та не оплачує їх до усунення цих недоліків.

11.8. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки в роботах, матеріальних ресурсах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурно-будівельною інспекцією в строки, визначені актами перевірок, вказівками і приписами, та інформувати Замовника про це в інформації, передбаченій п. 10.6 Договору. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому інформацію позачергово.

11.9. Підрядник забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, а у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим проєктною документацією вимогам, зобов'язаний негайно провести їх заміну. 

11.10. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

12. Фінансування робіт (будівництва об'єкта)

12.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок власних коштів Замовника.

13. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)

13.1. Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) здійснюється відповідно до вимог Загальних умов та нормативних актів.

13.2. Здавання та приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами поетапно у строки, визначені Календарним планом (Додаток 2 до Договору), шляхом підписання Сторонами Актів КБ-2в та Довідок КБ-3. 

13.3. Підрядник складає Акти КБ-2в та Довідки КБ-3 разом з відомістю змонтованого обладнання, належним чином оформленою виконавчою документацією та видатковими накладними на придбання матеріальних ресурсів та іншими документами, що підтверджують фактичні витрати та у відповідності до вимог, визначених в п. 11.5 Договору, у 4 (чотирьох) примірниках та на електронних флеш носіях.

13.4. У разі ненадання Підрядником документів, вказаних в п. 11.5 Договору, та у відповідності до вимог, визначених в п. 13.3 Договору, роботи Замовником не приймаються. 

13.5. Замовник зобов'язаний розглянути надані Підрядником Акт(и) КБ-2в та Довідку(и) КБ-3 протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання, підписати ці Акт(и) КБ-2в і Довідку(и) КБ-3 та передати їх Підряднику, або надати мотивовану відмову від приймання робіт.

13.6. У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акта(ів) КБ-2в та/або Довідки(ок) КБ-3, уповноважені особи Сторін, у 5-денний термін з дня пред’явлення Замовником Підряднику мотивованої відмови письмово, складають Акт про усунення недоліків з переліком виявлених у виконаних роботах недоліків та термінами їх усунення Підрядником. Усунення недоліків Підрядник здійснює за власний рахунок. Після усунення Підрядником в повному обсязі недоліків та за відсутності зауважень, Замовник підписує вищезазначені Акт(и) КБ-2в та Довідку(и) КБ-3.

13.7. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, визначеним п.11.2, п. 11.3 Договору, Замовник має право призупинити виконання робіт повідомивши про це Підрядника письмово. При цьому, Підрядник зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, провести заміну таких матеріальних ресурсів.

13.8. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт Підрядник надає Замовнику для підписання належним чином оформлених Акту(ів) КБ-2в та Довідку(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва) з відомістю змонтованого обладнання по всьому об’єкту та  документами, передбаченими п.11.5, та у відповідності до вимог, визначених в п. 13.3 Договору.

13.9. Датою завершення виконання робіт за цим Договором вважається дата підписання Сторонами Акту(ів) КБ-2в та Довідки(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва).

13.10. Зобов’язання Підрядника щодо гарантії якості виконаних робіт, що є предметом цього Договору,  вважаються виконаними після виконання умов п. 15.2 Договору.

13.11. Сторони мають право призупинити/припинити роботи у разі, якщо в процесі їх виконання виявиться недоцільність подальшого виконання робіт, або неможливість подальшого фінансування невиконаного обсягу робіт, або з інших документально підтверджених об’єктивних обставин. У разі тимчасової перерви (неможливості виконання) робіт з причин, які не залежать від Підрядника, складається двосторонній Акт про перерву в роботі. У цьому випадку термін здавання робіт відповідно подовжується.

14. Порядок проведення розрахунків за виконані роботи

14.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в національній валюті   України – гривні, в безготівковій формі. 

14.2. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку, визначеному Державними стандартами України, будівельними нормами із урахуванням обсягів виконаних робіт, поточних цін на матеріальні ресурси, рівня заробітної плати та фактичних витрат Підрядника з обов’язковим наданням підтверджуючих документів.

14.3. Розрахунки за якісно виконані роботи здійснюються поетапно на підставі належним чином оформлених та підписаних Сторонами Актів КБ-2в та Довідок КБ-3 за кожним етапом, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх підписання Сторонами. 

14.3.1. Документи, надані Підрядником не в повному комплекті для перевірки, Замовником не приймаються у відповідності до вимог, визначених в п. 13.3 Договору.

14.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про призупинення виконання робіт та не оплачує їх до усунення цих недоліків із складанням дефектного акту та визначенням термінів усунення.

14.5. При оплаті вартості виконаних робіт застосовується порядок, визначений у відповідності з вимогами Настанови з визначення вартості будівництва, зі Змінами, Державними будівельними нормами, на підставі Договірної ціни.

14.6. При розрахунках договірної ціни враховується вартість матеріалів, виробів та конструкцій, як правило найменша, що склалася в регіоні за усіх рівних характеристик. Якщо вартість матеріалів, виробів та конструкцій перевищує цей рівень, ціни на такі матеріали, вироби та конструкції погоджуються із Замовником.

14.7. У разі припинення виконання робіт за ініціативою Замовника, оплата проводиться на підставі підписаного Сторонами Акта припинення робіт за фактично виконаний Підрядником та прийнятий Замовником обсяг робіт. 

14.8. Датою оплати є дата перерахування коштів з поточного рахунку Замовника на рахунок Підрядника.

14.9. У разі дострокового виконання Підрядником робіт за етапом та/або за Договором в цілому Замовник має право, достроково прийняти виконані роботи та оплатити їх відповідно до умов цього Договору.

15. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

15.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт та усуненням виявлених недоліків (дефектів) регулюються положеннями Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Загальних умов та інших нормативно-правових актів у галузі будівництва.

15.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт (досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проєктній документації), протягом 10 (десяти) років з дати підписання Сторонами документів у відповідності до вимог, визначених в п. 13.8 Договору.

15.3. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації матеріальних ресурсів (змонтованого обладнання, устаткування) протягом 3 (трьох) років, але не більше гарантійних зобов’язань виробника - з дати підписання  Сторонами Акту(ів) КБ-2в та Довідки(ок) КБ-3 закінчених робіт (об’єкта будівництва).

15.4. Якщо протягом дії гарантійного строку, визначеного п. 15.2 та п. 15.3 Договору, Замовником будуть виявлені приховані дефекти (недоліки) у виконаних Підрядником роботах та змонтованому обладнанні, Замовник, протягом 7 (семи) днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання Акт виявлених  дефектів (недоліків). Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені дефекти (недоліки), із зазначенням переліку основних дефектів (недоліків), але не пізніше 10 днів з дня направлення такого повідомлення, направити свого уповноваженого представника для складання Акта виявлених дефектів (недоліків) та зазначенням в ньому строків їх усунення. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у повідомлений строк, Замовник має право скласти Акт виявлених дефектів (недоліків) самостійно, без його участі або залучити до складання цього Акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. 

15.4.1. Акт, складений за гарантійним випадком без участі Підрядника у зв’язку з його неявкою, є підставою для усунення Підрядником виявлених недоліків за його рахунок, та надсилається Підряднику для виконання протягом 5 (п’яти) днів після складання.

15.4.2. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в Акті виявлених дефектів (недоліків). Якщо Підрядник відмовиться або не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення дефектів (недоліків) власними силами або із залученням третіх осіб, а Підрядник зобов’язаний відшкодувати  Замовнику понесені витрати.

15.5. У випадку виявлення дефектів (недоліків) у виконаних роботах та матеріальних ресурсах (матеріалах, змонтованому обладнанні, устаткуванні), що виникли з вини Підрядника, гарантійний строк на виконані роботи продовжується на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) і змонтоване обладнання (змонтовані конструкції) не могли експлуатуватися Замовником. У випадку заміни змонтованого обладнання (устаткування), гарантійний строк на виконані роботи обчислюється заново від дня такої заміни.

15.6. Підрядник зобов`язується відшкодувати Замовнику всі збитки в межах гарантійного строку, нанесені у зв’язку з неналежною якістю виконаних робіт.

16. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань

за цим Договором та порядок урегулювання спорів

16.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями Загальних умов, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання відповідальності  Сторони, яка порушила умови Договору.

16.1.1. Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за цим Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або цим Договором, чи управлена Сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань.

16.2. Підрядник несе відповідальність за порушення таких зобов'язань за цим Договором:

16.2.1. за порушення строків закінчення виконання робіт (за окремими етапами та в цілому за Договором), визначених відповідно до п.2.2 цього Договору  Календарним планом (Додаток 2 до Договору), звільнення будівельного майданчика з прибиранням сміття, здачі закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію  Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1%  суму не виконаних робіт  за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості;

16.2.2. у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, визначених в Акті виявлених дефектів (недоліків) протягом гарантійного строку експлуатації,  Підрядник сплачує штраф Замовнику  у сумі сто гривень за кожен день затримки усунення вищевказаних недоліків;

16.2.3. у разі затримки виконання робіт більш, як на один місяць понад строку, передбаченого Договором, Замовник має право в односторонньому порядку, достроково припинити дію Договору (повідомивши про це Підрядника письмово), стосовно невиконаних робіт без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс або може понести у зв’язку з таким припиненням Договору.

16.2.4. за порушення умов Договору, щодо якості виконаних робіт  Підрядника сплачує Замовнику  штраф у розмірі 20% вартості неякісно виконаних робіт (без урахування вартості матеріальних ресурсів).

16.2.5.  за порушення умов Договору щодо якості використаних ним матеріальних ресурсів у розмірі 20% від вартості таких матеріальних ресурсів.

16.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання ними зобов’язань за цим Договором. 

16.4. Підрядник несе повну відповідальність за невиконання, неналежне виконання або порушення ним вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, у тому числі за порушення, що спричинили нещасні випадки на виробництві, згідно з чинним законодавством України.

16.6. У разі настання нещасного випадку з працівниками Підрядника, що трапився на об’єкті (території) Замовника, розслідування проводиться відповідно до вимог  «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337».

16.7. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

16.8. Всі неврегульовані спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку.

17. Внесення змін у цей Договір та його розірвання

17.1. Зміна або розірвання цього Договору здійснюється з урахуванням положень Загальних умов та чинного законодавства України.

Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому законодавством порядку.

17.2. Зміна цього Договору здійснюється шляхом укладення додаткових угод до нього, які є невід'ємними частинами цього Договору.

17.2.1. Сторона цього Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у цей Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій Стороні.

17.2.2. Сторона цього Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у цей Договір або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення. 

17.2.3. У разі, коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у цей Договір або розірвання його чи, у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона може звернутися до суду.

17.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва;

- допущення Підрядником дефектів (недоліків), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в цьому Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником;

- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.

17.4. Замовник має право ініціювати розірвання цього Договору, якщо Підрядник за своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 20 днів з дня, коли він повинен згідно з цим  Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком більше ніж на 30 днів;

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк.

17.5. У разі, якщо рішення про розірвання цього Договору приймається відповідно до умов  визначених п. 17.3 цього Договору,  повідомлення Замовником Підрядника про таке розірвання Договору здійснюється в порядку визначеним п 4.2.9 цього Договору.

17.6. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством.

Істотні умови цього Договору можуть бути змінені лише у випадках та з підстав, передбачених чинним законодавством.

17.7. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюються шляхом підписання відповідної додаткової угоди, (угоди), яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками (у разі їх наявності)  Сторін та є його невід`ємною частиною.

18. Строк дії цього Договору

18.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі їх наявності) Сторін та діє до 31.12.2024 включно, але у будь-якому випадку до повного  виконання Сторонами узятих на себе зобов′язань, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 
18.2. Сторони можуть продовжити термін дії цього Договору у випадках, передбачених чинним законодавством.

18.3. Дія Договору припиняється:

-
повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;

-
за згодою Сторін;

-
з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

18.4. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

19. Обставини непереборної сили

19.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, які не існували під час укладення цього Договору та виникли після його укладення поза волею та контролем виконавчої Сторони, таких як  пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго тощо (далі «форс-мажорні обставини»).

19.2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується на час, протягом якого діятимуть такі обставини.

19.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно (не пізніше 5 (п′яти) календарних днів від дати настання/закінчення дії форс-мажорних обставин) письмово сповістити другу Сторону про початок і припинення дії форс-мажорних обставин.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

19.4. Наявність і тривалість форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України. Настання форм-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків за Договором після закінчення дії цих форс-мажорних обставин.

19.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців поспіль, будь-яка Сторона вправі відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною повідомлення або з п’ятого календарного дня від дати направлення такого повідомлення залежно від того, яка подія настане раніше.

20. Інші умови Договору

20.1. Забезпечення виконання Підрядником зобов’язань за цим Договором здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та умов Договору забезпечення від ____________ №____________ (далі – Договір забезпечення).

20.2. Підрядник є _______________________________ (статус платника податку). 

При зміні статусу платника податків, банківських реквізитів, про зміну свого місця реєстрації та/або місцезнаходження, тощо, Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів з дати перереєстрації направляє Замовнику відповідну інформацію (витяг з реєстру, довідки з) на реквізити, вказані в розділі 22 «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН», про що укладається додаткова угода.

20.3. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
20.4. Порядок надання податкових накладних (у разі, якщо Підрядник є платником податку на додану вартість, визначається Сторонами на момент укладання Договору).   

20.5. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл)  на обробку їхніх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

20.6. Інші роботи, необхідність в яких може виникнути в ході виконання робіт за цим Договором, виконуються за окремими Договорами.

20.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором будь-якій третій особі.

20.8. Терміни, що вживаються в цьому Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах.

20.9. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозвільні документи, які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним зобов’язань за цим Договором.

20.10. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються  чинним законодавством України.

20.11. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

21. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

21.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: 

- Договірна ціна (Додаток 1);

- Календарний план виконання робіт (Додаток 2);

22. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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