

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради, в особі директора Єсянца Михайла Григоровича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

ПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектний інститут «Запорізький Промбудпроект», в особі директора Лахтаренка Олексія Івановича, діючого на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання розробити проектну документацію на «Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу КНП «ЗРПЦ» ЗОР по вул. Культурна, 177-А в м.Запоріжжя» (надалі - робота), ДК 021:2015 –71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, оцінювання витрат, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи і сплатити ПІДРЯДНИКУ вартість виконаних робіт.

1.2. ПІДРЯДНИК зобов'язується отримати погодження проектної документації відповідно до ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ від 11 травня 2011 р. №560 пп.6-11 (експертиза без зауважень) вище зазначеного об'єкту.

1.3. ПІДРЯДНИК виконує Роботи, визначені у п. 1.1. цього Договору, відповідно до вимог нормативних та законодавчих актів України, державних будівельних норм, завдання на проектування.

1.4. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити виконання робіт відповідно норм чинного законодавства, затверджених стандартів, нормативів, порядків, правил, вимог, які застосовуються до даного виду робіт, та отриманих від ЗАМОВНИКА вихідних даних.

2. Виконання робіт

2.1. ЗАМОВНИК надає ПІДРЯДНИКУ всі необхідні вихідні дані (у разі необхідності) в строк не пізніше 5 робочих днів з дня отримання ЗАМОВНИКОМ від ПІДРЯДНИКА листа-вимоги про надання відповідних даних. Надання вихідних даних оформлюється Актом приймання-передачі.

2.2. ПІДРЯДНИК приступає до виконання проектних робіт за цим Договором не пізніше 3-х календарних днів з моменту надання ЗАМОВНИКОМ вихідних даних визначених у п. 2.1.

2.3. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до вимог державних будівельних норм і правил, строків виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці.

2.4. ЗАМОВНИК має право здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ.

2.5. При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами ПІДРЯДНИК за узгодженням з ЗАМОВНИКОМ має право залучати до їх виконання на умовах субпідряду спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації. Відповідальність за виконання ними взятих на себе зобов'язань несе ПІДРЯДНИК.

3. Ціна Договору та порядок оплати

3.1. Ціна договору (вартість робіт) складає **151 000,00 грн. (сто п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ - 25 166,67 грн. (двадцять п'ять тисяч сто шістдесят шість грн. 67 коп.).**

3.2. Ціна Договору є твердою та враховує витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору.

3.3. Ціна робіт може уточнюватися протягом виконання зобов'язань у випадку: зміння рішень за ініціативою ЗАМОВНИКА, виявлення необхідності проведення непередбачених робіт, які не було враховано на стадії укладання Договору, про що укладається додаткова угода.

3.4. Перегляд ціни Договору обґрунтовується розрахунками та оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод з обґрунтуванням обставин.

3.5. Оплата виконаних, що становить **151 000,00 грн. (сто п'ятдесят одна тисяча грн. 00 коп.) з ПДВ**, здійснюється ЗАМОВНИКОМ після закінчення робіт на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт у термін до 5 (п'яти) банківських днів.

4. Права й обов'язки Сторін

4.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

4.1.1. Вчасно передати ПІДРЯДНИКУ вихідні дані згідно п.2.1. цього Договору;

4.1.2. Здійснити приймання результатів робіт в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

4.1.3. В обумовлений Договором строк провести оплату виконаних робіт.

4.2. ЗАМОВНИК має право:

4.2.1. Вимагати виконання робіт та досягнення їх результату відповідно до строків, порядку та інших умов і вимог, встановлених Договором, вимог чинного законодавства України та інших вимог, що зазвичай ставляться до роботи та результату роботи такого виду;

4.2.2. Здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт.

4.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

4.3.1. Виконати роботи згідно умов Договору, забезпечити якість робіт; передати матеріали ЗАМОВНИКУ;

4.3.2. Не передавати без згоди ЗАМОВНИКА проектну документацію іншим особам.

4.4. ПІДРЯДНИК має право:

4.4.1. Отримати оплату за виконані проектні роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

4.4.2. Залучати до виконання частини робіт третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані проектні організації).

5. Строки виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт: 60 календарних днів з моменту підписання договору та отримання вихідних даних згідно п.2.1 цього Договору.

5.2. ПІДРЯДНИК зобов'язується передати ЗАМОВНИКУ по накладній матеріали виконаних робіт на паперових носіях у чотирьох примірниках, додатково на електронному носії (в форматі .pdf) та скласти і підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт у 2 (двох) примірниках.

5.3. ЗАМОВНИК зобов'язується підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт протягом 5 робочих днів з моменту його надання.

У разі ненадходження ПІДРЯДНИКУ від ЗАМОВНИКА підписаного та скріпленого печаткою одного примірника Акту приймання-передачі виконаних проектних робіт або письмових зауважень до його оформлення протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його відправлення ЗАМОВНИКУ, Акт приймання-передачі виконаних робіт вважається підписаним, а роботи виконаними належним чином, в установлений строк і прийнятими ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі.

5.4. Строк виконання робіт переглядається в наступних випадках:

- у разі збільшення обсягу робіт за ініціативою ЗАМОВНИКА;

- у разі ненадання вихідних даних ЗАМОВНИКОМ у передбачений Договором строк, якщо їх несвоєчасне надання унеможливує закінчення виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ в строк відповідно до п. 5.1. Договору. В цьому випадку термін виконання робіт продовжується на строк затримки надання вихідних даних.

5.5. У разі виникнення обставин, що не залежать від ПІДРЯДНИКА і перешкоджають виконанню робіт у строк зазначений Договором, ПІДРЯДНИК може ставити перед ЗАМОВНИКОМ питання про його перегляд.

5.6. Рішення про перегляд строку оформляється додатковою угодою до цього Договору з обґрунтуванням обставин.

6. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

6.1. У випадку невиконання робіт або виконання не в повному обсязі у строк, визначений в п.5.1. Договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 0,1% від суми невиконаних робіт за кожен день прострочення виконання.

6.2. У випадку порушення умов оплати виконаних робіт ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню в розмірі 0,1% від вартості неоплачених робіт, але не більше подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення оплати.

6.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до даного Договору і законодавства України.

6.4. Усі спори що виникли між Сторонами вирішуються шляхом переговорів та консультацій, у разі недосягнення згоди - в Господарському суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Призупинення робіт та розірвання Договору

7.1. ЗАМОВНИК має право у односторонньому порядку розірвати або призупинити виконання робіт за Договором у випадку появи обставин непереборної сили.

7.2. ПІДРЯДНИК має право у односторонньому порядку розірвати або призупинити виконання робіт за Договором у випадку появи обставин непереборної сили;

7.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії обставин непереборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

7.4. Якщо Сторони прийняли рішення про призупинення або розірвання Договору одна сторона зобов'язана письмово попередити іншу сторону не менш як за 10 днів до дати вступу такого рішення в силу.

7.5. У випадку розірвання Договору ПІДРЯДНИК зобов'язаний передати ЗАМОВНИКУ або його правонаступнику виконані роботи, проектні рішення та іншу документацію за Актом приймання-передачі у 10-денний термін з дня розірвання Договору.

7.6. Якщо ЗАМОВНИК прийняв рішення про дострокове розірвання Договору він зобов'язаний відшкодувати ПІДРЯДНИКУ вартість фактично виконаних робіт за Актом приймання-передачі фактично виконаних робіт.

8. Строк дії Договору та інші умови

8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 р., але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, оформлюються додатковими угодами до Договору, які є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

8.3. Кожна із сторін Договору не має права передавати свої права по цьому Договору третій стороні.

8.4. Згідно з діючим законодавством України ЗАМОВНИК є платником податку на прибуток та платником ПДВ на загальних умовах.

8.5. Згідно з діючим законодавством України ПІДРЯДНИК є платником податку на прибуток та платником ПДВ на загальних умовах.

8.6. У разі змін статусу платника податку, зміни адреси, банківського рахунку та інших реквізитів, сторони зобов'язуються укласти додаткову угоду до Договору про такі зміни.

8.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

8.8. Цей Договір складений українською мовою, в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

9. Додатки до договору

9.1. Додатками до даного Договору є:

Додаток №1

Завдання на проектування;

Додаток №2

Зведений кошторис;

Кошторис № 1; № 2; №3.

Додаток №3

Графік виконання робіт.

10. Місце знаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Запорізький регіональний протипухлинний
центр» Запорізької обласної ради

Код ЄДРПОУ 02006691

Україна, 69040, Запорізька область, м. Запоріжжя,
вул. Культурна, 177-А

Телефон: (061)283-21-13

р/р UA 593133990000026008055751503;
в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 813015
ІПН 020066908277



М.Г. Єсяянц

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Проектний інститут «Запорізький
Промбудпроект»

Код ЄДРПОУ 37526987

Україна, 69057, м. Запоріжжя,
пр. Соборний, 158

Телефон: (061) 2331428,

Телефакс: (061) 2205637

р/р UA 563510050000026005537320600
в АТ «УКРСИББАНК»,
ІПН 375269808294



О.І.Лахтаренко

Додаток №1
до договору № 5 від
29.01.2024 р.

Затверджую:
Директор КНП «Запорізький регіональний
протитухлинний центр»
02006691

Михайло ЄСАЯНЦ
29.01.2024 р.



Завдання на проектування.

«Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу КНП «ЗРПЦ» ЗОР по вул. Культурна, 177-А в м. Запоріжжя»

№ п/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1	Найменування та місце знаходження об'єкту	Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу <u>КНП «ЗРПЦ» ЗОР</u> по вул. Культурна, 177-А в м. Запоріжжя
2	Підстава для проектування	Договір. Технічний звіт «Визначення технічного стану та розробки рекомендацій щодо можливості подальшої експлуатації електромереж замовника.»
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про Замовника	Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради вул. Культурна, 177-А в м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ: 02006691
5	Дані про генерального проектувальника	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ" ЄДРПОУ № 37526987 69005 м. Запоріжжя Пр. Соборний, 158, Директор – Лахтаренко Олексій Іванович Код ЄДРПОУ 37526987 E mail: zpasp@ukr.net тел: (061) 233 14 28
6	Стадійність проектування	Одностадійне: робочий проект (РП)
7	Джерело фінансування	Кошти підприємства
8	Вихідні дані для проектування від Замовника	-Завдання на проектування зареєстроване Замовником у ЄДЕССБ; - Технічний висновок по обстеженню системи електропостачання та внутрішніх розподільних мереж об'єкту; - БТІ, документи на земельну ділянку; - Існуючі схеми електропостачання 0,4кВ та схеми внутрішніх розподільних мереж Головного корпусу
9	Інженерні вишукування	Не потребуються
10	Дані про особливі умови будівництва	Діюче підприємство
11	Категорія складності	Виконати розрахунок та затвердити в установленому порядку, відповідно до чинних будівельних норм
12	Вимоги до складу проекту (Стадія Робочий проект)	Робочим проектом передбачити розробку розділів: -ГП (генеральний план), -ЕП(електропостачання) , -ЕТР(електротехнічні рішення), -АР(архітектурні рішення в частині оздоблення стін приміщень після прокладки стояків в головному корпусі)

13	Вимоги до інвесторської кошторисної документації, що розробляється	1. Рівень середньомісячної заробітної плати для інвесторської документації для розряду 3,8 – 12101,81грн. 2. Ціни матеріалів та обладнання мають бути обґрунтованими поточними. 3. Перелік витрат, які слід враховувати в зведеному кошторисному розрахунку: 4. Адміністративні витрати по виду будівництва для відповідного класу наслідків відповідальності(визначити в ході проектування) відповідно до листа Міністерства розвитку громад на територій України від 16.11.21р. №7/15.2/17444-21 «Настанова з визначення вартості будівництва»; 5. Прибуток по виду будівництва для відповідного класу наслідків відповідальності відповідно до листа Міністерства розвитку громад на територій України від 16.11.21р. №7/15.2/17444-21 «Настанова з визначення вартості будівництва»; 6. Утримання служби замовника врахувати в розмірі 2,5% від суми глав 1-9; 7. Кошторисна вартість проектних робіт; 8. Авторський нагляд; 9. Науково-технічний супровід на період будівництва; 10. Витрати на проведення експертизи проектної документації згідно вимог ДСТУ; 11. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва; 12. Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами; 13. Кошти на утилізацію сміття; 19. Кошти на оплату послуг , пов'язаних з введення об'єктів будівництва в експлуатацію
14	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Електропостачання згідно з діючим договором про розподіл електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго». Категорія надійності електропостачання електроприймачів Головного корпусу згідно ПУЕ - I-особлива група, I, II, III категорія
15	Основні вимоги до проектної документації	Проектною документацією передбачити: 1. Виконати схему електропостачання 0,4кВ КНП «ЗРПЦ» ЗОР від ТП-54 ЗМЕМ до ВРП будівель, з урахуванням електрообладнання встановленому по проектам інших проектних організацій (врахувати автономні генератори, шафи АВР, кабельні лінії мереж гарантованого електропостачання). 2. Передбачити в існуючому ТП-54 ЗМЕМ заміну рубильників з запобіжниками на лініях. 3. Передбачити прокладку двох КЛ-0,4кВ від ТП-54 ЗМЕМ до ВРП Головного корпусу. Попередньо КЛ виконати кабелем ВББШв 4х185 (мідь). Вибір перетину КЛ підтвердити розрахунком. 4. Передбачити заміну існуючих панелей ліній, що відходять від ВРП-0,4кВ Головного корпусу. Рубильники з запобіжниками замінити на автоматичні вимикачі. 5. Виконати КЛ-0,4кВ від ВРП-0,4кВ Головного корпусу до ангеографа (попередньо, потужність 120кВт, 0,4кВ). 6. Виконати заміну стояків 0,4кВ від ВРП-0,4кВ Головного корпусу до 5-го поверху. Передбачити можливість підключення розподільних та групових щитків в

		коридорах на поверххах. 7. Передбачити прокладку двох стояків від ВРП-0,4кВ для живлення системи кондиціювання, підвод живлення до щитків існуючих кондиціонерів, мережі виконати з врахувати можливість установки додаткових кондиціонерів. Передбачити вимикання вентиляційних систем при пожежі від приладів пожежної сигналізації 8. Передбачити прокладку стояків до ліфтів незалежними лініями від ВРП-0,4кВ. 9. Передбачити прокладку двох КЛ-0,4кВ двома незалежними взаємно резервними лініям від ВРП-0,4кВ до відділення інтенсивної терапії на 2 поверсі правого крила. 10. Замовити нові щитки розподільчі на поверххах (ЩО,ЩОА,ЩР, щитки кондиціонерів). Кількість груп автоматичних вимикачів та електричне навантаження щитків визначити спільно з експлуатаційної службою КНП «ЗРПЦ» ЗОР.
16	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Усі роботи виконувати відповідно до вимог охорони праці та техніки безпеки в будівництві та режимів безпеки при експлуатації
17	Вимоги щодо експертизи проектної документації	Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2011 №560 доручити проведення експертизи проектної документації генеральному проектувальнику. Експертний звіт обов'язково має бути зареєстрований в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з присвоєнням відповідного номера.
18	Особливі вимоги	1. Проектно-кошторисну документацію надати у 4-х примірниках в паперовому вигляді та на електронному носії в 1 примірнику; 2. Кошторисну документацію виконати у програмному комплексі; 3.Отримання експертного звіту в ліцензованій експертній організації здійснює проектувальник; 4.Зауваження від ліцензованої експертної організації усуває проектувальник у встановлений законодавством термін. 5.Замовник забезпечує отримання вихідних даних для проектування

Завдання погоджено:

Директор ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ»



Олексій ЛАХТАРЕНКО

_____ 2024 р.

Зведений кошторис
на проектні, вишукувальні роботи

Форма №1-П

«Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу КНП «ЗРПЦ» ЗОР по вул. Культурна, 177-А в м.Запоріжжя»

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної організації: **ТОВ «ПІ «ЗПБП»**

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ кош- торисів, калькуляцій	Повна вартість робіт (грн.)			
				вишуку- вальних	Проектних (науково- проектних)	Додатков их*	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стадія «Робочий проект» Форма 3-П	Проектні роботи	1		34963,70		34963,70
2	Стадія «Робочий проект» Форма 2-П	Проектні роботи	2		78369,63		78369,63
3	Експертиза проекту		3			12500,00	12500,00
	РАЗОМ:						125833,33
	ПДВ						25166,67
	Всього з урахуванням ПДВ						151000,00

Примітка: * Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за зведеним кошторисом: 151 000,00 грн (сто п'ятдесят одна тисяча гривень 0 коп)
(сума прописом)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склав

О.І. Лахтаренко

О.І. Лахтаренко

Т.В.Бараненко



Кошторис №1
на виконання робіт

Форма 3-П


«Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу КНП «ЗРПЦ» ЗОР по вул. Культурна, 177-А в м.Запоріжжя»
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних робіт)

Найменування проектної організації: ТОВ «ПІ «ЗПБП»

Ч.ч	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.днів	Заробітна плата виконавця, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Аналіз технічної документації, вихідних даних	ГП	1	1	1780,00	1780,00
		Інженер – проєктувальник (ЕЛ)	1	2	1780,00	3560,00
2	Обмірні роботи. Складання обмірних креслень поверхів та підвалу головного корпусу.	Інженер – проєктувальник (АБЧ)	2	4	1780,00	14240,00
		Інженер – проєктувальник (ЕЛ)	1	1	1780,00	1780,00
3	Розробка вузлів	Інженер – проєктувальник	2	2	1780,00	7120,00
4	Розробка кошторисної документації	Інженер з проектно кошторисної роботи	1	2	1780,00	3560,00
5	Складання пояснювальної записки	Інженер – проєктувальник	1	2	1780,00	3560,00
	Разом					35600.00
	Разом з понижувальним коефіцієнтом $k=0,9821264$					34963,70
	Примітка: Вартість 1 люд./дня = 1780грн (таблиця 3 Додатку 7 НАСТАНОВИ з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)					

ВСЬОГО за кошторисом: 34 963,70 грн (тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят три гривні 70 коп)



(сума прописом)



О.І. Лахтаренко

Т.В.Бараненко

КОШТОРИС №2
на виконання проектних робіт

Форма 2-П

«Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу КНП «ЗРПЦ» ЗОР по вул. Культурна, 177-А в м.Запоріжжя»
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних робіт)

Найменування проектної організації: **ТОВ «ПІ «ЗПБП»**

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість грн.
1	2	3	4	5
1	КЛ – 0,4кВ від ТП-54 до ВРП-0,4кВ Головного корпусу, довжина -0,150 км, 2 лінії (по одній трасі, перша та наступна КЛ)	Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель і споруд, М.90 Таблиця 3.3.6 п.1,2 K1=1,19-Таблиця 1 Додаток 7 НАСТАНОВИ K2=39,14- індекс визначення кошторисної вартості проектних робіт, табл.3 Додаток 7 НАСТАНОВА з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво	(205+144) *1,19*39,14=	16255,23
2	Комплект схем електропостачання. 4 аркуші формат А2. Норма 3	Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації виготовлення нестандартизованого устаткування, М.87 табл.24 норма – 3 K1=1,25- Таблиця 1 Додаток 7 НАСТАНОВИ K2=39,14 -індекс визначення кошторисної вартості проектних робіт, табл.3 Додаток 7 НАСТАНОВА	236*4*1,25*39,14=	46185,20
3	Силовa мережа 300 силових електроприймачів в будівлі	Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель і споруд, М.90 Таблиця 3.3.2 п.10,11 K1=0,6-прим.1 до табл.. (магістральна силова мережа) K2=1,19-Таблиця 1 Додаток 7 НАСТАНОВИ K3=39,14- індекс визначення кошторисної вартості проектних робіт, табл.3 Додаток 7 НАСТАНОВА з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво	(75+(300-25)/5*9) *0,6*1,19*39,14=	15929,20
	Разом			78369,63

Всього за кошторисом: 78 369,63 грн (сімдесят вісім тисяч триста шістдесят дев'ять грн 63 коп.)



Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П. 37526987

2024р.

(сума прописом)

(Signature)

О.І. Лахтаренко

Т.В.Бараненко

КОШТОРИС №3

на розрахунок вартості експертизи

«Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу КНП «ЗРПЦ» ЗОР по вул. Культурна, 177-А в м.Запоріжжя»

Найменування проектної організації **Замовника:** ТОВ «ПІ «ЗПБП»

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість грн.
1	2	3	4	5
1	Орієнтовна вартість експертизи проекту будівництва	НАСТАНОВА з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво (за фактичним розрахунком згідно договору з експертною організацією)		12500,00
			Разом	12500,00

Всього за кошторисом: 12 500,00 грн (дванадцять тисяч п'ятсот грн. 0 коп.)
(сума прописом)

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.

ПРОЕКТ

887

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

2024р.

О.І. Лахтаренко

Т.В.Бараненко

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Найменування робіт за Договором і основних етапів його виконання	Термін виконання: початок - закінчення (число, місяць, рік)	Розрахункова ціна етапу (грн. з ПДВ)
«Капітальний ремонт мереж електропостачання 0,4кВ та розподільних мереж Головного корпусу <u>КНП «ЗРПЦ» ЗОР</u> по вул. Культурна, 177-А в м. Запоріжжя»	60 календарних днів з дати підписання договору та надання вихідних даних з урахуванням проходження експертизи	151 000,00

Замовник
Директор

(підпис)

Єсяянц М.Г.

Пірядник
Директор

(підпис)

Лахтаренко О.І.