

ДОГОВІР № 27

Надання послуг з утримання вулично-шляхової мережі : поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Широка в с. Вільховець Львівського району Львівської області

м.Львів

"21" 12 2023 р.

Сторони: Замовник, Комунальне підприємство «Рідне місто» в особі директора

Гришюк І.М., що діє на підставі Статуту та Підрядник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-будівельно-торгове підприємство» в особі директора п. Коржан О.В., що діє на підставі Статуту, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проєктної документації та умов Договору виконання робіт по Надання послуг з утримання вулично-шляхової мережі : поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Широка в с. Вільховець Львівського району Львівської області

1.2. Об'єкт будівництва : Надання послуг з утримання вулично-шляхової мережі : поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Широка в с. Вільховець Львівського району Львівської області визначений проєктно-кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

1.3 Склад та обсяги робіт, та інші умови даного Договору підяду, можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проєктної документації у порядку, зазначеному у Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 (далі - Загальні умови).

2. Строки виконання робіт

2.1. Даний договір діє з моменту його підписання Сторонами та до повного виконання обов'язків Сторін по цьому договору.

2.2. Роботи згідно даного Договору мають бути виконані Підрядником в термін до «31» 12 2023 року.

2.3. Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення інших обставин, передбачених п.19 Загальних умов або інших непередбачених обставин:

- виникнення обставин непереборної сили;
- невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвочасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проєктної документації, ресурсів тощо);
- внесення змін до проєктної документації;
- дії третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
- виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об'єкта);
- виникнення несприятливих погодних умов для проведення та завершення робіт, передбачених даним Договором.

2.4. Замовник може, у разі необхідності, прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (будівництва об'єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, графіків передачі Підряднику матеріалів, устаткування тощо.

2.5. При виникненні обставин, які не залежать від Підрядника та перешкоджають виконанню робіт в установлені терміни, він може поставити перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд термінів оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин.

3. Договірна ціна