

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 145

м. Дружківка

«11» 12 2023 р.

Дружківське відділення Краматорське управління по газопостачанню та газифікації (Філія АТ «Донецькоблгаз») в особі начальника відділення Володимира ТОЛСТОГО, що діє на підставі довіреності № 46 від 05.012.2023р. іменованій надалі «Підрядник», та Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради, в особі Генерального директора КНП «ЦПМСД» Сергія ЧУБЕНКО, який діє на підставі Статуту, іменованій надалі «Замовник», уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. «Підрядник» зобов'язується за завданням «Замовника» виконати **Механічне від'єднання на виході із землі до якого підключена будівля фельдшерського пункту, що розташована за адресою: с.Миколайпіль, вул. Гагаріна, 29 ДК021:2015 44161110-0 «Газорозподільні мережі»** при наявності затверджених кошторисних документів, з розрахунком договірної ціни.

1.2. «Замовник» зобов'язується своєчасно оплатити їх вартість та прийняти виконану роботу.

2. Строки виконання робіт

2.1. Початок виконання робіт "21" 12 2023 року.

2.2. Кінцевий термін виконання робіт 31.12.2023 року.

3. Вартість робіт та порядок розрахунків

3.1. Вартість робіт, що підлягають виконанню «Підрядником» на момент укладення цього Договору визначається протоколом договірної ціни (Додаток 1) та актом приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) (Додаток 2), і складає **3592,80 грн. (три тисячі п'ятсот дев'яноста дві гривні 80 коп.), у тому числі ПДВ - 598 грн. 80 коп.,**

Ціна договору є твердою.

3.2. Замовник сплачує підряднику за фактично виконані роботи (послуги) на підставі акту виконаних робіт (послуг) та рахунку протягом 10 банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт (послуг).

3.2.1. Плата за виконані роботи перераховується платіжним дорученням на розрахунковий рахунок Підрядника, згідно з реквізитами, вказаними в п. 11 цього Договору.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. «Замовник» зобов'язаний:

4.1.1. До початку виконання робіт надати «Підрядникові» доступ на об'єкт «Замовника» для виконання робіт за даним Договором, забезпечити санітарно-побутові умови на період виконання робіт.

4.1.2. При виявленні в ході виконання робіт відступів від умов цього Договору, які можуть погіршити якість виконаних робіт, або інших недоліків, заявити про це «Підрядникові» у письмовій формі, призначивши термін їх усунення.

4.1.3. Після закінчення виконання «Підрядником» робіт організувати і здійснити приймання їх результату.

4.1.4. Сплатити за виконані роботи в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

4.2. «Підрядник» зобов'язаний:

4.2.1. Прийняти від «Замовника» об'єкт, на якому будуть здійснюватися роботи.

4.2.2. Виконати передбачені цим Договором роботи зі свого матеріалу, своїми силами і засобами, забезпечивши їх належну якість відповідно до умов цього Договору і вимогам будівельних норм і правил, в терміни, встановлені цим Договором.

4.2.3. Негайно письмово попередити «Замовника» при виявленні не залежних від «Підрядника» обставин, які загрожують якості або придатності результатів виконуваних робіт або створюють неможливість їх завершення в строк.

4.2.4. Забезпечувати «Замовникові» можливість контролю і нагляду за ходом виконання робіт.

4.3. «Замовник» має право:

4.3.1. Вимагати належного виконання робіт, передбачених, цим Договором.

4.3.2. Здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю робіт, що виконуються, дотриманням термінів їх виконання і відповідністю встановленої Договором ціни.

4.4. «Підрядник» має право :

4.4.1. Своєчасно і в повному об'ємі отримати плату за виконані роботи згідно умовам Договору.

4.4.2. Достроково виконати роботи в повному об'ємі за Договором.

5. Порядок здачі та приймання робіт

5.1. «Підрядник» після виконання Робіт надає «Замовникові» Акт приймання виконаних робіт.

5.2. «Замовник» протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання Акту приймання виконаних робіт зобов'язаний підписати його і один примірник повернути «Підрядникові».

5.3. Терміни виконання робіт можуть бути переглянуті за взаємною згодою Сторін і змінені шляхом оформлення додаткової угоди до Договору.

5.4. У разі мотивованої відмови від приймання робіт Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання. Термін пред'явлення претензій 5 днів. У разі порушення цього строку, виконані Підрядником роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень і претензій, та підлягають сплаті.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

7. Строк дії договору та його припинення

7.1. Даний Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023 р., а в частині фінансових взаєморозрахунків до повного виконання зобов'язань Сторонами за даним Договором.

7.2. У разі зміни об'ємів і термінів здійснення робіт, термін дії цього Договору може бути пролонгований шляхом підписання Сторонами додаткової угоди.

7.3. Розірвання Договору можливо лише за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або здолати розумними заходами.

До таких подій відносяться: повені, землетруси, епідемії, шторми, осідання ґрунту і інші стихійні явища природи, військові дії і інші обставини непереборної сили.

Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

8.2. Настання обставин непереборної сили тягне збільшення терміну виконання зобов'язань за даним Договором або його розірвання.

9. Порядок розгляду спорів

9.1. Досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів за даним Договором є обов'язковим. Термін відповіді на претензію - 15 (п'ятнадцять) днів з моменту її отримання адресатом.

9.2. Спори і розбіжності за даним Договором, які не будуть вирішені в досудовому (претензійному) порядку, підлягають розгляду в Господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

10. Інші умови

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться за угодою Сторін, оформляються додатковою угодою у письмовій формі і діють з моменту їх підписання Сторонами.

10.2. Договір може бути достроково розірваний тільки за взаємною згодою Сторін, про що складається додаткова угода.

10.3. Все, що не врегульовано цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

10.4. Цей Договір складений в двох автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу (один примірник для «Підрядника», один - для «Замовника»).

10.5. Підрядник є платником податку на загальних умовах.

11. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Підрядник:

Замовник:

**Краматорське управління по
газопостачанню та газифікації
Краматорське УГГ (Філія АТ
«Донецькоблгаз»)**

вул. Південна, 1, м. Краматорськ,
Донецька обл., 84313
р/р
UA733351060000026008300380370ФДО
УП АТ «Ощадбанк», м. Краматорськ
МФО 335106
ЄДРПОУ 24805642; ПІН 033610705095
Витяг з реєстру ПДВ 1528034500044

КНП «ЦПМСД»

Дружківської міської ради
вул. Короленко, 6.12, м. Дружківка 84200
р/р UA803355480000026000053624305
У АТ КБ Приватбанк
МФО335548

ЄДРПОУ 37937247

ПІН 379372405102

**Начальник Дружківського
відділення КУГГ**

Володимир ТОЛСТОЙ
М.П.

Генеральний директор КНП «ЦПМСД»

Сергій ЧУБЕНКО
М.П.



до договору № 145від «21» 12 2023р.

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни

Дружківське відділення Краматорське управління по газопостачанню та газифікації (Філія АТ «Донецькоблгаз») в особі начальника відділення Володимира ТОЛСТОГО, що діє на підставі довіреності № 46 від 05.012.2023р. іменованій надалі «Підрядник», та Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради, в особі Генерального директора КНП «ЦПМСД» Сергія ЧУБЕНКО, який діє на підставі Статуту, іменованій надалі «Замовник», а разом іменовані Сторони, засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на роботи:

«Підрядник» зобов'язується за завданням «Замовника» виконати **Механічне від'єднання на виході із землі до якого підключена будівля фельдшерського пункту, що розташована за адресою: с.Миколайпіль, вул. Гагаріна, 29 ДК021:2015 44161110-0 «Газорозподільні мережі».** при наявності затверджених документів, а саме кошторис з розрахунком договірної ціни, акт виконаних робіт, а «Замовник» зобов'язується своєчасно оплатити їх вартість **3592,80 грн. (три тисячі п'ятсот дев'яносто дві гривні 80 коп.), у тому числі ПДВ - 598 грн. 80 коп., та прийняти виконану роботу.**

Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

Підписи Сторін.

Підрядник:

Краматорське управління по
газопостачанню та газифікації
Краматорське УГГ
(Філія АТ «Донецькоблгаз»)
вул. Південна, 1, м. Краматорськ,
Донецька обл., 84313
р/р UA733351060000026008300380370
ФДО УП АТ «Ощадбанк», м. Краматорськ
МФО 335106
ЄДРПОУ 24805642; ПІН 033610705095
Витяг з реєстру ПДВ 1528034500044

Замовник:

КНП «ЦПМСД»

Дружківської міської ради

вул. Короленко, б.12, м. Дружківка 84200

р/р UA148201720344380010000031182

У ДКСУ м.Київ

МФО 820172

ЄДРПОУ 01990462

ПІН 019904605108

Начальник Дружківського
відділення КУГГ

Володимир ТОЛСТОЙ
М.П.

Генеральний директор КНП «ЦПМСД»

Сергій ЧУБЕНКО
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "ЦПМСД" Дружківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Генеральний директор КНП "ЦПМСД"

Сергій ЧУБЕНКО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 17 "

20 23 р.

Дефектний акт

до локального кошторису №661-2023 Механічне від'єднання на виході із землі за адресою
м.Дружківка, вул. Гагаріна, 29
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
1	Копання ям глибиною 0,4 м	10 ям	1	
2	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 320 мм	100 м	0,013	
3	Відключення та заглушення під газом діючих сталевих газопроводів діаметром, мм, до 50	відключен.	1	
4	Агрегати зварювальні пересувні, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А: - з бензиновим двигуном	маш.год	0,6	
5	Обрізування діючого газопроводу діаметром до 50 мм	шт	1	
6	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової (бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві трубопроводи, діаметр труб 50мм	100м т/пр.	0,001	

Склав

Інженер ВТВ Вікторія КОВАЛЬОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів

/Ст. майстер ЕВДГО та ГРП Андрій КАЧУР

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Згоджено!

ч.о.ст. Євдокимов

Л. М. Романько

Кошторис з розрахунком договірної ціни

Механічне від'єднання на виході із землі за адресою м.Дружківка, вул. Гагаріна, 29

Будівництво :

Об'єкт :

Складений в поточних цінах станом на

01.12.2023

року

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	Експ. машин в т.ч. заробітної плати	Всього	Заробітної плати	Експл. машин в т.ч. заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням тих, що обслугов. машини	
										на один.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-4-1	Копання ям глибиною 0,4 м	10 ям	1	206,18	-	206	206	-	3,0800	3,08
					206,18	-					
2	КБ16-9-20-ИН К дем. = 0,6	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 320 мм	100 м	0,013	18116,13	-	236	236	-	227,3040	2,95
					18116,13	-					
3	КР16-68-1-ИН	Відключення та заглушення під газом діючих сталевих газопроводів діаметром, мм, до 50	відключе н.	1	453,94	-	454	454	-	4,8900	4,89
					453,94	-					
4	КБМ204-201-И008-ИН	Агрегати зварювальні пересувні, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А: - з бензиновим двигуном	маш.год	0,6	104,55	104,55	63	-	63	-	-
					-	4,03	-	-	2	0,0500	0,03
5	С111-1513-ИН	Електроди, діаметр 4 мм, марка АНО-4	т	0,0002	79050,00	-	16	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С182-1079-И001-ИН	газ скраплений (пропан) 1м3 = 5,31 л	л	0,2	29,91	-	6	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	С111-324-ИН	Кисень м3 (40л/6,3м3)	м3	0,215	107,69	-	23	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	КБ19-16-1-ИН Вказівки щодо застосування РЕКНр п.4.4(До маш. = 1, 15, До тв. = 1, 15)	Обрізування діючого газопроводу діаметром до 50 мм, Окремі види ремонтних робіт, що нормуються за нормами збірників РЕКН на нове будівництво	шт	1	235,20	-	235	235	-	3,0935	3,09
					235,20	-					
9	С111-324-ИН	Кисень м3 (40л/6,3м3)	м3	0,2	107,69	-	22	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

10	С182-1079-И001-ИН	газ скраплений (пропан) 1м3 = 5,31 л	л	0,5	29,91	-	15	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	КР16-10-1-ИН	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової (бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві трубопроводи, діаметр труб 50мм	100м т/пр.	0,001	2332,02	-	2	2	-	29,2600	0,03
					2332,02	-					
12	С181-14-27-ИН	Праймер бітумний (грунтовка)	т	0,001	47500,00	-	48	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С111-73-ИН	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,005	6646,00	-	33	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С111-1593-ИН	Полотно склволокнисте, марка ВВ-К (цена за 1м2-1,25 грн.)	10 м2	0,2	12,50	-	3	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Разом за кошторисом:			грн.			1362	1133	63		14,04
I	Разом прямі витрати:		грн.			1362		2		0,03
	в тому числі:									14,07
	Розрах. № 2	- вартість матеріалів, виробів і конструкцій	грн.			166				
	Розрах. № 1	- заробітна плата	грн.				1133			
	Розрах. № 3	- вартість експлуатації машин	грн.					63		
	Трудовитрати арендованих машин і машин замовника		люд.-год.							
	Трудовитрати в перевезенні матеріалів власним транспортом (для розрахунку прибутку, адміністративних витрат)		люд.-год.							
II	Розрах. № 4	Загальновиборничі витрати: Середній розряд робіт	грн.			601				1,46
			розряд			4				
III	Розрах. № 5	Кошти на зведення та розбирання (приспосовання) титульних тимчасових будівель і споруд	грн.			-				
	{ - % }									
	Трудовитрати в тимчасових { - % }		люд.-год.							
IVa	Розрах. № 6	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт в зимовий період	грн.			-				
	{ - % }									
	Трудовит. в зимовому подорожч. (К = -)		люд.-год.							
IVb	Розрах. № 7	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт в літній період	грн.			-				
	{ - % }									
	Трудовит. в літньому подорожч. (К = -)		люд.-год.							
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.			1963				15,53
	в тому числі: зворотні суми		грн.			-				
V	Розрах. № 8	Інші супутні витрати	грн.			834				
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.			2797				15,53

VI	Прибуток (K = 8,33)	грн.	129	
	Разом з прибутком	грн.	2926	
VII	Розрах. № 9 Адміністративні витрати (K = 4,37)	грн.	68	
VIII	Розрах. № 10 Кошти на покриття ризику (- %)	грн.	-	
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн.	-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	грн.	2994	
	в тому числі вартість будівельних робіт	грн.	2092	
IX	Розрах. № 11 Плата (податок) на землю	грн.	-	
	Разом	грн.	2994	15,53
	Єдиний податок (- %)	грн.	-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	грн.	2994	15,53
X	Податок на додану вартість (20 %)	грн.	-	
	Всього по кошторису	грн.	3592,50	15,53

в тому числі: зворотні суми
 Керівник підприємства
 (організації) - заповідач
 Сергій ЧУБЕНКО
 (підпис, ініціали, прізвище, печатка)
 КНП
 «ЦПМСД»
 37937247
 УКРАЇНА ДОНЕЦЬКА ОБЛ.

Керівник генеральної
 відділової організації
 Володимир ТОЛСТОЙ
 (підпис, ініціали, прізвище, печатка)
 КОД 24805642
 ДП «АКЦІОНЕРНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ГАЗІФІКАЦІЯ
 «ДОНЕЦЬКА ОБЛ. АС»

Ю. А. Евдокимов

В. М. Романченко

(найменування підприємства, організації)
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()
 Замовник КНП "ЦПМСД"
 (найменування підприємства, організації)
 Генпідрядник Дружківське відділення КУГГ АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
 (найменування підприємства, організації)
 Субпідрядник
 (найменування підприємства, організації)
 Договір № 143 від 21.12.23 року
 Найменування будівництва та його адреса
 Найменування об'єкта

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень (1) 2023 року

(тис.грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
Механічне від'єднання на виході із землі за адресою м.Дружківка, вул. Гагаріна, 29	2,994	2,994	2,994
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	2,092	2,092	2,092
2. Інші витрати	0,902	0,902	0,902
Податок на додану вартість (ПДВ)	0,599	0,599	0,599
Всього з ПДВ	3,593	3,593	3,593

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт.

М.П. Замовник Сергій ЧУБЕНКО (ПІБ) " 22 " 12 20 23 року
 М.П. Генпідрядник Володимир ТОЛСТОЙ (ПІБ) " 22 " 12 20 23 року



Головний інженер: О.П. Євдокимов
 М.М. Романов

(найменування підприємства, організації)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ()

Замовник КНП "ЦПМСД"

Генпідрядник (найменування підприємства, організації)
Дружківське відділення КУГГ АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

Субпідрядник (найменування підприємства, організації)

Договір № 145 від 21.12.23 року

Найменування будівництва та його адреса

Найменування об'єкта

Підстава: договірна ціна

Акт № 661-2023

приймання виконаних будівельних робіт

за кошторисом №661-2023 Механічне від'єднання на виході із землі за адресою м.Дружківка, вул. Гагаріна, 29

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати праці робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			Витрати праці робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.-год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів, у т.ч. заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/1	Копання ям глибиною 0,4 м	КР1-4-1	10 ям	1	206,18	206,18	-	206	3,06
2/2	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 320 мм	КБ16-9-20-ИН К дем. = 0,6	100 м	0,013	18116,13	18116,13	-	236	2,95
3/3	Відключення та заглушення під газом діючих сталевих газопроводів діаметром, мм, до 50	КР16-68-1-ИН	відключе- н.	1	453,94	453,94	-	454	4,89
4/4	Агрегати зварювальні пересувні, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А: - з бензиновим двигуном	КБМ204-201-И008-ИН	маш год	0,6	104,55	-	104,55 4,03	63	0,03
5/5	Електроди, діаметр 4 мм, марка АНО-4	С111-1513-ИН	т	0,0002	79050,00	-	-	16	-
6/6	газ скраплений (пропан) 1м3 = 5,31 л	С182-1079-И001-ИН	л	0,2	29,91	-	-	6	-
7/7	Кисень м3 (40л/6,3м3)	С111-324-ИН	м3	0,215	107,69	-	-	23	-

8/8	Обрізування діючого газопроводу діаметром до 50 мм, Окремі види ремонтних робіт, що нормуються за нормами збірників РЕКН на нове будівництво	КБ19-16-1-ИН Вказівки щодо застосування РЕКНр п.4.4(До маш. = 1, 15, До тв. = 1, 15)	шт	1	235,20	235,20	-	235	3,09
9/9	Кисень м3 (40л/6,3м3)	С111-324-ИН	м3	0,2	107,69	-	-	22	-
10/10	газ скраплений (пропан) 1м3 = 5,31 л	С182-1079-И001-ИН	л	0,5	29,91	-	-	15	-
11/11	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової (бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві трубопроводи, діаметр труб 50мм	КР16-10-1-ИН	100м т/пр.	0,001	2332,02	2332,02	-	2	0,03
12/12	Праймер бітумний (грунтовка)	С181-14-27-ИН	т	0,001	47500,00	-	-	48	-
13/13	Бітуми нафтової будівельні, марка БН-90/10	С111-73-ИН	т	0,005	6646,00	-	-	33	-
14/14	Полотно шоволожисте, марка ВВ-К (цена за 1м2-1,25 грн.)	С111-1593-ИН	10 м2	0,2	12,50	-	-	3	-
I Разом прямі витрати:				грн.				1362	14,07
в тому числі:									
- вартість матеріалів, виробів та конструкцій				Розрах. № 2	грн.			166	
- заробітна плата				Розрах. № 1	грн.			1133	
- вартість експлуатації машин				Розрах. № 3	грн.			63	
Трудовитрати арендованих машин і машин замовника					люд.-год.				
Трудовитрати в перевезенні матеріалів власним транспортом (для розрахунку прибутку, адміністративних витрат)					люд.-год.				
II Загальновиробничі витрати:				Розрах. № 4	грн.			601	1,46
Середній розряд робіт					розряд			4	
III Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд				Розрах. № 5	грн.			-	
{ - % }									
Трудовитрати в тимчасових { - % }					люд.-год.				
IV Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт в зимовий (пiтний) період				Розрах. № 7	грн.			-	
Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)					грн.			1963	15,53
в тому числі: зворотні суми					грн.			-	
V Інші супутні витрати				Розрах. № 8	грн.			834	
Разом (I+II+III+IV+V)					грн.			2797	15,53
VI Прибуток (K = 8,33)					грн.			129	
Разом з прибутком					грн.			2926	
VII Адміністративні витрати (K = 4,37)				Розрах. № 9	грн.			68	
VIII Кошти на покриття ризику { - % }				Розрах. № 10	грн.			-	
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)					грн.			2994	
в тому числі вартість будівельних робіт					грн.			2092	

IX	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ), в тому числі	Розрах. № 11	грн.	-	
	Плата (податок) на землю		грн.	-	
	Разом		грн.	2994	15,53
	Єдиний податок (- %)		грн.	-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.	2994	15,53
X	Податок на додану вартість (20 %)		грн.	598,80	
	Всього за актом		грн.	3592,80	15,53
	в тому числі: зворотні суми		грн.	1318	
	—Довідково: загальна кошторисна заробітна плата, грн.		грн.	1133	
	в тому числі:		грн.	2	
	—заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.		грн.	183	
	—заробітна плата у вартості експлуатації будівельних машин, грн.		грн.		
	—заробітна плата у вартості загальнонавиробничих витрат, грн.		грн.		

* Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконаладжувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту будівель та споруд.



М.П.	Замовник	Сергій ЧУБЕНКО	20	2022	року
М.П.	Виконавець	Олександр ІМІЖКОВ	20	2023	року
М.П.	Генпідрядник	Володимир ТОВАСТИЙ	20	2023	року

Сторінка 1

В.А. Євдокимов
Д.М. Романенко

Локальний кошторис на будівельні роботи № 661-2023

Механічне від'єднання на виході із землі за адресою м.Дружківка, вул. Гагаріна, 29
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Будівництво:
Об'єкт :
(найменування об'єкта будівництва)

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений в поточних цінах станом на 01.12.2023 року

Кошторисна вартість:
Всього трудовитрати за кошторисом:
Всього заробітна плата за кошторисом:
Середній розряд робіт:
1,963 тис. грн.
0,01563 тис. люд.-год.
1,318 тис. грн.
4,0

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експл. машин в т.ч. заробітної плати	Всього	Заробітної плати	експл. машин в т.ч. заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням тих, що обслугов. машини	
										на один.	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-4-1	Копання ям глибиною 0,4 м	10 ям	1	206,18 206,18	-	206	206	-	3,0800	3,08
2	КБ16-9-20-ИН К дем. = 0,6	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 320 мм	100 м	0,013	18116,13 18116,13	-	236	236	-	227,3040	2,95
3	КР16-68-1-ИН	Відключення та заглушення під газом діючих сталевих газопроводів діаметром, мм, до 50	відключен	1	453,94 453,94	-	454	454	-	4,8900	4,89
4	КБМ204-201-ИЮ08-ИН	Агрегати зварювальні пересувні, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А: - з бензиновим двигуном	маш.год	0,6	104,55 4,03	104,55	63	-	63 2	-	-
5	С111-1513-ИН	Електроди, діаметр 4 мм, марка АНО-4	т	0,0002	79050,00	-	16	-	-	0,0500	0,03
6	С182-1079-ИЮ01-ИН	газ скраплений (пропан) 1м3 = 5,31 л	л	0,2	29,91	-	6	-	-	-	-
7	С111-324-ИН	Кисень м3 (40л/б,3м3)	м3	0,215	107,69	-	23	-	-	-	-

8	КБ19-16-1-ИН Вказівки щодо застосування РЕКНр п.4.4(До маш. = 1, 15, До тв. = 1, 15)	Обрізання діючого газопроводу діаметром до 50 мм, Окремі види ремонтних робіт, що нормуються за нормами збірників РЕКН на нове будівництво	шт	1	235,20 235,20	-	235	235	-	3,0935	3,09
9	С111-324-ИН	Кисень м3 (40л/б,3м3)	м3	0,2	107,69	-	22	-	-	-	-
10	С182-1079-ИЮ01-ИН	газ скраплений (пропан) 1м3 = 5,31 л	л	0,5	29,91	-	15	-	-	-	-
11	КР16-10-1-ИН	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової (бітумно-полімерної) ізоляції на сталеві трубопроводи, діаметр труб 50мм	100м т/пр.	0,001	2332,02 2332,02	-	2	2	-	29,2600	0,03
12	С181-14-27-ИН	Праймер бітумний (грунтовка)	т	0,001	47500,00	-	48	-	-	-	-
13	С111-73-ИН	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,005	6646,00	-	33	-	-	-	-
14	С111-1593-ИН	Полотно скловолонисте, марка ВВ-К (цена за 1м2-1,25 грн.)	10 м2	0,2	12,50	-	3	-	-	-	-

Разом за кошторисом:

1362 1133 63 14,04
2 0,03

в тому числі:

вартість матеріалів, виробів і конструкцій, грн.
всього заробітна плата, грн.

166
1135

Загальновиробничі витрати за кошторисом:

Трудові витрати у загальновиробничих витратах, люд.-год.
Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн.

183

1,46

Відрахування на пенсійне та соціальне страхування, грн.
Інші статті витрат від суми, грн.

308
110

Всього загальновиробничі витрати, грн.

601

Всього по кошторису, грн.

1963

Кошторисна трудовітність, люд.-год.

16,53

Кошторисна заробітна плата, грн.

1318

Склав Інженер ВТВ Вікторія КОВАЛЬОВА

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив /Ст. майстер ЕВДГО та ГРП Андрій КАЧУР

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Відомість ресурсів до локального кошторису № 661-2023

Механічне від'єднання на виході із землі за адресою м.Дружківка, вул. Гагаріна, 29

Будівництво :
Об'єкт:

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загот.-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1		Сумарні витрати труда	люд.-год.	14,04				
2		Середній розряд	розряд	4,0				
	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	14,04	80,71			
	2	Середній розряд робітників-будівельників и робітників-монтажників	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	0,03	80,60			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноовиробничих витратах	люд.-год.	1,46	124,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.-год.	15,53				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність, т: 3	маш.год	0	291,20			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність, т: 5	маш.год	0	355,57			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність, т: 5	маш.год	0	364,14			
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході при роботі: - на інших видах будівництва, вантажопідйомність, т: 6,3	маш.год	0	639,70			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході при роботі: - на інших видах будівництва, вантажопідйомність, т: 10	маш.год	0	655,74			
11	КБМ202-131	Крани баштові при роботі: - на інших видах будівництва, вантажопідйомність, т: 12,5	маш.год	0	505,19			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність, кВт: 2	маш.год	0	87,04			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А: - з бензиновим двигуном	маш.год	0	343,54			

14	КБМ204-201-1008	Агрегати зварювальні пересувні, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А: - з бензиновим двигуном	маш.год	0,6	104,55			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання: - ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0	40,07			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 696 кПа [7 ат], продуктивність, м3/хв: 5	маш.год	0	393,11			
		Машини і механізми, враховані в загальноовиробничих витратах						
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні: - електричні	маш.год	0				
18	КБМ233-400	Машини електрозачисні	маш.год	0				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,0805				
20	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість, л: 400	маш.год	0				
III. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
21	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка АНО-4	т	0,0002	79050,00	79050,00	0,00	0,00
22	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0	7667,50	7158,27	358,89	150,34
23	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0	8278,15	7756,94	358,89	162,32
24	C111-1564	Гідроізол	м2	0	6,17	5,64	0,41	0,12
25	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10 м2	0	16,12	12,20	3,60	0,32
26	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К (цена за 1м2-1,25 грн.)	10 м2	0,2	12,50	12,50	0,00	0,00
27	C111-1639	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0	38,65	37,63	0,26	0,76
28	C111-1639	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0	38,67	37,63	0,28	0,76
29	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0	1574,69	977,36	566,45	30,88
30	C111-1882	Тканина мішечна	10 м2	0	127,00	121,63	2,88	2,49
31	C111-1902	Емульсія мильна	т	0	1122,17	580,18	519,99	22,00
32	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0	7012,48	6093,85	781,13	137,50
33	C111-324	Кисень м3 (40л/6,3м3)	м3	0,415	107,69	107,69	0,00	0,00
34	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0	6,69	0,70	5,86	0,13
35	C1115-2809	Глина вогнетривка мелена	т	0	4,61	4,26	0,26	0,09
36	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0	2,57	2,33	0,19	0,05
37	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0	18808,19	9694,06	8745,32	368,79
38	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0	4003,73	3358,78	566,45	78,50
39	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,005	6646,00	6646,00	0,00	0,00
40	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0	3060,39	2413,12	587,26	60,01
41	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0	695,78	395,77	286,37	13,64

42	C113-485	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	м	0	432,08	411,65	17,21	3,22
43	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0	17094,10	16444,10	314,82	335,18
44	C1530-151	Муфта, діаметр 32 мм	10 шт	0	7,11	6,90	0,07	0,14
45	C1534-53	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм	шт	0	391,03	367,73	15,63	7,67
46	C1545-9	Брезент	10 м ²	0	322,62	312,62	3,67	6,33
47	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м ³	0	14,33	5,28	8,77	0,28
48	C181-14-27	Праймер бітумний (грунтовка)	т	0,001	47500,00	47500,00	- 0,00	0,00
49	C182-1079-И001	газ скраплений (пропан) 1м ³ = 5,31 л	л	0,7	29,91	29,91	0,00	0,00
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт.год	0	4,942	4,942	0,00	0,00
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0	184,55	184,55	0,00	0,00
52	C1999-9009	Дрова	м ³	0	119,13	119,13	0,00	0,00

Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті за станом на

21.12.2023 року

Склав: Інженер ВТВ Вікторія КОВАЛЬОВА

Перевірів: Кт. майстер ЕВДГО та ГРП Андрій КАЧУР

Вікторія Ковальова
Андрій Качур

Розрахунок № 4. Загальновиробничі витрати

до локального кошторису "Механічне від'єднання на виході із землі за адресою м.Дружківка, вул. Гагаріна, 29" № 661-2023

№ п/п	Обґрунтування	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах,	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах до трудовитрат працівників, заробітна плата враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, грн.	I блок		II блок		III блок		Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату з непрацездатності, грн.
						Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реєстри статей загальновиробничих витрат, грн./	Кошти на покриття реєстри статей загальновиробничих витрат, грн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Загальнобудівельні роботи(1)	3,08	0,120	0,37	124,92	46	206	56	7,480	23	125	
2	Внутрішні санітарно-технічні роботи, в тому числі вентиляція і кондиціонування(8, 2)	6,04	0,105	0,63	124,92	80	471	120	8,700	53	253	
3	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)(3, 11)	4,92	0,094	0,46	124,92	57	456	114	6,990	34	205	
4	Машини і механізми(4)	0,03	-	-	124,92	-	2	1	-	-	1	
Разом:		14,07		1,46		183	1135	291		110	584	
Кошти на оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми								10,00			10,00	
Розрахунок: $(0,78/100) \cdot (183 + 1135 \cdot 1)$												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності								2,00			2,00	
Розрахунок: $(0,78/100) \cdot (183 + 1135 \cdot 1) \cdot 22/100$												
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності понад 5 днів								5,00			5,00	
Розрахунок: $(0,3739/100) \cdot (183 + 1135 \cdot 1)$												
Всього:		14		1		183	1135	308		110	601	

Застосовані знижуючі коефіцієнти: до I блоку загальновиробничих витрат -

до III блоку -

Склав: Інженер ВТВ Вікторія КОВАЛЬОВА

Перевірив: Ст. майстер ЕВДГО та ГРП Андрій КАЧУР