
                                   ПРОЕКТ  ДОГОВОРУ  ПРО  ЗАКУПІВЛЮ
ДОГОВІР № ________

                                              про закупівлю підрядних робіт 
	м. Миколаїв
	«____» _______________ 2023 року


Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» в особі директора  Дем`янова  Олександра  Євгеновича,  що  діє  на  підставі  Статуту (далі – Замовник),  з  однієї  сторони,  та

___________________________________________________________________ в особі _________________________________, що діє на підставі _________________, (далі – Підрядник),  з  іншої  сторони, спільно іменовані «Сторони»,  а кожна окремо – «Сторона» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (із змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), уклали Договір про закупівлю підрядних робіт № ______ від «____» __________ 2023 року (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник  зобов'язується на свій ризик, в обумовлені у Договорі та календарному плані (графіку) строки, виконати роботи, що визначені в проектно-кошторисній документації та здати об’єкт Замовнику, а Замовник зобов’язується передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію та  будівельний майданчик,  прийняти  і оплатити  виконані  роботи  на умовах  та  в  строки,  зазначені  в даному Договорі.
1.2. Найменування та адреса об’єкту:  Капітальний ремонт кисневої станції та мережі розподілу киснепостачання з підключенням кисневої генераторної станції до центральної системи киснепостачання (коригування) на об’єкті: Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»  за  адресою:  Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14 В (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи /45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
2. ЯКІСТЬ  РОБІТ,  ГАРАНТІЇ,  ПОРЯДОК   УСУНЕННЯ   НЕДОЛІКІВ
2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати державним стандартам, діючим нормативним актам у будівництві, технічним умовам та  проектно-кошторисній документації. 
2.2. Підрядник гарантує: належну якість матеріалів, конструкцій, устаткування і систем, які будуть використані на об'єкті, відповідність їх проектній документації, специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам, забезпеченість їх відповідними сертифікатами, технічними паспортами й іншими документами, що засвідчують їх якість та відповідність протипожежним, санітарним та іншим вимогам.
2.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення об’єктом показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта та змонтованих конструкцій протягом 10 (десяти) років після прийняття об’єкта Замовником в експлуатацію.
2.4. Якщо в період гарантійного строку виявляються недоліки, які не дозволяють продовжити нормальну експлуатацію об'єкту, гарантійний строк продовжується на період протягом якого  триватимуть  роботи з  усунення цих недоліків. Усунення недоліків здійснюється Підрядником за власний  рахунок.
2.5. При виявлені дефектів або недоліків у виконаних роботах в період (в процесі) виконання робіт, Замовник зобов’язаний викликати представника Підрядника для створення комісії, з метою встановлення причин дефектів/недоліків  та строків  їх усунення. Результати роботи комісії оформлюються актом, в якому вказуються причини дефектів/недоліків  та строки  їх  усунення. 

2.6. У  разі  виявлення дефектів/недоліків  в  гарантійний  період,  Замовник протягом 5 робочих днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника та запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених дефектів /недоліків.  Якщо Підрядник не з'явиться  без  поважних причин у визначений строк, Замовник має право залучити до складання акта  незалежних  експертів (спеціалістів незацікавлених сторін), повідомивши  про  це  Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника,  надсилається  йому  протягом  3  робочих  днів  після  складання.

2.7. Підрядник  за  свій  рахунок  усуває  залежні від нього дефекти/недоліки в строки та в порядку, визначеному в акті  про їх  усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків  власними силами або із залученням третіх осіб з відшкодуванням витрат й отриманих  збитків  за  рахунок  Підрядника.

                                             3.    ЦІНА  ДОГОВОРУ

3.1. Ціна (вартість) цього Договору становить _________ грн.   ( _____________________) з  урахуванням  ПДВ/без ПДВ.
3.2.
 Договірна ціна є динамічною і визначається відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва Кошторисних норм України у будівництві, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021р. № 281  та  відповідає ціні, встановленій у тендерній (ціновій) пропозиції  Підрядника,  визнаного переможцем процедури закупівлі.
3.3.
Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється шляхом укладання  додаткових  угод,  що  є  невід’ємними  частинами  Договору.
3.4.
Вартість виконаних робіт визначається по усіх складових вартості робіт, розрахованих у договірній ціні, в тому числі:

(1) вартість прямих витрат визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, передбачених в договірній ціні;
(2) кошти на покриття загально-виробничих, адміністративних витрат та кошторисного прибутку приймаються відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва Кошторисних норм України у будівництві, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021р. № 281.
3.5. Ціна  цього Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною  згодою  Сторін.
3.6. Фінансування робіт, передбачених цим Договором, здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету. Джерело фінансування може змінюватися в зв’язку з надходженнями  з державного бюджету або власних надходжень протягом строку дії Договору. 

3.7. Обсяг робіт може бути зменшений залежно  від  реального фінансування  видатків про що Замовник у  розумні  строки  письмово  повідомляє  Підрядника. 

                           4. МІСЦЕ ТА СТРОКИ  ВИКОНАННЯ  РОБІТ

4.1. Строк виконання робіт: з дати підписання Договору  по  30 грудня 2023 року.

4.2. Місце виконання робіт: вул. Корабелів, 14 В, м. Миколаїв

4.3. Дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених проектно-кошторисною  документацією  визначаються  у  календарному  плані (графіку) виконання робіт, який є  невід'ємною  частиною цього Договору. 
4.4. Підрядник  забезпечує   виконання  робіт  згідно  з  календарним  планом/графіком,  який  надає  для  узгодження  Замовнику не пізніше 2 робочих  днів  з  дати   підписання   Договору.
4.5. Підрядник розпочинає виконання робіт після наданням Замовником майданчика (фронту робіт) та  передачі проектно-кошторисної документації.
4.6. Замовник передає Підряднику будівельний майданчик та всю документацію  протягом  2  робочих  днів  з  дати  підписання  Договору.
4.7. Підрядник після закінчення робіт протягом п'яти робочих днів надає Замовнику
2 (два) комплекти виконавчої документації на роботи згідно з переліком, визначеним нормативними  документами.
4.8. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника, і які можуть вплинути на строки виконання робіт, передбачені цим Договором, Підрядник зобов'язаний в 3-денний термін письмово сповістити Замовника про настання таких обставин. В такому разі, за домовленістю Сторін, строк виконання робіт, може бути переглянутий із внесенням відповідних змін у Договір та календарний план (графік) виконання робіт.
4.9. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника, і дають йому право на перегляд цих строків, є обставини непереборної сили, до яких відносяться стихійні лиха (бурі, циклони, паводки, пожежа, землетруси), розпорядження органів влади та органів місцевого самоврядування.

4.10. Замовник може, у  разі  необхідності, прийняти  рішення  про уповільнення,   зупинення   або   прискорення   виконання   робіт  із  внесенням у встановленому порядку змін  у Договір,  у  тому  числі  до календарного плану (графіку) виконання робіт.

                                        5.   ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ  СТОРІН

Замовник  зобов’язаний:

5.1. Надати Підряднику  затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію; 

5.2. Передати  Підряднику  будівельний  майданчик;

5.3. Своєчасно сплачувати за якісно виконані роботи на умовах даного Договору  при наявності та в межах бюджетного фінансування;

5.4. Приймати  виконані  роботи  згідно  з  актами  виконаних  робіт (форма КБ-2в)  і  довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат (форма КБ-3) разом з підтверджуючими документами  після надання їх Підрядником;
5.5. Зміни та доповнення в проектну документацію або до журналу авторського нагляду вносити тільки за погодженням з проектною організацією та не пізніше 10 (десяти) днів до початку виконання відповідних робіт;
5.6. Здійснювати технічний нагляд за виконанням підрядних робіт у відповідності до встановленого порядку;

5.7. Вирішувати технічні, організаційні та інші питання пов’язані з виконанням робіт до  здачі-прийняття  їх  відповідно до чинного порядку.

Замовник має право: 

5.8. Не оплачувати роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам; 

5.9. Не втручаючись у господарську діяльність Підрядника здійс​нювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт вимогам проектній документації, діючих норм і технічних умов на будь-якій стадії виконання робіт;

5.10. Ініціювати внесення змін в Договір, вимагати розірвання договору  та відшкодування збитків за наявності  порушень Підрядником умов договору;
5.11. Вимагати від Підрядника своєчасного та  якісного виконання договірних зобов'язань;
5.12. Погоджувати  залучення  до виконання  робіт  субпідрядників;
5.13. Застосовувати до Підрядника передбачені Договором штрафні санкції та майнову відповідальність  у  разі порушення ним зобов'язань  по  цьому  Договору; 

5.14..Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
5.15. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від фактичного обсягу видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

5.16. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість експлуатації  об’єкта  і  не  можуть бути  усунені Підрядником;

5.17. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання з повідомленням про це Підрядника;

Підрядник зобов’язаний:
5.18. Забезпечити якісне виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та в межах наявного у Замовника бюджетного фінансування по даному об’єкту;
5.19. Мати встановлені законом чинну ліцензію та/або документ дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, пов’язаного з предметом закупівлі, на виконання окремих видів робіт;
5.20. Виконувати всі роботи згідно з вимогами будівельних норм та дотримуючись строків, що визначені у календарному плані (графіку) виконання робіт;
5.21. Забезпечувати на свій ризик постачання, приймання, розвантажування, складування та подачу на будівельний майданчик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю, кількістю та комплектністю постачання;
5.22. Здійснювати своєчасне і якісне ведення виконавчої документації складання Акту виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 та журналу виконання робіт у відповідності до встановленого порядку. Призначити конкретних осіб, на яких покладається відповідальність за ведення зазначеної документації;
5.23. Прийняти до виконання зміни та доповнення до робочого проекту, що внесені проектною організацією за погодженням із Замовником, якщо ці зміни внесені не пізніше 10 (десяти) днів до початку виконання робіт за Договором.

   Якщо зазначені додаткові роботи впливають на вартість і строки будівництва, Сторонами узгоджується порядок додаткової оплати і зміни строків виконання робіт шляхом оформлення додаткових угод у межах бюджетних призначень;
5.24. На період виконання робіт забезпечити виконання вимог техніки безпеки, охорони праці, дотримання правил пожежної безпеки, а також культури ведення робіт на будівельному майданчику;
5.25. Погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання робіт субпідрядників. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, створювати умови та здійснювати контроль за виконанням ними договірних зобов’язань. 
5.26. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за 

Договором, обставини, що перешкоджають виконанню робіт, а також про заходи, необхідні для їх усунення. На вимогу Замовника надавати накладні на матеріали, вироби та конструкції. 
5.27. Використовувати на об’єкті матеріально-технічні ресурси, поточні ціни на які приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами. В іншому випадку погоджувати їх ціну із Замовником; 

5.28. Своєчасно усувати на вимогу Замовника (на підставі акту про недоліки) недоліки та дефекти у роботі, які виявленні при прийманні (повністю або поетапно) виконаних робіт, або виявлені протягом гарантійного строку і, які зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм, правил та умов Договору з вини Підрядника. Включенню до дефектного акту підтягають недоробки, що зумовлені діяльністю Підрядника. Якщо недоробки зумовлені прорахунками в технічній документації, неправильною експлуатацією об’єкта, Підрядник звільняється від відповідальності за них.
      При відмові усунути недоліки або не усунення їх у встановлений строк, Підрядник зобов'язаний відшкодувати з власних коштів вартість цих робіт іншому виконавцю, обраному Замовником,  або Замовнику,  який здійснить розрахунки з іншим виконавцем.
5.29. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку  який  складає 10 (десять) років з дати прийняття об’єкта Замовником.
5.30. Підрядник зобов’язаний безоплатно виправити недоліки та компенсувати збитки, що виникли внаслідок допущених ним порушень. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами чинного законодавства;
5.31. Передати Замовнику, у порядку передбаченому законодавством, закінчені роботи, у строки, передбачені даним Договором; 

5.32. Звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових будівель, непотрібних матеріальних ресурсів, тощо). Додержуватися вимог щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля: 

- своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій; 

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів; 

- здійснювати збирання, складування та вивезення на звалище будівельного сміття та відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмета закупівлі; 

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт; 

- під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів; 

- ощадливо використовувати воду та електроенергію; 

- не порушувати екологічні права і законні інтереси міської громади. 

Підрядник має право:

5.33. Своєчасно отримувати оплату за виконані роботи в межах наявного фінансування даного об’єкту. 

5.34. Залучати, за згодою Замовника, до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників). 

5.35. Ініціювати внесення змін та доповнень у Договір. 

                                     6.  РОЗРАХУНКИ  ТА  ПЛАТЕЖІ
6.1. Оплата Підряднику виконаних робіт проводиться по їх поетапному завершенню згідно з календарним планом (графіком), на підставі наступних документів: Довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3),  Актів виконаних робіт (форма КБ-2в), у разі необхідності (за вимогою замовника) копій рахунків та накладних на придбані  матеріали  і документів,  що підтверджують  якість цих матеріалів.

6.2. Підрядник  готує  і  передає  Замовнику  документи про  обсяги виконаних робіт та їх вартість (КБ-2в, КБ-3). Замовник перевіряє (робить зауваження) та у разі відсутності зауважень підписує  ці документи і здійснює оплату  у строк протягом  20 (двадцяти)  банківських днів з дати підписання цих документів Сторонами та у разі наявності  фінансування.

6.3. Бюджетні зобов’язання Замовника виникають за наявності та в обсягах бюджетного призначення на відповідний рік в межах реального фінансування.
6.4. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів, або неправильного застосування порядку визначення вартості будівництва, кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника  скоригувати  суму,  що  підлягає  сплаті.
6.5. Замовник не оплачує роботи, які виконані неякісно, і які не можуть бути перероблені.

6.6. За мотивованою заявою Підрядника (з точним формулюванням суми оплати (авансу) на придбання матеріалів) Замовник, керуючись нормами постанов Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019р., № 1764 від 27.12.2001р., № 641 від 22.07.2020р., має право надати Підряднику та, у разі наявності звернення Підрядника, субпідряднику за рахунок бюджетних коштів попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів у розмірі не більше ніж 30% (тридцять відсотків) від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але у будь-якому разі до кінця бюджетного року). 
6.6.1. По закінченні тримісячного терміну, з дати реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань на попередню оплату, невикористані суми авансу повертаються Замовнику. У разі надання попередньої оплати (авансу) у четвертому кварталі поточного року – Підрядник зобов’язується використати отриману попередню оплату (аванс) не пізніше закінчення поточного бюджетного періоду, визначеного Бюджетним кодексом України.
6.6.2. Замовник має право контролювати використання наданих Підряднику сум авансу та вимагати від Підрядника інформацію щодо його використання.

   Цільове використання попередньої оплати (авансу) підтверджується «Актом приймання виконаних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідкою про вартість виконаних робіт» (форма № КБ-3) підписаними уповноваженими представниками Сторін. 
6.6.3. У випадку, якщо протягом 3 (трьох) місяців з дати реєстрації бюджетних фінансових зобов’язань на попередню оплату, Підрядник не підтвердить цільове використання отриманих коштів у повному обсязі, залишок коштів, використання яких не підтверджено, підлягають поверненню Замовнику не пізніше останнього дня вказаного строку. У випадку не повернення Підрядником суми попередньої оплати (авансу) в цей строк, з наступного дня починається прострочення виконання цього зобов’язання Підрядником.

6.6.4. У випадку наявності у Замовника зауважень щодо якості виконаних робіт, внаслідок чого Замовник не може прийняти виконані Підрядником роботи та підписати «Акт приймання виконаних робіт» форми КБ-2в у визначений цим пунктом строк (протягом 3 (трьох) місяців з моменту надходження коштів Підряднику), отримані кошти вважаються такими, що не використані за цільовим призначенням та підлягають поверненню Замовнику протягом 3 (трьох) банківських днів після спливу 3 (трьох) місяців з моменту надходження коштів Підряднику. 
6.6.5. У випадку несвоєчасного повернення зазначених коштів Підрядник додатково сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення та до Підрядника застосовуються оперативно-господарські санкції, передбачені ст.236 Господарського кодексу України.

6.6.6. Не здійснюються платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, якими порушено строки повернення невикористаних сум попередньої оплати або несвоєчасно надано документи, що підтверджують використання попередньої оплати (авансу) по цьому Договору. При цьому, попередня оплата (аванс) бюджетних коштів за капітальними видатками здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби для здійснення платежів.
6.7. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядником(-ми) здійснюються Підрядником.

6.8. У разі виникнення необхідності проведення додаткових робіт не врахованих у початковому проекті, але які стали необхідними на об’єкті, Підрядник зобов’язаний в 5 денний строк повідомити про це Замовника. Замовник повинен розглянути це питання протягом 5-ти днів  з  дня отримання повідомлення  від Підрядника та довести до нього про прийняте рішення, в даному випадку документація коригується без збільшення вартості  Договірної  ціни.

6.9. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про  необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв’язку з тим, що зупинення  робіт загрожувало знищенню або пошкодженню об’єкта.

7.
ПРОЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦІЯ

7.1.
Зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації в процесі виконання робіт оформляються Замовником у письмовій формі і погоджуються з Підрядника разом зі зміною обсягів робіт, їх вартості та строків виконання. Замовник забезпечує Підрядника затвердженою проектно-кошторисною документацією.
8.
БУДІВЕЛЬНИЙ  МАЙДАНЧИК

8.1. Підрядник відповідає за охорону майданчика, матеріалів, конструкцій, устаткування і обладнання, за його освітлення, огорожу, дотримання санітарних і протипожежних норм, складування матеріалів і розташування техніки. Підрядник забезпечує доступ до нього Замовника, для здійснення контролю за ходом виконання робіт.

8.2. Підрядник  зобов'язаний в 10 (десяти) денний термін  після остаточного завершення   виконання робіт (прийняття об'єкта з підписанням відповідного акту) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів,  тимчасових  споруд  та  приміщень.  Якщо Підрядник  не  зробить цього у визначені  строки,  Замовник  має  право попередити Підрядника про вказане порушення,  визначити необхідний строк для його усунення і у разі  невжиття  Підрядником заходів  звільнити  будівельний  майданчик  своїми силами або із залученням третіх  осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок  Підрядника.    
8.3. Даним Договором страхування об'єкту не передбачено.
                                      9.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   СТОРІН
9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

9.2. Відповідно до п.1 ст. 322 Господарського Кодексу України за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором підряду винна Сторона сплачує штрафні санкції, а також  відшкодовує  іншій  Стороні  збитки  завдані  таким  невиконанням або неналежним  виконанням. 

9.3. За  порушення  Підрядником строків виконання зобов’язання, якщо прострочення виникло з вини Підрядника, зокрема  строків  здачі   робіт,  Замовник стягує з Підрядника пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

9.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань щодо оплати за виконані роботи,  він сплачує штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується штраф, від суми невчасно оплачених робіт за кожен день прострочення. 

9.5. У випадку порушення Підрядником строку виправлення недоліків, зазначеного у відповідному акті про недоліки, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф в розмірі 3 (трьох) відсотків від вартості Робіт, виконаних з недоліками, та відшкодувати завдані Замовнику таким порушенням збитки у повній сумі понад штрафні санкції. 

9.6. За порушення Підрядником строку повернення Замовнику невикористаної суми авансу, Замовник  стягує з Підрядника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від невикористаної та неповерненої  вчасно суми авансу за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів  додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від  неповерненої  вчасно суми авансу. 

9.7. Сторони  звільняються  від  відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за  цим Договором  у  разі  виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час  укладання Договору  та виникли поза волею  Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія,  війна тощо). До форс-мажорних обставин належать обставини визначені у ч.2 ст. 14-1 Закону України від 2  грудня 1997 року № 671/97-ВР  «Про торгово-промислові палати в Україні» (зі змінами).

9.8. Сторона,  що  не  може   виконувати   зобов'язання  за  цим  Договором   унаслідок  дії   обставин непереборної  сили,  повинна не  пізніше ніж  протягом  10 (десяти)  днів  з моменту  їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у  письмовій  формі.  При цьому не виконання обов’язків через форс-мажор можливо, якщо Сторона яка посилається на ці обставини доведе причинно-наслідковий зв’язок між виникненням таких обставин та неможливістю виконання внаслідок цього своїх зобов’язань, а також якщо на момент початку цих обставин Сторона  яка на них посилається, не знаходилася в простроченні виконання своїх зобов’язань за Договором.
9.9. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про дію форс-мажорних обставин позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них, як на підставу (причину) невиконання своїх зобов’язань за цим Договором в майбутньому.

9.10. Доказом  виникнення  обставин  непереборної  сили та строку  їх дії  є  відповідні  документи,  які  видаються  Торгово-Промисловою Палатою чи будь-яким іншим уповноваженим на те органом. 
9.11. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, Сторони повинні  домовитися  про порядок подальшого  виконання чи не виконання  умов  цього  Договору.
9.12.  При відсутності фінансування або невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника з метою оплати за виконані роботи, штрафні санкції до Замовника не застосовуються. 

9.13. Сплата санкцій і відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.  

9.14. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних  робіт до  остаточної здачі  готового об’єкту Замовнику. 

10.
ПРИЗУПИНЕННЯ  РОБІТ І  РОЗІРВАННЯ  ДОГОВОРУ
10.1. Замовник може призупинити виконання робіт Підрядника з таких обставин:

-
відсутність коштів для фінансування підрядних робіт;

-
відставання з вини Підрядника у виконанні робіт більш як на один місяць;

-
неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної документації.

10.2. Підрядник  може  призупинити виконання робіт з таких обставин:

· неодноразового порушення Замовником умов Договору;
· банкрутство Підрядника.
10.3. Одностороння відмова від Договору не звільняє винну Сторону від відповідальності за порушення зобов'язань.

10.4. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку (зокрема у разі недотримання Підрядником строків виконання робіт, передбачених пунктом 3.1. Договору та у календарному плані (графіку) виконання робіт, що є невід’ємною частиною договору)
10.4.1. Сторони визнають, що у такому випадку Замовник повинен повідомити про це Підрядника. Даний Договір припиняється на 10-й день з дня вручення повідомлення про розірвання Договору Підряднику.
10.5. При розірванні Договору Підрядник передає за актом, а Замовник приймає у погоджені строки будівельний майданчик, проектно-кошторисну, виконавчу та іншу документацію.
                               11.  АНТИКОРУПЦІЙНЕ  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
11.1.
Сторони зобов'язуються дотримуватись положень чинного законодавства України з питань протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
11.2.
Замовник гарантує, що його керівник та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління його діяльністю (далі - керівні особи), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно повідомляти про це Підрядника у письмовій формі.
11.3.
Сторони зобов’язуються не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам іншої Сторони та особам, які пов’язані будь-якими відносинами зі Стороною, та є відповідальними за виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Сторони.
11.4.
У разі надходження до Замовника зі сторони співробітників Підрядника, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь третіх осіб, Замовник зобов'язаний негайно повідомити Підрядника про такі факти.
11.5.
У разі недотримання Замовником обов'язку, передбаченого п.п.11.3., 11.4. або виявлення протягом дії цього Договору Підрядником фактів притягнення керівних осіб Замовника до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або засудження за злочин, вчинений з корисливих мотивів, контрагент несе відповідальність перед Підрядником відповідно до діючого законодавства України.
                                        12.  ВИРІШЕННЯ   СПОРІВ 

12.1. У випадку виникнення спорів  або розбіжностей, Сторони  зобов'язуються  вирішувати  їх шляхом  взаємних  переговорів  та  консультацій. 

12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 

                                    13.
СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ
13.1.Договір набуває  чинності з дати його підписання  Сторонами  та  діє  до  31.12.2023 року  включно,  а  в  частині  виконання   зобов`язань – до  повного  їх  виконання  Сторонами.
13.2. Усі  Додатки  до Договору  набувають  чинності з дати їх підписання Сторонами та діють протягом строку  дії  даного  Договору.

13.3. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення  своїх  зобов'язань,  вчинених під час дії цього Договору.
13.4.
Строк дії Договору може бути продовжено у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин; затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення договірної ціни (ціни, визначеної у договорі)
                                             14.    ІНШІ  УМОВИ
14.1.Цей  Договір укладено у 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу,  по  одному для кожної  із  Сторін.

14.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.3. Зміни і доповнення до цього Договору, а також тексти його додатків (додаткових угод) вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані належним чином уповноваженими на це представниками Сторін. Всі додатки (додаткові угоди), доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

14.4. Істотні умови Договору про закупівлю не повинні змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених пунктом 19 Особливостей. 

14.5. Якщо проектом передбачено використання матеріалів та обладнання конкретних марок, Підрядник у випадку постачання та використання аналогічного обладнання інших марок, зобов’язаний надати документальне підтвердження його повної еквівалентності (щодо якості, строку експлуатації тощо) матеріалам, обладнанню, передбаченому проектом.

14.6. Замовник не відшкодовує витрат у разі розірвання цього Договору внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником своїх договірних зобов’язань за цим Договором.

14.7. Для перегляду умов Договору Підрядник надає Замовнику необхідні обґрунтування 
14.8. Для укладання окремого договору про виконання додаткових робіт, спрямованих на запобігання знищенню або пошкодженню об’єкта або на усунення такого пошкодження, Підрядник надає Замовнику необхідні розрахунки та обґрунтування.

14.9. Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт за ініціативою Підрядника дозволяється лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Підрядник порушив вище вказану умову - складається акт, і роботи, виконані з порушенням приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок і в строки, які обумовить Замовник. При невиконанні цієї вимоги Замовник може доручити приведення робіт у відповідність з проектом за рахунок Підрядника іншим виконавцям. 

14.20. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов'язки по цьому Договору третім особам без попередньої письмової згоди на те протилежної Сторони. Реорганізація будь-якої  із Сторін не є підставою для припинення цього Договору.

14.21. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.

                                15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
15.1.
Невід’ємною частиною цього Договору є:
15.1.1.
розрахунок договірної ціни (додаток № 1);
15.1.2.
зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (додаток № 2);
15.1.3.
календарний графік (план) виконання робіт (додаток № 3).

             16.  ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ  ТА  РЕКВІЗИТИ СТОРІН
	ПІДРЯДНИК:
	ЗАМОВНИК:

	
	Комунальне некомерційне підприємство

Миколаївської міської ради

«Міська лікарня швидкої медичної допомоги»
Україна, 54020, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Корабелів, 14 В
Код ЄДРПОУ  05483090
р/р UA_______________________________

в  ___________________________________
Тел./факс: (0512) 47-42-47,  47-47-47                                      
Е-mail: mlsmd@ukr.net
Директор             О.Є. Дем’янов
_______________________
                (підпис)                М. П.    
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