

ДОГОВІР
про закупівлю робіт
№ 950

с. Щасливе

«10» 08 2023 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Приватне підприємство «Деревообробний завод «БРАМА» (далі – «Підрядник»), в особі директора Моренка Олександра Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами чинного законодавства України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та підпункт 2, пункту 19 постанови Кабінетів Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» уклали цей Договір про закупівлю робіт (надалі іменується – «Договір») про нижченаведене:

Стаття 1. Означення.

1.1. Терміни, що вживаються в цьому договорі, означають наступне:

Сторони – «Замовник» і «Підрядник».

Замовник – Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради

Підрядник – Приватне підприємство Деревообробний завод «БРАМА»

Договір – документ, підписаний сторонами, що містить погоджені обов'язки та умови обох сторін, включаючи додатки і доповнення до нього.

Об'єкт – предмет договору, що містить назву об'єкта (або видів виконуваних робіт), його місце розташування.

Визначення інших термінів, що зустрічаються в договорі, відповідають визначенням, що передбачені Положенням про підрядні договори у будівництві України (в подальшому – «Положення»).

Стаття 2. Предмет договору.

2.1. Підрядник в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням інфляції, виконує на свій ризик власними силами і засобами всі передбачені замовленням роботи – **Поточний ремонт обладнання дитячого майданчика на перехресті вулиці Лісова та вулиці Янтарна, с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області** (ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) згідно кошторисної документації і в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов'язується забезпечити своєчасне фінансування, прийняти закінчений об'єкт і повністю оплатити вартість виконаних робіт.

Стаття 3. Ціна предмета договору.

3.1. Договірна ціна згідно договору складає: **65 945,83 грн. (шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок п'ять грн. 83 коп.) з ПДВ.**

Відомості визначення договірної ціни наводиться у додатку до цього договору.

3.2. Договірна ціна робіт може переглядатися сторонами у випадку:

- зміни об'ємів і складу робіт;
- зміни за рішенням Замовника строків виконання робіт;
- урахування інфляційних факторів;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Перегляд договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформляється

сторонами шляхом укладання додаткових угод.

Стаття 4. Строки виконання робіт.

4.1. Строки початку та закінчення робіт: Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 31 грудня 2023 року.

4.2. Замовник згоден з достроковим закінченням робіт і оплатою Підряднику договірної ціни у повному обсязі, в разі дотримання Підрядником високої якості виконаних робіт.

4.3. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт, їх відставанні від графіка Замовник попереджає Підрядника: якщо в двотижневий термін не буде забезпечено суттєвих зрушень Замовник може розірвати договір і вимагати відшкодування фактичних збитків.

4.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, він може ставити перед Замовником питання про їх перегляд.

4.5. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, що не залежать від Підрядника і дають йому право на перегляд цих строків, є:

- обставини непереборної сили;
- обставини, за які відповідає Замовник (поява додаткових робіт, затримка у виконанні зобов'язань).

4.6. При виникненні обставин непереборної сили, інших непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи по їх усуненню, і як тільки вони будуть усунені, приступити до виконання своїх зобов'язань повідомивши про це Замовника.

4.7. Строки виконання робіт переносяться на час дії обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, із врахуванням часу на відновлення робіт.

Стаття 5. Розрахунки і платежі.

5.1. Замовник забезпечує фінансування робіт у відповідності з графіком виконання робіт, що визначається окремим додатком до цього договору та надходженням коштів Замовнику для фінансування Підрядника.

5.2. Проміжні платежі, здійснюються в межах договірної ціни, проіндексованої із врахуванням рівня інфляції робіт на момент їх виконання протягом п'яти банківських днів, після передачі Підрядником Замовнику чергового акта здачі - приймання виконаних робіт, підписаного сторонами. При порушенні графіків виконання робіт з вини Підрядника ціна робіт, що оплачуються, індексується з врахуванням рівня інфляції на момент, коли ці роботи повинні були виконуватись.

5.3. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 15 календарних днів з моменту завершення робіт і підписання останнього акта виконаних робіт.

Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими Замовником до їх усунення.

5.4. Інфляційне подорожчання робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з актом виконаних робіт. Замовник має право затримувати проміжні платежі за роботи, виконані з порушенням будівельних норм і правил, а також у частині сум на компенсацію сум інфляційного подорожчання відсутності відповідного обґрунтування.

Стаття 6. Матеріально-технічне забезпечення.

6.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та постачання на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість, комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкта в гарантійну експлуатацію.

6.2. При консервації будівництва об'єкта, розірванні договору Замовник оплачує Підряднику залишки невикористаних матеріалів, які Підрядник не може використати для виконання робіт на інших об'єктах.

Стаття 7. Виконання робіт.

7.1. Підрядник виконує роботи у відповідності з будівельними нормами і правилами (у тому числі пожежними та санітарно-технічними).

7.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам, та матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт.

7.3. Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов'язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин.

7.4. Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на об'єкт і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

7.5. Підрядник відповідає за дотримання вимог з охорони праці під час проведення робіт.

Стаття 8. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування.

8.1. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, що постачаються ним, держстандартам, технічним умовам, а також наявність сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість та виконує роботи у відповідності з вимогами ДБН.

8.2. Замовник має право здійснювати загальний контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості робіт, що виконуються Підрядником, в будь-який момент перевірити хід і якість робіт, а також якість матеріалів, що використовуються Підрядником, відповідність державним стандартам і технічним умовам.

8.3. Виявлені в процесі перевірок і випробовування неякісні роботи підлягають виправленню, а неякісні матеріали - заміні на підставі дефектних актів. У випадку невиконання цих вимог Підрядником, у встановлені актами строки, Замовник може залучити, для виправлення неякісно виконаних робіт, іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

Стаття 9. Робоча сила.

9.1. Підрядник залучає для виконання робіт працівників у достатній кількості і потрібної кваліфікації.

9.2. Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників на об'єкті, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової та технологічної дисципліни, забезпечує виконання своїм персоналом на території, де ведуться роботи, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

Стаття 10. Гарантійні строки експлуатації об'єкта.

10.1. Підрядник гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкта протягом одного року з моменту підписання останнього акта, або акта на недоробки, що виявлені на цей період. На недоробки складається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті наводиться перелік недоробок і строки їх усунення. Якщо Підрядник відмовляється від складання акта, він оформляється із залученням спеціалістів архбудконтролю.

Підрядник не відповідає за недоробки, що зумовлені неправильною експлуатацією об'єкта.

10.2. Недоробки, обумовлені діяльністю Підрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Стаття 11. Матеріальна відповідальність і звільнення від неї.

11.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження, або знищення до здачі об'єкта в експлуатацію.

11.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами непереборної сили. При їх появі Підрядник, за вимогою Замовника, повинен зробити все можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок Замовника.

11.3. За збитки, завдані третьою особою, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце.

Якщо виявиться, що на законних підставах, за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність.

11.4. Замовник має право застосовувати до Підрядника штрафні санкції за невиконання, або неналежне виконання умов договору згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. У разі прострочення виконання робіт Підрядник сплачує замовнику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до фактичного здавання об'єкта в експлуатацію. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.5. При затримці з вини Замовника оплати за виконані роботи він сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день в перші два місяці затримки і 0,1% за кожний наступний день до моменту оплати. Загальна сума пені не повинна перевищувати 10 % договірної ціни.

11.6. Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором.

11.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони, або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилаючись на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформляється двостороннім актом.

11.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучати консультативні організації. Передачі в Арбітражний суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань, передбачених цим договором і по яких сторони домовились нести матеріальну відповідальність.

Граничний термін пред'явлення сторонам претензій - один місяць після виконання зобов'язань, по яких пред'являється претензія.

Стаття 12. Призупинення робіт і розірвання договору.

12.1. Замовник може призупинити дію цього договору за таких обставин:

- відсутність коштів для фінансування будівництва об'єкта;
- виявлення недоцільності інвестування коштів у ремонт об'єкта, у тому числі з обставин непереборної сили тощо;
- банкрутство Підрядника;
- відставання у виконанні графіка більше ніж на два тижні з вини Підрядника;
- неодноразове (два і більше разів) заактоване сторонами порушення Підрядником будівельних норм і правил.

12.2. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт, або розірвання договору, повідомляє про це письмово іншу сторону не менше ніж за 15 днів до вступу в дію такого рішення і, якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінилися, сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати договір.

12.3. Сторона, з вини якої призупиняються роботи, або розривається договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і шкоду, зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки, для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні договору, пред'являються зацікавленою стороною протягом місяця, з моменту прийняття рішення. Протягом 15 днів, після пред'явлення необхідних документів і розрахунків, проводиться їх оплата, або надаються обґрунтовані мотиви відмови.

12.4. При суттєвих порушеннях Підрядником своїх зобов'язань, що створює передумови для несвоєчасного закінчення поточного ремонту об'єкта документально необґрунтоване (відставання від графіків будівництва більш ніж на 2 тижні, неодноразові грубі порушення будівельних норм і правил, відхилення від проектних рішень), Замовник має право заборонити Підряднику подальше виконання робіт, у встановлені строки прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт і доручити закінчення робіт іншому виконавцю. При цьому Замовник компенсує Підряднику вартість виконаних, але не сплачених робіт, переданих матеріальних цінностей, з урахуванням збитків,

заподіяних Замовникові із-за розірвання договору, можливого порушення строків закінчення робіт. Виникнення розбіжностей між сторонами в питанні кінцевих розрахунків при розриві відносин не може бути підставою для зволікання у передачі будівельного майданчика і матеріальних цінностей. Для вирішення можливих розбіжностей сторони залучають представників аудиторської організації, або звертаються до суду.

12.5. При розірванні договору, за вимогою Підрядника, він передає у встановлені строки Замовнику будівельний майданчик а також матеріальні ресурси на ньому, які він не може використовувати для виконання робіт на інших об'єктах, і подає рахунок за виконані роботи, матеріальні цінності.

12.6. Даний договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року .

12.7. Даний договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

12.8. Сторони можуть внести зміни до договору щодо виконання робіт у випадках, передбачених Договором, Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Договору, яка являється його невід’ємною частиною.

Стаття 13. Інші умови.

13.1. Даний договір складено в 2-х примірниках - по одному примірнику для кожної із сторін, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13.2. При виконанні даного договору Сторони керуються правилами про договори підряду на капітальне будівництво, діючим законодавством, нормативними актами по питаннях капітального будівництва.

13.3. Всі виправлення в тексті даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами в кожному індивідуальному випадку.

13.4. Перелік додатків до Договору, які є його невід’ємною частиною:

Додаток № 1 – договірна ціна

Додаток № 2 – дефектний акт

Додаток № 3 – кошторисна документація на виконання робіт

Стаття 14. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:


Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ
МФО (код банку): 820172
UA 72 820172 0344260003000135704
тел.(045)9535346

Начальник управління

/Валерій МАКАРЕНКО/

МП підпис



ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«Деревообробний завод «БРАМА»

Місцезнаходження: 07400, Київська область,
місто Бровари, вулиця С. Бандери, 23
Код ЄДРПОУ: 32271102
IBAN: UA783808050000000026003116795
в АТ «Райффайзен банк «Аваль», м. Київ
МФО 380805
Свідоцтво платника ПДВ № 13641367
Індивідуальний податковий № 322711010063
Тел. (044)332-07-66

Директор

/Олександр МОРЕНКО/

МП підпис



Замовник Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради
(назва організації)
Підрядник ПП "Деревообробний завод "БРАМА"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт дитячого майданчика на перехресті вулиці Лісова та вулиці Янтарна в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 21 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	42,09117	42,09117	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	12,19552	12,19552	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	28,99078	28,99078	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,90487	0,90487	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	6,80904	6,80904	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	4,30000	-	4,30000
		у тому числі:			
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій та обладнання автомобільним транспортом	4,30000		4,30000
		Разом	53,20021	48,90021	4,30000
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,16318	1,16318	-

1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,59147	-	0,59147
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	54,95486	50,06339	4,89147
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	54,95486	50,06339	4,89147
12		Податок на додану вартість	10,99097	-	10,99097
		Всього договірна ціна	65,94583		

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.М.Макаренко



Керівник генеральної
підприємства

О.В. Моренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального розвитку
Пristoличної сільської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт дитячого майданчика на перехресті вулиці Лісова та вулиці Янтарна в с. Мала Олександрівка
Бориспільського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Комплекс дитячий спортивно-ігровий "Школяр"			
1	Демонтаж спуска гірки	шт	1	
2	Розбірка спуску по деталям	шт	1	
3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (спуск)	т	0,035	
4	Бетонування спуску	м3	0,12	
5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,1224	
6	Спуск (без нержав. листа, старий)	шт	1	
7	Бетонування сходів	м3	0,13	
8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,131	
9	Сходи	шт	1	
10	Закладна деталь металева на стійки для сходів	шт	2	
11	Заміна балки	м	2	
12	Балка	шт	1	
13	Кут посилення 90х90х2,5х65	шт	2	
14	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (шведської стінки)	т	0,138	
15	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (шведської стінки)	т	0,138	
16	Бетонування шведської стінки	м3	0,8	
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,8	
18	Заміна заглушок на брусах металевих ф32 мм	шт	2	
19	Монтаж кілець (старих)	шт	1	
20	Канат довж. Д= 2,5	шт	1	
21	Болти з гайками	кг	4,6	
22	Шліфування поверхонь	м2	7,52	
23	Фарбування комплексу	м2	7,52	
24	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	3,384	
25	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2	
26	Пісок природний, рядовий	м3	2,24	
27	Улаштування огорожі	м2	2	
28	Огорожа 860х100х20	шт	1	
29	Огорожа 960х100х20	шт	1	
	Розділ №2. Лава без спинки			
30	Шліфування поверхонь	м2	2,67	
31	Фарбування лавки	м2	2,67	

1	2	3	4	5
32	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,2015	
	Розділ №3. Гойдалки			
33	Шліфування поверхонь	м2	2,975	
34	Фарбування гойдалки-балансира	м2	2,975	
35	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,33875	
36	Фарбування гойдалки подвійної, металеві стійки висотою - 2200 мм	м2	4,47	
37	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	2,0115	
38	Фарбування каруселі з рульом на чотири сидіння	м2	3,33	
39	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,4985	
	Розділ №4. Гойдалки на пружині			
40	Заміна заглушок	шт	32	
41	Шліфування поверхонь	м2	2,56	
42	Фарбування гойдалки	м2	2,56	
43	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,152	

Склав

В.М. Онищук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор О.В. Моренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Поточний ремонт дитячого майданчика на перехресті вулиці Лісова та вулиці Янтарна в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області

+

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Поточний ремонт дитячого майданчика на перехресті вулиці Лісова та вулиці Янтарна в с. Мала Олександрівка Бориспільського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,90021 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,78087 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплекс дитячий спортивно-ігровий "Школяр"									
1	КР18-53-5 к дем.=0,8	Демонтаж спуска гірки	100шт	0,01	20449,10	-	204,49	204,49	-	248,4400	2,48
					20449,10	-			-	-	-
2	КР18-53-5 к дем.=0,8	Розбірка спуску по деталям	100шт	0,01	20449,10	-	204,49	204,49	-	248,4400	2,48
					20449,10	-			-	-	-
3	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (спуск)	1т	0,035	9240,92	-	323,43	323,43	-	88,7100	3,1
					9240,92	-			-	-	-
4	КР2-15-1	Бетонування спуску	100 м3	0,0012	104581,53	50860,69	125,50	64,29	61,03	657,0000	0,79
					53578,35	12962,44			15,55	108,5551	0,13
5	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,1224	2945,69	-	360,55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1-25-1 варіант 13	Спуск (без нержав. листа, старий)	шт	1	4683,33	-	4683,33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КР2-15-1	Бетонування сходів	100 м3	0,0013	104581,53	50860,69	135,96	69,65	66,12	657,0000	0,85
					53578,35	12962,44			16,85	108,5551	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,131	<u>2945,69</u>	-	385,89	-	-	-	-
9	& C1-25-1 варіант 14	Сходи	шт	1	<u>7196,66</u>	-	7196,66	-	-	-	-
10	& C1-25-1 варіант 15	Закладна деталь металева на стійки для сходів	шт	2	<u>400,00</u>	-	800,00	-	-	-	-
11	KP8-7-3 прис.	Заміна балки	10м	0,2	<u>1587,24</u>	-	317,45	317,45	-	<u>16,8300</u>	<u>3,37</u>
12	& C1-25-1 варіант 21	Балка	шт	1	<u>3241,66</u>	-	3241,66	-	-	-	-
13	& C1-25-1 варіант 22	Кут посилення 90х90х2,5х65	шт	2	<u>85,00</u>	-	170,00	-	-	-	-
14	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (шведської стінки)	1т	0,138	<u>6468,64</u>	-	892,67	892,67	-	<u>62,0970</u>	<u>8,57</u>
15	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (шведської стінки)	1т	0,138	<u>9240,92</u>	-	1275,25	1275,25	-	<u>88,7100</u>	<u>12,24</u>
16	KP2-15-1	Бетонування шведської стінки	100 м3	0,008	<u>104581,53</u>	<u>50860,69</u>	836,65	428,63	<u>406,89</u>	<u>657,0000</u>	<u>5,26</u>
17	C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15	м3	0,8	<u>2945,69</u>	-	2356,55	-	-	-	-
18	KB9-49-1 прис.	Заміна заглушок на брусах металевих ф32 мм	100шт	0,02	<u>1919,18</u>	-	38,38	38,38	-	<u>21,8960</u>	<u>0,44</u>
19	KB9-49-1 прис.	Монтаж кілець (старих)	100шт	0,01	<u>1919,18</u>	-	19,19	19,19	-	<u>21,8960</u>	<u>0,22</u>
20	& C1-25-1 варіант 23	Канат довж. Д= 2,5	шт	1	<u>1483,33</u>	-	1483,33	-	-	-	-
21	& C1-П-100	Болти з гайками	кг	4,6	<u>133,33</u>	-	613,32	-	-	-	-
22	KP13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,0752	<u>26625,19</u>	-	2002,21	2002,21	-	<u>286,5080</u>	<u>21,55</u>
23	KP12-31-7	Фарбування комплексу	100м2	0,0752	<u>10575,19</u>	-	795,25	795,25	-	<u>122,2000</u>	<u>9,19</u>
24	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	3,384	<u>564,11</u>	-	1908,96	-	-	-	-
25	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2	<u>567,00</u>	<u>185,39</u>	1134,00	753,96	<u>370,78</u>	<u>4,5800</u>	<u>9,16</u>
26	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,24	<u>634,81</u>	-	1421,97	-	<u>103,32</u>	<u>0,5537</u>	<u>1,11</u>
27	KB10-44-2	Улаштування огорожі	100м2	0,02	<u>15785,40</u>	<u>2,61</u>	315,71	314,90	<u>0,05</u>	<u>186,4200</u>	<u>3,73</u>
					<u>15745,03</u>	<u>0,58</u>			<u>0,01</u>	<u>0,0064</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1-25-1 варіант 24	Огорожа 860x100x20	шт	1	140,00	-	140,00	-	-	-	-
29	& C1-25-1 варіант 25	Огорожа 960x100x20	шт	1	154,17	-	154,17	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					33537,02	7704,24	904,87 239,43		83,43 2,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33537,02 24927,91 7943,67 4319,74 10,28 1480,61 37856,76				

		Всього по розділу 1					37856,76				
		Розділ 2. Лава без спинки									
30	KP13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,0267	26625,19 26625,19	-	710,89	710,89	-	286,5080	7,65
31	KP12-31-7	Фарбування лавки	100м2	0,0267	10575,19 10575,19	-	282,36	282,36	-	122,2000	3,26
32	& C155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,2015	564,11 -	-	677,78	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1671,03	993,25	-		10,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1671,03 677,78 993,25 545,88 1,31 188,58 2216,91				

		Всього по розділу 2					2216,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Гойдалки									
33	КР13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,02975	<u>26625,19</u>	-	792,10	792,10	-	<u>286,5080</u>	<u>8,52</u>
					26625,19	-			-	-	-
34	КР12-31-7	Фарбування гойдалки-балансира	100м2	0,02975	<u>10575,19</u>	-	314,61	314,61	-	<u>122,2000</u>	<u>3,64</u>
					10575,19	-			-	-	-
35	& С155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,33875	<u>564,11</u>	-	755,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КР12-31-7	Фарбування гойдалки подвійної, металеві стійки висотою - 2200 мм	100м2	0,0447	<u>10575,19</u>	-	472,71	472,71	-	<u>122,2000</u>	<u>5,46</u>
					10575,19	-			-	-	-
37	& С155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	2,0115	<u>564,11</u>	-	1134,71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КР12-31-7	Фарбування каруселі з рульом на чотири сидіння	100м2	0,0333	<u>10575,19</u>	-	352,15	352,15	-	<u>122,2000</u>	<u>4,07</u>
					10575,19	-			-	-	-
39	& С155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,4985	<u>564,11</u>	-	845,32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4666,80	1931,57	-		<u>21,69</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4666,80				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2735,23				
		всього заробітна плата, грн.					1931,57				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1075,06				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					374,84				
		Всього будівельні роботи, грн.					5741,86				


		Всього по розділу 3					5741,86				
		Розділ 4. Гойдалки на пружині									
40	КБ9-49-1 прис.	Заміна заглушок	100шт	0,32	<u>1919,18</u>	-	614,14	614,14	-	<u>21,8960</u>	<u>7,01</u>
					1919,18	-			-	-	-
41	КР13-25-1	Шліфування поверхонь	100м2	0,0256	<u>26625,19</u>	-	681,60	681,60	-	<u>286,5080</u>	<u>7,33</u>
					26625,19	-			-	-	-
42	КР12-31-7	Фарбування гойдалки	100м2	0,0256	<u>10575,19</u>	-	270,72	270,72	-	<u>122,2000</u>	<u>3,13</u>
					10575,19	-			-	-	-
43	& С155-10-1	Двокомпонентна поліуретанова фарба ТМ TEKNOS «TEKNODUR»	л	1,152	<u>564,11</u>	-	649,86	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2216,32	1566,46	-		17,47
		Разом будівельні роботи, грн.					2216,32		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649,86				
		всього заробітна плата, грн.					1566,46				
		Загальновиробничі витрати, грн.					868,37				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					301,89				
		Всього будівельні роботи, грн.					3084,69				


		Всього по розділу 4					3084,69				
		Разом прямі витрати по кошторису					42091,17	12195,52	904,87		133,5
		Разом будівельні роботи, грн.					42091,17		239,43		2,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28990,78				
		всього заробітна плата, грн.					12434,95				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6809,04				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2345,92				
		Всього будівельні роботи, грн.					48900,21				

		Всього по кошторису					48900,21				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					152,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14780,87				

Склав

 В.М.Онищук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 директор О.В.Моренко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]