

**ДОГОВІР № 541**  
**на виконання проектних робіт**

м. Львів

15 11 2023 р.

**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»**, в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту (далі – **Замовник**) з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМК»**, в особі директора підприємства Підсаднюка Петра Львовича (далі - **Виконавець**), діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», керуючись Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64 та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (надалі – **Постанова**), уклали цей договір на виконання проектних робіт (надалі – **Договір**) про наступне:

**І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується на свій ризик власними силами і засобами (із залученням у разі потреби третіх осіб) у строки, обумовлені в цьому Договорі виготовити проектну документацію на об'єкт: «Реконструкція з пристосуванням лікувального корпусу «Б-3», КНП «І територіальне медичне об'єднання м. Львова» за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 59 А» (ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування) згідно із завданням на проектування, а також відповідно до інших вихідних даних, необхідних для виконання такої проектно-кошторисної документації (надалі – **Роботи**), а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти та оплатити такі роботи на умовах цього Договору.

1.2. Після завершення робіт з виконання проектно-кошторисної документації Виконавець бере на себе зобов'язання забезпечити проведення експертизи такої документації у відповідності до чинного законодавства України.

1.3. Роботи виконуються Виконавцем згідно із затвердженим Замовником завданням на проектування відповідно до Додатку № 1, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.4. Проектно-кошторисна документація, яка розробляється відповідно до цього Договору, повинна відповідати вимогам законодавства України, державним стандартам, нормам і правилам, завданню на проектування та іншим вихідним даним для проектування, а також іншим вимогам цього Договору. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва визначаються відповідно до вимог чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

1.5. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

**2. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ РОБІТ**



2.1. Загальна вартість робіт за цим Договором становить **6 250 000,00** грн. (шість мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ становить 1 041 666, 67 грн. (один мільйон сорок одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), з яких кошти місцевого бюджету – 1 511 880,74 грн (один мільйон п'ятсот одинадцять тисяч вісімсот вісімдесят гривень, 74 копійки) – відповідно до Договірної ціни та кошторису на проектні роботи, відповідно до Додатку № 2, що є невід'ємною частиною даного Договору.

2.2. Зміна загальної вартості робіт можлива тільки за згодою Сторін та у випадках, що не суперечать положенням частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII.

### **3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ**

3.1. Замовник оплачує виконані Виконавцем роботи протягом 30 календарних днів з моменту завершення розробки проектно-кошторисної документації, проходження експертизи та отримання позитивного звіту, підписання обома Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт з передачею Замовнику розробленої проектно-кошторисної документації згідно умов цього Договору, позитивного експертного звіту та отримання Замовником оригіналу акта виконаних робіт і рахунку Виконавця на оплату даної суми.

Замовник може, перерахувати Виконавцю аванс для виконання робіт. Виконавець зобов'язується виконати роботи по отриманому авансу протягом одного місяця з дня його отримання. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

3.2. Оплата виконаних робіт проводиться Замовником у безготівковій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів згідно з банківськими реквізитами Виконавця, зазначеними в рахунках, що виставляються ним.

Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом до 30 календарних днів після підписання Замовником наданих Виконавцем належно оформлених документів та рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, тільки в межах призначень і при умові поступлення коштів на рахунок Замовника.

3.3. Замовник має право затримати платежі за роботи, виконані Виконавцем, у випадках, передбачених законом або цим Договором.

3.4. У разі залучення третіх осіб до виконання робіт, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи та належне виконання цього Договору в повному обсязі.

3.5. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі здачі-приймання, які виникли з вини Виконавця або відповідно до наданих Замовником зауважень, повинні бути усунуті Виконавцем власним коштом в строк, визначений Замовником або цим Договором.

### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА**

#### **4.1. Замовник зобов'язаний:**

4.1.1. забезпечити Виконавця інформацією, необхідною для належного виконання цього Договору;

4.1.2. оплатити виконані Виконавцем роботи відповідно до умов цього Договору;

4.1.3. вчиняти інші дії, передбачені Договором та/або чинним законодавством України, необхідні для належного виконання Договору.

#### **4.2. Замовник має право:**

4.2.1. вносити зміни в зміст завдання на проектування до моменту закінчення виконання робіт за цим Договором (ці зміни є обов'язковими для виконання Виконавцем);

4.2.2. здійснювати контроль за ходом та якістю виконання робіт (без втручання в господарську діяльність Виконавця); отримувати від Виконавця всю необхідну інформацію для проведення цього контролю;



- 4.2.3. у разі виявлення Замовником порушень Виконавцем умов цього Договору (у тому числі виконання робіт не у відповідності до вимог законодавства України, державних стандартів, норм і правил, регіональних (місцевих) правил забудови, завдання на проектування та інших вихідних даних для проектування, а також інших вимог цього Договору) надавати письмову вимогу про їх усунення (така вимога є обов'язковою для виконання Виконавцем), а у разі потреби – письмову вимогу про призупинення виконання робіт до усунення порушень умов цього Договору (така вимога є обов'язковою для виконання Виконавцем), а також вживати передбачені законом і цим Договором заходи для розірвання цього Договору та відшкодування завданих Замовнику збитків;
- 4.2.4. узгоджувати перелік субпідрядників, які залучаються Виконавцем для виконання робіт за цим Договором;
- 4.2.5. заявити рекламацию (претензію) на передані йому проектні роботи протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати підписання акта здачі-приймання виконаних робіт;
- 4.2.6. зменшити обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди;
- 4.2.7. повернути акт здачі-приймання виконаних робіт Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного його оформлення, невідповідності вимогам законодавства до первинних документів (відсутність печатки (у разі використання), підписів тощо) та неповної комплектності наданої проектно-кошторисної документації;
- 4.2.8. у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором, достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Виконавця у строк не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати фактичного розірвання Договору. Всі сплачені на користь Виконавця суми повинні бути повернуті Замовнику протягом п'яти календарних днів після отримання відповідної письмової вимоги Замовника;
- 4.2.9. змінювати строки виконання робіт за погодженням з Виконавцем;
- 4.2.10. призупиняти роботи за Договором на будь-який термін з моменту письмового повідомлення Виконавця без сплати штрафних санкцій та понесення будь-яких інших видів відповідальності;
- 4.2.11. приймати остаточне рішення щодо вибору основних технічних рішень, матеріалів та інженерного обладнання;
- 4.2.12. в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом укладення додаткової угоди з Виконавцем, у разі якщо управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради на виконання рішення виконавчого комітету № 112 від 14.02.2020 року буде виявлено завищення кошторисної вартості робіт;
- 4.2.13. вчиняти інші дії, передбачені Договором та/або чинним законодавством України, необхідні для належного виконання Договору.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ**

### **5.1. Виконавець зобов'язаний:**

- 5.1.1. мати всі необхідні ліцензії, дозволи та повноваження, фахівців, матеріали та обладнання для виконання робіт, зазначених у цьому Договорі;
- 5.1.2. у разі залучення субпідрядників для виконання робіт – перевіряти у них наявність всіх необхідних ліцензій, дозволів та повноважень, фахівців, матеріалів та обладнання для виконання робіт, зазначених у цьому Договорі;
- 5.1.3. вчасно та якісно виконувати роботи відповідно до вимог законодавства України, державних стандартів, норм і правил, завдання на проектування та інших вихідних даних для проектування, а також інших вимог цього Договору;



- 5.1.4. забезпечити проведення експертизи проектно-кошторисної документації згідно чинного законодавства України;
- 5.1.5. приймати й оплачувати роботи, виконані субпідрядниками; нести перед Замовником відповідальність за якість цих робіт;
- 5.1.6. не відступати від вимог завдання на проектування та інших вимог цього Договору без попередньої письмової згоди Замовника;
- 5.1.7. використовувати в ході розробки проектно-кошторисної документації найбільш оптимальні (тобто максимально вигідні у фінансовому плані для Замовника) проектні рішення;
- 5.1.8. погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із Замовником до подання її на погодження в експертну організацію;
- 5.1.9. не передавати без попередньої письмової згоди Замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;
- 5.1.10. гарантувати Замовнику відсутність в інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі розробленої за цим Договором проектно-кошторисної документації;
- 5.1.11. забезпечувати Замовнику можливість контролю за ходом здійснення робіт; на письмову вимогу Замовника надавати йому повну та достовірну інформацію про хід виконання Виконавцем цього Договору протягом трьох робочих днів з моменту отримання усного або письмового запиту Замовника;
- 5.1.12. усувати за свій рахунок недоліки виконаних робіт;
- 5.1.13. при проходженні експертизи проектно-кошторисної документації, надавати всю необхідну документацію та всесторонньо сприяти при проходженні вказаної експертизи. У разі виявлення недоліків – за власний рахунок усувати такі недоліки або здійснювати коригування проектно-кошторисної документації;
- 5.1.14. укладати із Замовником додаткову угоду за його вимогою у разі, якщо управлінням фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради на виконання рішення виконавчого комітету № 112 від 14.02.2020 року буде виявлено завищення кошторисної вартості робіт;
- 5.1.15. вчиняти інші дії, передбачені Договором та/або чинним законодавством України, необхідні для належного виконання Договору.
- 5.2. Виконавець має право:
- 5.2.1. достроково виконати роботи за цим Договором і передати їх Замовнику.
- 5.2.2. своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 5.2.3. залучати до виконання робіт третіх осіб (субпідрядні організації) на умовах договору субпідряду за письмовим погодженням із Замовником та забезпечувати координацію їх діяльності. Виконавець при цьому залишається відповідальним за результати робіт субпідрядників. Вартість робіт субпідрядників (третіх осіб), залучених Виконавцем, не впливає на ціну даного Договору;
- 5.2.4. вчиняти інші дії, передбачені Договором та/або чинним законодавством України, необхідні для належного виконання Договору.

## **6. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ**

- 6.1. Строк виконання робіт за цим Договором становить:
- 6.1.1. початок виконання робіт – з моменту підписання Сторонами цього Договору.
- 6.1.2. закінчення виконання робіт і передача Замовнику проектно-кошторисної документації в повному обсязі (з позитивним висновком експертної організації) – до 31.12.2023 року.

## **7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ**



- 7.1. Виконавець передає Замовникові результати робіт у вигляді проектно-кошторисної документації за актом здачі-приймання виконаних робіт, в якому зазначається обсяг і вартість виконаних робіт і перелік розділів проектно-кошторисної документації, що передається Замовнику, та позитивний експертний висновок на розроблену документацію.
- 7.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту закінчення виконання робіт Виконавець надсилає Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт у двох примірниках, підписаний уповноваженою особою і скріплений печаткою Виконавця. Разом із цим актом Виконавець направляє Замовнику оригінал розробленої проектно-кошторисної документації (проектна документація – у чотирьох примірниках і в електронному вигляді (на електронних носіях): у форматі PDF та також креслення планів у форматі DWG (креслення та схеми, інші графічні матеріали), розрахунки та текстова частина в Microsoft Office, Word, Excel, кошторисну документацію – в ліцензованому проектному комплексі актуальної версії та у форматі PDF). Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання всіх вищезазначених документів розглядає їх, підписує акт здачі-приймання виконаних робіт, скріплює печаткою Замовника та один примірник акта повертає Виконавцю або направляє Виконавцю письмову мотивовану відмову від підписання акта здачі-приймання виконаних робіт.
- 7.3. У разі виявлення Замовником під час приймання виконаних робіт допущених Виконавцем відступів від умов цього Договору або інших недоліків, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця у день виявлення цих недоліків.
- 7.4. Якщо під час здачі-приймання виконаних робіт виявляються відступи від умов цього Договору, недоліки якості виконаних робіт, які виникли з вини Виконавця або субпідрядників, Замовник має право не приймати виконані роботи, а також затримати оплату неякісно виконаних робіт до усунення Виконавцем своїми силами і за свій рахунок зазначених недоліків. Перелік недоліків, що підлягають усуненню, і терміни їх усунення встановлюються у мотивованій відмові Замовника від підписання акта здачі-приймання виконаних робіт. Замовник також має право усунути зазначені недоліки за власний рахунок з правом відшкодування Виконавцем витрат Замовника на це усунення або відповідного зменшення вартості виконання робіт. У разі виявлення у виконаних роботах істотних відступів від умов цього Договору або інших істотних недоліків, які не можуть бути усунені, а також у разі, якщо недоліки не були усунуті в строки, узгоджені Сторонами, Замовник має право відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.
- 7.5. Якщо після прийняття виконаних робіт Замовник виявив допущення Виконавцем відступу від умов цього Договору або інші недоліки, які не могли бути виявлені під час звичайного способу прийняття робіт (приховані недоліки), у тому числі навмисне приховані Виконавцем, Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця у день виявлення цих недоліків.
- 7.6. Замовник має право відмовитися від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання результатів цих робіт за їх цільовим призначенням і які не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою.

## **8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 8.1. Замовник є одноосібним власником результатів робіт, виконаних за умовами цього Договору.
- 8.2. Цей Договір, крім іншого, є авторським договором замовлення – Виконавець за цим Договором передає (відчужує) Замовнику всі виключні майнові права інтелектуальної власності (авторські права) на результати робіт на весь час існування таких прав, включаючи, але не обмежуючись, виключними правами на:
- 8.2.1. Використання результатів робіт на території будь-якої країни в довільній формі та в довільний спосіб, відчуження прав інтелектуальної власності на результати робіт, право на участь у реалізації проекту, включаючи здійснення авторського нагляду за будівництвом та призначення представників авторського нагляду.



8.2.2. Дозвіл або заборону використання результатів робіт третіми особами, зокрема, для будь-якого повторного використання результатів робіт, переробки, адаптації, відчуження результатів робіт тощо, дозвіл або заборону брати участь у реалізації проекту, включаючи здійснення авторського нагляду за будівництвом та призначення представників авторського нагляду.

8.2.3. Виключні майнові права інтелектуальної власності (авторські права) на результати робіт за Договором (їх окремі частини) вважаються переданими від Виконавця Замовнику в момент підписання Сторонами акта здачі-приймання виконаних робіт за Договором та/або документів про передачу та прийняття проектної документації за Договором.

8.3. У разі дострокового припинення Договору Замовник набуває виключні майнові права інтелектуальної власності на передані на момент припинення Договору результати робіт.

8.4. Сторони Договору погодилися, що текст Договору цілком та/або його фрагменти, будь-які інші матеріали, інформація та відомості, які так чи інакше стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть розголошуватися чи передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання умов Договору або прямо пов'язане із сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів, тобто у випадках необхідності надання інформації органам державної влади або місцевого самоврядування згідно з визначеною законодавством України процедурою.

8.5. Зобов'язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення терміну дії цього Договору або його дострокового розірвання протягом наступних трьох років.

8.6. Замовник має право робити посилання на розробника проектно-кошторисної документації під час використання документації, у тому числі подавати на розгляд третіх осіб проектно-кошторисну документацію, що містить товарні знаки, фірмові найменування Виконавця без будь-яких обмежень.

8.7. У випадку порушення авторських прав та/або завдання таким порушенням збитків, Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

## **9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором винна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні на її вимогу завдану шкоду в повному обсязі, якщо вона завдана в період чи внаслідок виконання умов цього Договору.

9.2. Виконавець відповідає за недоліки у проектно-кошторисній документації, включаючи недоліки, виявлені у ході виконання робіт за проектом, а також у процесі експлуатації об'єкта.

9.3. У разі порушення з вини Виконавця строків виконання робіт, визначених у цьому Договорі, або порушення строків усунення недоліків та зауважень, наданих Замовником, Виконавець сплачує Замовнику на його вимогу штрафні санкції протягом 7 (семи) календарних днів після отримання цієї вимоги, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачуються штрафні санкції, від загальної вартості цього Договору, за кожний день прострочення до дня фактичного виконання зобов'язання.

9.4. Виконавець несе відповідальність за якість виконуваних ним робіт. У разі порушення умов Договору щодо якості робіт з Виконавця на вимогу Замовника стягується штраф у розмірі 10% від загальної вартості договору. У такому випадку Виконавець зобов'язаний сплатити на користь Замовника штраф не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги.



9.5. У разі розголошення та передавання третім особам документів та інформації, які надає Замовник, без письмової згоди Замовника, крім випадків надання інформації в порядку, передбаченому законодавством України, Виконавець повинен сплатити штраф у розмірі 10% від загальної вартості робіт за цим Договором.

9.6. Якщо буде виявлено, що Виконавець передав Замовнику у власність виключні майнові права інтелектуальної власності на проектно-кошторисну документацію, які насправді не належали Виконавцю на момент укладення Договору, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від загальної вартості робіт за цим Договором і відшкодовує Замовнику в повному обсязі (понад сплати штрафу) усі збитки, завдані Замовнику такою незаконною передачею виключних майнових прав інтелектуальної власності.

9.7. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання своїх договірних зобов'язань та відшкодування іншій Стороні збитків, спричинених таким невиконанням.

9.8. Жодна зі Сторін не може бути притягнута до відшкодування упущеної вигоди.

9.9. Загальна сума відповідальності кожної із Сторін за цим Договором у будь-якому випадку не може перевищувати загальної вартості цього Договору.

## **10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін (повінь, землетрус, інше стихійне лихо, війна, пожежа тощо), які мають прямий вплив на виконання Договору. У цьому разі строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.

10.2. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, передбачених у пункті 10.1 цього Договору, повинна не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилалися надалі на вищезазначені обставини.

10.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України, або інший документ, виданий уповноваженим компетентним органом.

10.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж тридцять днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

## **11. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

11.1. Розірвання цього Договору можливе лише за письмової згоди Сторін, за рішенням суду та у випадках, передбачених цим Договором, в тому числі в разі односторонньої відмови від Договору.

11.2. Замовник не відшкодовує витрати у разі розірвання цього Договору внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх договірних зобов'язань за цим Договором.

11.3. У разі відмови Виконавцем в односторонньому порядку виконувати цей Договір, він сплачує Замовнику штраф у розмірі 15 % від загальної вартості робіт за цим Договором протягом трьох робочих днів з дати отримання такої вимоги від Замовника.

## **12. ІНШІ УМОВИ**

12.1. Спори між Сторонами врегульовуються шляхом переговорів. Усі спори за цим Договором, які не врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду відповідно до законодавства України.



- 12.2. Відносини, що виникають під час укладання або в процесі виконання умов цього Договору і не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
- 12.3. У разі прийняття Замовником обґрунтованого/мотивованого рішення про недоцільність подальшого виконання робіт, визначених в цьому Договорі, Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів від дати прийняття такого рішення повинен повідомити Виконавця листом, підписаним уповноваженою особою, про таке рішення і, відповідно, вказані роботи не повинні виконуватися.
- 12.4. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
- 12.5. Замовник є неприбутковою організацією та платником ПДВ.
- 12.6. Виконавець є платником податку на прибуток, платником ПДВ.
- 12.7. Виконавець підписанням цього Договору підтверджує про свою спроможність виконати роботи за Договором та підтверджує, що він має всі необхідні ліцензії, дозволи та повноваження, фахівців, матеріали та обладнання для виконання робіт за Договором і, у випадку порушення таких гарантій, зобов'язується відшкодувати збитки Замовника в порядку, передбаченому законодавством України.
- 12.8. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
- 12.9. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178:
- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;
  - 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
  - 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
  - 3) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
  - 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

### 13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, або до повного виконання сторонами фінансових зобов'язань.

13.2. Дострокове розірвання або зміна даного Договору в односторонньому порядку допускається на вимогу однієї із Сторін, про що, Сторона ініціатор розірвання Договору письмово повідомляє про це іншу Сторону, не менше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання Договору. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань обумовлених ним та від відповідальності за порушення його умов, що мали місце під час дії Договору.



#### 14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід'ємними частинами цього Договору є:

14.1.1. Додаток №1 – Завдання на проектування.

14.1.2. Додаток №2 – Протокол узгодження договірної ціни та кошторис на проектні роботи.

14.1.3. Додаток №3 – Календарний план виконання робіт.

#### 15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (ПОШТОВІ АДРЕСИ), ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

##### ВИКОНАВЕЦЬ:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатопрофільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

Місцезнаходження: 79059, м. Львів, вул.

І. Миколайчука, 9,

ЄДРПОУ 44496574

ПІН 444965713074

IBAN UA85 305299 00000 26003001022407

в АТ КБ «Приват Банк»

IBAN UA90 305299 00000 26005041016028

в АТ КБ «Приват Банк»

IBAN UA60 320478 00000 25563046701126

в АБ «УКРГАЗБАНК»

IBAN UA41 820172 03443 91010100112806

в ДКСУ м.Київ

Генеральний директор

Самчук О.О.



##### ЗАМОВНИК:

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «АБМК»

79052, м. Львів, вул. Г.Чечета, 11

Код ЄДРПОУ – 34711683

IBAN UA393510050000026004879187740

в АТ «Укрсиббанк»

ПІН 347116813031

Свідоцтво платника ПДВ № 200033021

Директор підприємства

Підсаднюк П.Л.





Додаток №1  
до Договору № 541  
від 15.11. 2023 року

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

(підпис, дата)



### ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ:

«Реконструкція з пристосуванням лікувального корпусу «Б-3», КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 59 А»

|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Назва та місце знаходження об'єкта                                                                                                      | «Реконструкція з пристосуванням лікувального корпусу «Б-3», КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 59 А»                                                                                                                 |
| 2  | Підстава для проектування                                                                                                               | Договір на проектування                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Вид будівництва                                                                                                                         | Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Дані про інвестора                                                                                                                      | Реконструкція                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Дані про замовника                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Джерела фінансування                                                                                                                    | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» код ЄДРПОУ 44496574, м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9.                                      |
| 7  | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Дані генерального проектувальника                                                                                                       | Не потребує.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником)                    | ТЗОВ «АБМК»<br>79052, м. Львів, вул. Г.Чечета, 11, Код ЄДРПОУ – 34711683                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Дані про інженерні вишукування                                                                                                          | Проект та Робоча документація<br>Затверджувальна стадія Проект                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)                         | Геологічні вишукування, топогеодезичні вишукування та інші вихідні дані відповідно до ДБН А.2.2-3:2014.<br>Врахувати вимоги п. 41 ЗнП                                                                                                                                      |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта, у тому числі функціональні групи приміщень, назви та площі приміщень. | Згідно отриманих інженерних вишукувань, в.т.ч відповідно до ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України» забезпечити рівень реконструкції у відповідності до п. 11.5, б) Сейсмічність майданчика будівництва визначити за допомогою інженерних вишукувань. |
| 13 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів                                                                      | Планування відповідно до додатку №1 завдання на проектування.                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                         | Проектом не передбачається виділення черг і пускових комплексів.                                                                                                                                                                                                           |



|    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об'єкта, основних конструктивних і технологічних рішень                                                                                                       | Клас наслідків СС2, строк експлуатації 50 р.                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | Вказівки про необхідність:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 1 розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог;                                                                                                                                                          | У складі проекту не виконується                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 2 розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;                                                                                                                                               | У складі проекту не виконується                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 3 попередніх погоджень проектних рішень;                                                                                                                                                                                            | У складі проекту не виконується                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 4 виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об'єкта 3D (за необхідності);                                              | Розробити Дизайн інтер'єрів основних приміщень відповідно до окремого технічного завдання.                                                                                                                                                       |
|    | 5 виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання (за необхідності) | Згідно з вимогами чинних норм України.                                                                                                                                                                                                           |
|    | 6 технічного захисту інформації.                                                                                                                                                                                                    | У складі проекту не виконується                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 7 опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання                             | Згідно з вимогами чинних норм України.                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма.                                                                                                                                                              | Відповідно до медичного завдання                                                                                                                                                                                                                 |
| 17 | Вимоги до генерального плану та благоустрою майданчика.                                                                                                                                                                             | Відновлення елементів благоустрою навколо будівлі після виконання робіт з реконструкції.                                                                                                                                                         |
| 18 | Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів.                                                                                                              | Згідно з вимогами чинних норм України.                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливу на навколишнє середовище" з урахуванням оцінки впливу на довкілля (за наявності)                                                                                                     | Згідно з вимогами чинних норм України, та Завдання на розробку ОВНС                                                                                                                                                                              |
| 20 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.                                                                                                                                                                                    | Згідно з вимогами чинних норм України<br>Задля збереження автентичного вигляду фасадів проектом не передбачати утеплення фасадів будівлі. Замовник надає висновок управління охорони історичного середовища.                                     |
| 21 | Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.                                                                                                                                             | У складі проекту відсутні.                                                                                                                                                                                                                       |
| 22 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.                                                                                                                                                                                          | Згідно з вимогами чинних норм України                                                                                                                                                                                                            |
| 23 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту.                                                                                                                                                     | Згідно з вимогами чинних норм України                                                                                                                                                                                                            |
| 24 | Вимоги з пожежної та техногенної безпеки об'єкта                                                                                                                                                                                    | Згідно з вимогами чинних норм України.<br>Укриття працівників та пацієнтів передбачити у наявній захисній споруді що розташована в межах доступності (500 м).                                                                                    |
| 25 | Вимоги до розроблення спеціальних заходів.                                                                                                                                                                                          | Згідно з вимогами чинних норм України                                                                                                                                                                                                            |
| 26 | Призначення нежитлових поверхів.                                                                                                                                                                                                    | Підвал – технічні і побутові приміщення для персоналу;<br>1 поверх – Господарські приміщення, діагностичний центр, приймальне відділення, приміщення загального користування, приміщення обслуговування, реабілітаційний підрозділ та харчоблок; |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2, 3 поверх та мансарда – палатне відділення, приміщення загального користування, приміщення медичного персоналу, приміщення обслуговування та реабілітаційний підрозділ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 | Перелік будівель та споруд, що проектується у складі комплексу (будови)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реконструкції підлягає будівля «Б-3», КНП «І територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. Пекарській, 59А у м. Львові. Будівля Б-3 площею 2196.5 м <sup>2</sup> є частиною комплексу загальною площею 2330.8 м <sup>2</sup> . Реєстраційний номер 2759350946060.                                                                                                                                                                                                                            |
| 28 | Необхідність виконання науково-технічного супроводу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Відповідно до ДБН В.1.2-5:2007 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів" - не вимагається.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40                                                                                                                                                                                                                                                               | Відповідно до ДБН В.2.2-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9171                                                                                                                                                                                                                                                                              | Згідно з вимогами чинних норм України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31 | Вимоги до електронної версії проектної документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Електронна версія проектної документації передається замовнику в форматі PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт (може визначатись із застосуванням міжнародних систем вимірювання)                                                                                                                                                                                                                                                     | Згідно з вимогами чинних норм України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33 | Вихідні дані для визначення класу наслідків (відповідальності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Клас наслідків СС2, строк експлуатації 50 р. особи, які постійно перебувають на об'єкті – відповідно до медичного завдання (надає замовник).<br>особи, які періодично перебувають на об'єкті - відповідно до медичного завдання (надає замовник).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 | Трудові ресурси (передбачувана кількість персоналу (штат), категорії, зміни і т. д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Відповідно до медичного завдання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | Коротка характеристика діяльності об'єкта (орієнтовно за об'єктами аналогам)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Реабілітаційний центр забезпечує комплекс реабілітаційних, психологічних, педагогічних, професійних і соціально-правових заходів по відновленню автономності, працездатності і здоров'я осіб з обмеженими фізичними можливостями в результаті перенесених або вроджених захворювань, а також в результаті травм за груповими та індивідуальними програмами реабілітації пацієнтів, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів. |
| 36 | Технічні та технологічні дані (опис передбачуваного обладнання, технологічного процесу планованої діяльності з зазначенням усіх чинників впливу на навколишнє середовище і технічних рішень, спрямованих на усунення або зменшення шкідливих викидів, витоків, випромінювань у навколишнє середовище, у порівнянні з найкращими аналогами, використовуваними Замовником | Відповідно до медичного завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37 | Вимоги щодо інженерного забезпечення:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 1 Джерело водопостачання та точка водовідведення. Потреба у водних ресурсах (обсяги, необхідна якість, джерела водо забезпечення)                                                                                                                                                                                                                                       | Існуючі мережі водопостачання і каналізації відповідно до ТУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2  | Джерело електропостачання. Вимоги до електротехнічних рішень.     | Існуючі мережі електропостачання відповідно до ТУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 3  | Джерело теплопостачання. Вимоги до теплопостачання та вентиляції. | Запроектувати ДЕС та живлення від неї.<br>Міські мережі теплопостачання відповідно до ТУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 4  | Вимоги до слабострумних мереж та сигналізації.                    | Запроектувати комплекс слабострумних мереж у відповідності до медичного завдання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 38 | Перелік розділів проекту, які виконує генеральний проектувальник  | <p>Стадія «Проект» у складі:</p> <p>Загальна пояснювальна записка<br/>Проект організації будівництва<br/>Оцінка впливу на навколишнє середовище<br/>Енергоефективність<br/>Генеральний план та Зведений план інженерних мереж<br/>Архітектурні рішення<br/>Паспорт зовнішнього опорядження<br/>Конструкції будівельні<br/>Технологічні рішення<br/>Водопостачання та каналізація<br/>Опалення, вентиляція та кондиціонування<br/>Електротехнічні рішення<br/>Системи протипожежного захисту<br/>Автоматизація<br/>Диспетчеризація<br/>Інженерно-технічні заходи цивільного захисту<br/>Розрахунок часу евакуації<br/>Системи слабострумних мереж<br/>Кошторисна документація</p> <p>Стадія «Робоча документація» у складі:</p> <p>Архітектурні рішення;<br/>Генеральний план;<br/>Технологічні рішення;<br/>Конструктивні рішення;<br/>Водопостачання та каналізація;<br/>Опалення, вентиляція та кондиціонування;<br/>Електротехнічні рішення;<br/>Системи протипожежного захисту;<br/>Системи слабострумних мереж;<br/>Автоматизація;<br/>Диспетчеризація.</p> |
| 39 |    | Кошторисним розділом передбачити наступні вимоги                  | <p>Згідно з вимогами чинних норм України<br/>Складання кошторису виконати відповідно до<br/>Настанови з визначення вартості будівництва,<br/>Наказу № 281 від 01.11.2021 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві"<br/>У зведеному кошторисному розрахунку передбачити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кошти на відрядження працівників будівельних організацій;</li> <li>- розмір кошторисного прибутку і розмір адміністративних витрат прийняти згідно Настанови з визначення вартості будівництва;</li> <li>- кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%;</li> <li>- кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва;</li> <li>- коштів на покриття витрат пов'язаних з інфляційними процесами згідно з прогнозом рівня на 2023 рік;</li> <li>- кошти на здійснення авторського нагляду згідно до розрахунку;</li> <li>- кошти на видачу сертифіката готовності об'єкта;</li> </ul>                                                                                                                                    |



|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | - вартість проектно - кошторисних робіт у відповідності до Настанови                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40 | Терміни будівництва | 2024 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41 | Додаткові вимоги    | <p>Виконати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обмірні креслення існуючого стану (3D сканування фасадів та приміщень будівлі);</li> <li>- обстеження технічного стану будівлі що реконструюється;</li> <li>- інженерно-геологічні та геодезичні вишукування М 1:500 та М 1:2000;</li> <li>- розробку проектної документації та супровід під час проходження експертизи;</li> <li>- дизайн інтер'єрів.</li> </ul> |



"Узгоджено"

"Узгоджено"



# Протокол узгодження договірної ціни та кошторис на проектні роботи

Додаток №2  
до Договору № 571  
від 15.11.2023 року

## Реконструкція з пристосуванням лікувального корпусу «Б-3», КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» за адресою:

м. Львів, вул. Пекарська, 59 А  
(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Стадія проектування і перелік виконуваних робіт | Найменування об'єкта будівництва або виду робіт                                                                                                                                                       | №№ кошторисів калькуляцій | Повна вартість робіт, тис.грн. |                               |            |         |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
|      |                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                           | вишукувальних                  | проектних (науково-проектних) | додаткових | всього  |
| 1    | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                         | 5                              | 6                             | 7          | 8       |
| 1    | Проект                                          | Інженерно - геологічні вишукування                                                                                                                                                                    | 01                        | 42,359                         |                               |            | 42,359  |
| 2    | Проект                                          | Інженерно-геодезичні вишукування                                                                                                                                                                      | 02                        | 23,667                         |                               |            | 23,667  |
| 3    | Проект                                          | Проведення обстеження технічного стану                                                                                                                                                                | 03                        |                                | 604,195                       |            | 604,195 |
| 4    | Проект                                          | Дизайн інтер'єрів (стадія "П")                                                                                                                                                                        | 04                        |                                | 170,880                       |            | 170,880 |
| 5    | Проект                                          | Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції під реабілітаційний центр будівлі «Б-3», КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. Пекарській, 59А у м. Львові (стадія "П") | 06                        |                                | 992,460                       |            | 992,460 |



| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6        | 7 | 8        |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|---|----------|
| 6  | Робоча документація      | Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції під реабілітаційний центр будівлі «Б-3», КНП «І територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. Пекарській, 59А у м. Львові (стадія "р") | 07 |        | 2810,512 |   | 2810,512 |
| 7  | Робоча документація      | Дизайн інтер'єрів (стадія "р")                                                                                                                                                                        | 08 |        | 231,400  |   | 231,400  |
| 8  | Проект                   | Енергозбереження та енергоефективність                                                                                                                                                                | 09 |        | 71,200   |   | 71,200   |
| 9  | Проект                   | Оцінка впливу на навколишнє середовище                                                                                                                                                                | 10 |        | 71,200   |   | 71,200   |
| 10 | Проект                   | Розрахунок часу евакуації людей у разі пожежі                                                                                                                                                         | 11 |        | 55,180   |   | 55,180   |
| 11 | Проект                   | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)                                                                                                                                      | 12 |        | 72,980   |   | 72,980   |
| 12 | Проект                   | Лазерне 3Д сканування фасадів та інтер'єрів                                                                                                                                                           | 13 |        | 62,300   |   | 62,300   |
|    | Разом                    |                                                                                                                                                                                                       |    | 66,026 | 5142,307 |   | 5208,333 |
|    |                          | ПДВ 20% ( 5 208 333 - 0 ) * 0,2                                                                                                                                                                       |    |        |          |   | 1041,667 |
|    | Всього з урахуванням ПДВ |                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |   | 6250,000 |

Всього за договірною ціною 6 250 000,00 грн. (Шість мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ

**ЗАМОВНИК**

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

Генеральний директор

Самчук О.О.



**ВИКОНАВЕЦЬ**

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМК»

Директор підприємства

"АБМК"

34711683

Підсвідок П.Л.





# КОШТОРИС № 01

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-

Інженерно - геологічні вишукування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч.                           | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт                                                                                                               | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів                                                                                                                                                                                                                | Розрахунок вартості                                    | Вартість, грн |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                      | 5             |
| Розділ №1 - Польові роботи     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |               |
| 1                              | Ударно-канатне буріння: категорія породи II, кінцева глибина свердловини до 10 м, початковий діаметр буріння до 127 мм<br>Розрахунковий показник:<br>9 (1 м)    | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-186 п.6-1<br>Ц=9,00; Розр.показ.: X=9<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2).<br>K2=39,76 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).  | $(Ц * X) * K1 * K2$<br>$(9,00 * 9,00) * 1,5 * 39,76$   | 483           |
| 2                              | Відбір монолітів ґрунтів для лабораторних досліджень: глибина відбору до 10 м з бурових свердловин (зв'язні ґрунти)<br>Розрахунковий показник:<br>3 (1 моноліт) | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-246 п.1-1<br>Ц=10,00; Розр.показ.: X=3<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2).<br>K2=39,76 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(Ц * X) * K1 * K2$<br>$(10,00 * 3,00) * 1,5 * 39,76$  | 1789          |
| 3                              | Проходка шурфів без кріплення: переріз шурфу 1,25 м2, глибина шурфу 2,5 м, категорія породи IV<br>Розрахунковий показник:<br>5 (1 м)                            | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-197 п.1-4<br>Ц=15,00; Розр.показ.: X=5<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2).<br>K2=39,76 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(Ц * X) * K1 * K2$<br>$(15,00 * 5,00) * 1,5 * 39,76$  | 4473          |
| Разом по розділу               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | 11093         |
| Розділ №2 - Лабораторні роботи |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |               |
| 4                              | Комплексні дослідження і окремі визначення глинистих ґрунтів. Повний комплекс фізико-механічних                                                                 | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-295 п.18<br>Ц=55,00; Розр.показ.: X=9                                                                                                                                                                                                     | $(Ц * X) * K1 * K2$<br>$(55,00 * 9,00) * 1,21 * 39,14$ | 23443         |



| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                     | 5     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
|   | властивостей ґрунтів зі зсувом (повільний зсув) і компресійними випробуваннями з навантаженнями до 6 кгс/см <sup>2</sup><br>Розрахунковий показник: 9 (1 зразок)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Коефіцієнти:<br>K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1).<br>K2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).                                                                                  |                                                       |       |
|   | Разом по розділу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 2344  |
|   | Розділ №3 - Камеральні роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |       |
| 5 | Камеральна обробка матеріалів бурових і гірничопрохідницьких робіт. Бурові свердловини і гірничі виробки (Категорія складності I)<br>Розрахунковий показник: 9 (1 м виробки)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-309 п.1-1<br>Ц=2,50; Розр.показ.: X=9<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1).<br>K2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(Ц * X) * K1 * K2$<br>$(2,50 * 9,00) * 1,21 * 39,14$ | 1066  |
| 6 | Складання інженерно-геологічного і гідрогеологічного звітів. Вартість камеральних робіт (інженерно-геологічних, гідрогеологічних тощо) до 10 тис. крб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 4, табл.4-311 п.1<br>Ц= ( 27,225 * 0,15 * 1 )<br>Коефіцієнти:<br>K2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).                                                                                            | $Ц * K2$<br>$( 27,225 * 0,15 * 1 ) * 39,14$           | 160   |
|   | Разом по розділу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 1226  |
|   | Разом за кошторисом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       | 35762 |
|   | Додаткові витрати по встановленню нових умов оплати праці, підвищення рівня відрядних, польового забезпечення та інших необхідних витрат, що впливають із чинного законодавства і вимог нормативних документів і державних стандартів (з урахуванням коефіцієнта 1.08 до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами гл. 12-18-все табл., гл. 26-табл. 404 и 405, гл. 27-табл. 406 и 408), табл.3 п.1, грн. Номери розцінок: 1;2;3;4;5;6; | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)                                                                                                                                                                                           | $35\,762 * (1,08 - 1)$                                | 2861  |
|   | Витрати по внутрішньому транспорту<br>Відстань: 10 км.<br>Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (понад 5 до 10 км, до 5 тис.руб.)<br>Відсот. витрат = 9<br>K1=1,25 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8).                                                                                                                  | $1\,248 + 0 + 0$                                      | 1248  |



| 1 | 2                                                                                                              | 3                                                                                                            | 4                                                                 | 5     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)                            | $(35\,762 + 1\,248 + 2\,861) * 0,05$                              | 1994  |
|   | Витрати на організацію та ліквідацію вишукувань<br>310.387<br>31.387                                           | Зб. цін на вишук. роботи. для кап. буд. 82р Табл 6 ( геол. понад 10 до 100 тис. руб., орг: 2,2%; ликв: 1,8%) | $(11\,093 + 1\,248) * 2,2 / 100 + (11\,093 + 1\,248) * 1,8 / 100$ | 494   |
|   | Всього                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                   | 42359 |

Всього за кошторисом 42 359,00 грн. (сорок дві тисячі триста п'ятдесят дев'ять гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

**ЗАМОВНИК:**

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатопрофільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Генеральний директор



Самчук Г.О.

Директор підприємства



Підсаднюк П.Л.



# КОШТОРИС № 02

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

## Інженерно-геодезичні вишукування

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч.                           | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт                                                                                                                                                                  | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Розрахунок вартості                                                | Вартість, грн |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                  | 5             |
| Розділ №1 - Польові роботи     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |
| 1                              | Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III)<br>Розрахунковий показник: 0,2 (1 га)                                        | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7, табл.7-403 п.1-3<br>Ц=197,00; Розр.показ.: X=0,2<br>Поправки:<br>П1=1,25 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), прим. до табл.403, п.3).<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2).<br>K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(Ц * X) * П1 * K1 * K2$<br>$(197,00 * 0,20) * 1,25 * 1,5 * 39,66$ | 2930          |
| 2                              | Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на незабудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:2000 і збільшення його до масштабу 1:500 (Категорія складності III)<br>Розрахунковий показник: 0,2 (1 га) | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7, табл.7-403 п.2-3<br>Ц=86,00; Розр.показ.: X=0,2<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2).<br>K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).                                                                                  | $(Ц * X) * K1 * K2$<br>$(86,00 * 0,20) * 1,5 * 39,66$              | 1023          |
| Разом по розділу               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 3953          |
| Розділ №2 - Лабораторні роботи |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |
| Разом по розділу               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |
| Розділ №3 - Камеральні роботи  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |
| 3                              | Складання програми (проєкту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань до 2 тис. крб.<br>Розрахунковий показник: 1 (1 програма)                                             | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-1<br>Ц=100,00; Розр.показ.: X=1<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1).                                                                                                                                                                              | $(Ц * X) * K1 * K2 * K3$<br>$(100,00 * 1,00) * 1,21 * 1,5 * 39,66$ | 7198          |



| 1                   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                  | 5     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
|                     |                                                                                                                               | K2=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2).<br>K3=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).                                                                                                                                                                                            |                                                                    |       |
| 4                   | Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб.<br>Розрахунковий показник: 1 (1 звіт)                          | ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-2<br>Ц=150,00; Розр.показ.: X=1<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1).<br>K2=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2).<br>K3=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(Ц * X) * K1 * K2 * K3$<br>$(150,00 * 1,00) * 1,21 * 1,5 * 39,66$ | 10797 |
| Разом по розділу    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 17995 |
| Разом за кошторисом |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 21948 |
|                     | Витрати по внутрішньому транспорту<br>Відстань: 5 км.<br>Вартість робіт, які виконуються в польових умовах (базис), крб.: 100 | Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (до 5 км, до 5 тис.руб.)<br>Відсот. витрат = 7<br>K1=1,25 (ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8).                                                                                                                                                                                                                     | $(3\ 953 * 7 / 100) * 1,25$                                        | 346   |
|                     | Витрати на метрологічне забезпечення єдності й точності засобів вимірів і додаткові амортизаційні відрахування                | Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, п.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $(21\ 948 + 346 + 0) * 0,05$                                       | 1115  |
|                     | Витрати на організацію та ліквідацію вишукувань<br>9<br>109                                                                   | Зб. цін на вишук. роботи. для кап. буд. 82р Табл 6 ( геодез. понад 10 до 100 тис. руб., орг: 3,3%; ликв: 2,7%)                                                                                                                                                                                                                                                             | $(3\ 953 + 346) * 3,3 / 100 + (3\ 953 + 346) * 2,7 / 100$          | 258   |
|                     | Всього                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 23667 |

Всього за кошторисом 23 667,00 грн. (двадцять три тисячі шістсот шістдесят сім гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Базис»  
клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

Генеральний директор

Самчук О.О.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМК»

Директор підприємства

Підсаднюк П.Л.



# КОШТОРИС № 03

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-1

Проведення обстеження технічного стану

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт                                                                                                                    | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів                                                                                                                                                                                                                          | Розрахунок вартості                                                             | Вартість, грн |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                               | 5             |
|      | Результати попереднього обстеження технічного стану будівлі.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |               |
| 1    | Складання завдання на проєктування Розрахунковий показник: 1 (завдання)                                                                                              | ЗЦПРКапРем(Т)-90, Загальна частина п.11<br>В=100,00; Розр.показ.: Х=1<br>Коефіцієнти:<br>К2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).                                                                                                             | $(A + B * X) * K2$<br>$(0,00 + 100,00 * 1,00) * 39,14$                          | 3914          |
| 2    | Обстеження для визначення технічного стану конструкцій. Група складності робіт 2. Будівлі багатопверхові. Розрахунковий показник: 104,6 (100 м3 будівельного об'єму) | СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 7 п.2-2<br>Т=1,03 чел.-день; Розр.показ.: Х=104,6; Ц=1780,00 грн                                                                                                                                                                                          | $(T * \text{ПРОЦ}) * X * Ц$<br>$(1,03 * 0,70) * 104,60 * 1780,00$               | 134242        |
|      | Коеф. по видам проєктних робіт: 0,70                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |               |
| 3    | Обміри. Плани поверхів . Площа 2616м2<br><br>Розрахунковий показник: 2616 (100 м2 натуральної площі)                                                                 | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-1 п.1<br>В=8,60; Розр.показ.: Х=2616<br>Поправки:<br>П1=1,30 (ЗЦПР для кап. рем., прим. до табл. 3-1-1, п.2).<br>Коефіцієнти:<br>КС = 0,35 (Коеф. на проєкт)<br>К2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(A + B * X) * KС * П1 * K2$<br>$(0,00 + 8,60 * 2616,00) * 0,35 * 1,30 * 39,14$ | 400653        |
| 4    | Обміри. Віконні та дверні заповнення, фрамуги, вітрини<br><br>Розрахунковий показник: 90 (один проріз)                                                               | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-1 п.11<br>В=1,50; Розр.показ.: Х=90<br>Коефіцієнти:<br>КС = 0,35 (Коеф. на проєкт)<br>К2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).                                                                           | $(A + B * X) * KС * K2$<br>$(0,00 + 1,50 * 90,00) * 0,35 * 39,14$               | 1849          |
| 5    | Обмірні креслення. Віконні та дверні заповнення<br>Розрахунковий показник:                                                                                           | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-2 п.9<br>В=5,00; Розр.показ.: Х=32                                                                                                                                                                                                                     | $(A + B * X) * KС * K2$<br>$(0,00 + 5,00 * 32,00) * 0,35 * 39,14$               | 2192          |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                 | 5     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 32 (проріз)                                                                                                                                                                                                                                          | Коефіцієнти:<br>КС = 0,35 (Коеф. на проєкт)<br>К2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).                                                                            |                                                                   |       |
| 6  | Обмірні креслення. Фасади<br>Розрахунковий показник:<br>4 (лист)                                                                                                                                                                                     | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-2 п.5<br>В=12,00; Розр.показ.: Х=4<br>Коефіцієнти:<br>КС = 0,35 (Коеф. на проєкт)<br>К2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(A + B * X) * КС * К2$<br>$(0,00 + 12,00 * 4,00) * 0,35 * 39,14$ | 65    |
| 7  | Обмірні креслення. Плани підвалів<br>Розрахунковий показник:<br>1 (лист)                                                                                                                                                                             | ЗЦПРКапРем(Т)-90 Частина 3, табл.3-1-2 п.3<br>В=15,00; Розр.показ.: Х=1<br>Коефіцієнти:<br>КС = 0,35 (Коеф. на проєкт)<br>К2=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(A + B * X) * КС * К2$<br>$(0,00 + 15,00 * 1,00) * 0,35 * 39,14$ | 205   |
| 8  | Складання текстової частини документа (висновок, звіт, методика, технічне завдання, технічні умови, пояснювальна записка). Текстова частина-15л, звіт дефектів (фото-зображення)-20л<br><br>Розрахунковий показник:<br>32 (одна сторінка формату А4) | СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 30 п.4<br>Т=0,54 люд.-день; Розр.показ.: Х=32; Ц=1996,00 грн                                                                                                                   | $T * X * Ц$<br>$0,54 * 32,00 * 1\ 996,00$                         | 34491 |
| 9  | Визначення міцності конструкцій ультразвуковими приладами: кам'яна кладка<br>Розрахунковий показник:<br>8 (10 м2 поверхні випробувань)                                                                                                               | СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 14 п.2-2<br>Т=0,60 люд.-день; Розр.показ.: Х=8; Ц=1780,00 грн                                                                                                                  | $T * X * Ц$<br>$0,60 * 8,00 * 1\ 780,00$                          | 8544  |
| 10 | Визначення параметрів армування та захисного шару бетону магнітним методом<br>Розрахунковий показник:<br>6 (одна конструкція)                                                                                                                        | СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 14 п.5<br>Т=1,40 люд.-день; Розр.показ.: Х=6; Ц=1780,00 грн                                                                                                                    | $T * X * Ц$<br>$1,40 * 6,00 * 1\ 780,00$                          | 14952 |
| 11 | Складання акту за результатами проведеного обстеження<br><br>Розрахунковий показник:<br>5 (одна сторінка формату А4)                                                                                                                                 | СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 табл. 30 п.9<br>Т=0,25 чел.-день; Розр.показ.: Х=5; Ц=1996,00 грн                                                                                                                    | $T * X * Ц$<br>$0,25 * 5,00 * 1\ 996,00$                          | 2495  |



| 1 | 2                   | 3 | 4 | 5     |
|---|---------------------|---|---|-------|
|   | Разом за кошторисом |   |   | 60419 |

Всього за кошторисом 604 195,00 грн. (шістсот чотири тисячі сто дев'яносто п'ять гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

**ЗАМОВНИК:**

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатoproфільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Генеральний директор



Самчук О.О.

Директор підприємства



Підсаднюк П.Л.



## КОШТОРИС № 04

на виконання робіт

Форма № 3-Г

Дизайн інтер'єрів (стадія "П")

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (науково-проектної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Перелік робіт, що виконуються | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |        |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
|      |                               |                                                     |                      |                                         | за 1 місяць або 1 день          | всього |
| 1    | 2                             | 3                                                   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7      |
| 1    | Архітектурні інтер'єри        | Головний архітектор проекту                         | 1                    | 48                                      | 1780                            | 85440  |
|      |                               | Провідний архітектор                                | 1                    | 48                                      | 1780                            | 85440  |
|      | Разом за кошторисом           |                                                     |                      |                                         |                                 | 170880 |

Всього за кошторисом 170 880,00 грн. (сто сімдесят тисяч вісімсот вісімдесят гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатопрофільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

Генеральний директор

Самчук О.О.

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Директор підприємства

Підсаднюк П.Л.



# КОШТОРИС № 06

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Розробка проєктно-кошторисної документації реконструкції під реабілітаційний центр будівлі «Б-3», КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. Пекарській, 59А у м. Львові (стадія "П")  
(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт                                                                                 | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Розрахунок вартості                                                                                                                                                                 | Вартість, грн |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                   | 5             |
| 1    | Комплекси лікарень, пологових будинків, диспансерів від 3500 до 8000 м2<br>Розрахунковий показник:<br>2616 (1 м2 загальної площі) | ЗЦПРБ-90 Розділ 44, табл.44-1 п.1<br>A=44314,00; B=3,55; Розр.показ.:<br>X=2616; Xmin=3500,00<br>Коефіцієнти:<br>КС = 0,30 (Коеф. на проєкт)<br>K1=1,20 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Розділ 1. Загальні положення, п.1.7).<br>K2=1,20 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 2, п.9).<br>K3=1,07 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1).<br>K4=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3). | $(A + B * (0,4 * X_{min} + 0,6 * X)) * KС * K1 * (1 + K2) * K3 * K4$<br>$(44\ 314,00 + 3,55 * (0,4 * 3500,00 + 0,6 * 2\ 616,00))$<br>$* 0,30 * 1,2 * (1 + 0,2)$<br>$* 1,07 * 39,14$ | 992460        |
|      | Разом за кошторисом                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 992460        |

Всього за кошторисом 992 460,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто дві тисячі чотириста шістьдесят гривень 00 коп.)  
(сума прописом)



Замовник:  
Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

Генеральний директор

Самчук О.О.

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМК»



Директор підприємства

Підсаднюк П.Л.



## КОШТОРИС № 07

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Розробка проєктно-кошторисної документації реконструкції під реабілітаційний центр будівлі «Б-3», КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» на вул. Пекарській, 59А у м. Львові (стадія "Р")  
(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт                                                                                                         | Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Розрахунок вартості                                                                                                                                                           | Вартість, грн |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                             | 5             |
| 1    | Комплекси лікарень, пологових будинків, диспансерів від 3500 до 8000 м <sup>2</sup><br>Розрахунковий показник:<br>2616 (1 м <sup>2</sup> загальної площі) | ЗЦПРБ-90 Розділ 44, табл.44-1 п.1<br>A=44314,00; B=3,55; Розр.показ.:<br>X=2616; Xmin=3500,00<br>Коефіцієнти:<br>K1=1,20 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Розділ 1. Загальні положення, п.1.7).<br>K3=1,20 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 2, п.9).<br>K4=1,07 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1).<br>K5=39,14 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).<br>Користувальські коефіцієнти:<br>K2=0,84956 ( ). | $(A + B * (0,4 * X_{min} + 0,6 * X)) * K1 * K2 * (1 + K3) * K4 * K5$<br>$(44\ 314,00 + 3,55 * (0,4 * 3500,00 + 0,6 * 2\ 616,00)) * 1,2 * 0,849559 * (1 + 0,2) * 1,07 * 39,14$ | 2810512       |
|      | Разом за кошторисом                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 2810512       |

Всього за кошторисом 2 810 512,00 грн. (два мільйони вісімсот десять тисяч п'ятсот дванадцять гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

Генеральний директор

Самчук О.О.

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМК»

Директор підприємства

Підсаднюк П.Л.



# КОШТОРИС № 08

на виконання робіт

Форма № 3-Г

Дизайн інтер'єрів (стадія "Р")

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Перелік робіт, що виконуються | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |        |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
|      |                               |                                                     |                      |                                         | за 1 місяць або 1 день          | всього |
| 1    | 2                             | 3                                                   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7      |
| 1    | Архітектурні інтер'єри        | Головний архітектор проєкту                         | 1                    | 65                                      | 1780                            | 115700 |
|      |                               | Провідний архітектор                                | 1                    | 65                                      | 1780                            | 115700 |
|      | Разом за кошторисом           |                                                     |                      |                                         |                                 | 231400 |

Всього за кошторисом 231 400,00 грн. (двісті тридцять одна тисяча чотириста гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

## ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатoproфільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

## ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Генеральний директор



Самчук О.О.

Директор підприємства



Підсаднюк П.Л.



## КОШТОРИС № 09

на виконання робіт

Форма № 3-

Енергозбереження та енергоефективність

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Перелік робіт, що виконуються          | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |        |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
|      |                                        |                                                     |                      |                                         | за 1 місяць або 1 день          | всього |
| 1    | 2                                      | 3                                                   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7      |
| 1    | Енергозбереження та енергоефективність | Головний інженер проєкту                            | 1                    | 15                                      | 1780                            | 26700  |
|      |                                        | Провідний інженер                                   | 1                    | 25                                      | 1780                            | 44500  |
|      | Разом за кошторисом                    |                                                     |                      |                                         |                                 | 71200  |

Всього за кошторисом 71 200,00 грн. (сімдесят одна тисяча двісті гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АБМК»

Генеральний директор



Самчук О.О.

Директор підприємства



Підсаднюк П.Л.



## КОШТОРИС № 10

на виконання робіт

Форма № 3-1

Оцінка впливу на навколишнє середовище  
(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування проєктної (науково-  
проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч.                | Перелік робіт, що виконуються          | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |        |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                     |                                        |                                                     |                      |                                         | за 1 місяць або 1 день          | всього |
| 1                   | 2                                      | 3                                                   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7      |
| 1                   | Оцінка впливу на навколишнє середовище | Головний інженер проєкту                            | 1                    | 10                                      | 1780                            | 17800  |
|                     |                                        | Провідний інженер                                   | 1                    | 30                                      | 1780                            | 53400  |
| Разом за кошторисом |                                        |                                                     |                      |                                         |                                 | 71200  |

Всього за кошторисом 71 200,00 грн. (сімдесят одна тисяча двісті гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатoproфільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

Генеральний директор



### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Директор підприємства



Підсаднюк П.Л.



## КОШТОРИС № 11

на виконання робіт

Форма № 3-Г

Розрахунок часу евакуації людей у разі пожежі  
(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування проєктної (науково-  
проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Перелік робіт, що виконуються                 | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |        |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
|      |                                               |                                                     |                      |                                         | за 1 місяць або 1 день          | всього |
| 1    | 2                                             | 3                                                   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7      |
| 1    | Розрахунок часу евакуації людей у разі пожежі | Головний інженер проєкту                            | 1                    | 9                                       | 1780                            | 16020  |
|      |                                               | Провідний інженер                                   | 1                    | 22                                      | 1780                            | 39160  |
|      | Разом за кошторисом                           |                                                     |                      |                                         |                                 | 55180  |

Всього за кошторисом 55 180,00 грн. (п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатопрофільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Генеральний директор



Самчук О.О.

Директор підприємства



Підсаднюк П.Л.

## КОШТОРИС № 12

на виконання робіт

Форма № 3-П

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)  
(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч.                | Перелік робіт, що виконуються                                    | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                     |                                                                  |                                                     |                      |                                         | за 1 місяць або 1 день          | всього |
| 1                   | 2                                                                | 3                                                   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7      |
| 1                   | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) | Головний інженер проєкту                            | 1                    | 11                                      | 1780                            | 19580  |
|                     |                                                                  | Провідний інженер                                   | 1                    | 30                                      | 1780                            | 53400  |
| Разом за кошторисом |                                                                  |                                                     |                      |                                         |                                 | 72980  |

Всього за кошторисом 72 980,00 грн. (сімдесят дві тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатопрофільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Генеральний директор

Самчук О.О.

Директор підприємства

Підсаднюк П.Л.



## КОШТОРИС № 13

на виконання робіт

Форма № 3-

Лазерне 3Д сканування фасадів та інтер'єрів  
(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування проєктної (науково-  
проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "АБМК"

| Ч.ч. | Перелік робіт, що виконуються               | Найменування посад виконавців (виробничий персонал) | Кількість виконавців | Витрати труда, люд.місяців або люд.днів | Заробітна плата виконавців, грн |        |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|
|      |                                             |                                                     |                      |                                         | за 1 місяць або 1 день          | всього |
| 1    | 2                                           | 3                                                   | 4                    | 5                                       | 6                               | 7      |
| 1    | Лазерне 3Д сканування фасадів та інтер'єрів | Головний інженер проєкту                            | 1                    | 5                                       | 1780                            | 8900   |
|      |                                             | Провідний інженер                                   | 1                    | 15                                      | 1780                            | 26700  |
|      |                                             | Інженер 1 категорії                                 | 1                    | 15                                      | 1780                            | 26700  |
|      | Разом за кошторисом                         |                                                     |                      |                                         | 1780                            | 26700  |
|      |                                             |                                                     |                      |                                         |                                 | 62300  |

Всього за кошторисом 62 300,00 грн. (шістдесят дві тисячі триста гривень 00 коп.)  
(сума прописом)

### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатопрофільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування та  
швидкої медичної допомоги»

### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Генеральний директор



Самчук О.О.

Директор підприємства



Підсаднюк П.Л.

Додаток №3  
до Договору № 541  
від 15.11. 2023 року

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБІТ

Реконструкція з пристосуванням лікувального корпусу «Б-3», КНП «1 територіальне медичне об'єднання м. Львова» за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 59 А

|    | Назва робіт                          | Термін виконання* | Примітка     |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Виконання стадії Проект              | до 10.12.2023     | з кошторисом |
| 2. | Експертиза стадії Проект             | до 30.12.2023     |              |
| 3. | Виконання стадії Робоча документація | до 31.12.2023     |              |

\* за умови вчасної передачі Виконавцю вихідних даних. Затримки у зв'язку з погодженнями від Замовника проектних рішень та затримкою вихідних даних не включені.

#### ЗАМОВНИК:

Комунальне некомерційне підприємство  
«Львівське територіальне медичне  
об'єднання «Багатопрофільна клінічна  
лікарня інтенсивних методів лікування  
та швидкої медичної допомоги»

#### ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«АБМК»

Генеральний директор

  
Самчук О.О.

Директор підприємства

  
Підсаднюк П.Л.