

Комунальний заклад "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Запорізької обласної ради, в особі виконуючої обов'язки директора Гончаренко Наталі Іванівни що діє на підставі Статуту далі – «Замовник», з однієї сторони, і **Фізична особа-підприємець Герасімов Антон Дмитрович** в особі Герасімова Антона Дмитровича, що діє на підставі Виписки, надалі «Підрядник», з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Договір про виконання робіт та надання послуг укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України, на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»(зі змінами), та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі ”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

1.2. На підставі “Кошториса” Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов'язується прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.3. Найменування робіт: Послуги зі встановлення та зведення збірної конструкції під генератор (ДК 021:2015: 45220000-5: Інженерні та будівельні роботи).

1.4. Склад, обсяги та вартість робіт визначаються відповідною кошторисною документацією

2. Строки виконання робіт

2.1. Строки виконання робіт та надання послуг:
Підрядник зобов'язується розпочати виконання робіт з моменту підписання договору.

2.2. Строки виконання робіт можуть бути продовжені при виникненні непередбачених або додаткових робіт за згодою Сторін та повинні супроводжуватись додатковою кошторисною документацією (в якій вказується при яких обставинах збільшені строки виконання робіт та узгоджується Сторонами), у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Підрядника, а також непередбачуваних затримок поставки будівельними матеріалами.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить **85000 грн.** (вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі Єдиний податок 5% - 4250,00 грн.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена або збільшена за взаємною згодою Сторін .

3.3. Ціна договору є динамічною, визначеною за згодою сторін відповідно до приведеної ціни з урахуванням коефіцієнту корекції учасника за неціновими критеріями.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підрядника після виконання робіт та надання послуг впродовж 30 банківських днів.

4.2. Оплата здійснюється на підставі Акту виконаних робіт.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник зобов'язаний:

- створити Підряднику умови для виконання робіт;
- негайно повідомляти Підрядника про виявлені недоліки в роботі;
- прийняти виконані роботи згідно акту виконаних робіт;
- своєчасно та в повному обсязі оплатити вартість робіт.

5.2. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником з подальшим розірванням Договору;
- здійснювати у будь-який час, не втручаючись в господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
- контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
- вимагати розірвання Договору за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;
- зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

- виконати з використанням власних ресурсів робіт належної якості та у встановлені строки відповідно до кошторисної документації;
- мати кошторисну документацію;
- забезпечити якісне виконання робіт;
- вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
- своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;
- створити безпечні умови для роботи виробничого, інженерно-технічного персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм;
- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами;
- забезпечити Замовнику та спеціалізованій організації або спеціалісту, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, можливість вільного доступу в робочий час на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт;
- інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини, за свій рахунок;
- координувати діяльність субпідрядників у разі їх залучення до виконання робіт;
- дотримуватись чистоти та порядку при проведенні робіт;
- після завершення виконання робіт забезпечити прибирання сміття, яке утвориться в процесі виконання робіт, звільнення приміщень від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд тощо;
- підготувати та передати Замовнику у порядку, передбаченому цим Договором, акт виконаних робіт.

5.4. Підрядник має право:

- залучати до виконання Договору субпідрядників в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю. При цьому Підрядник несе відповідальність перед Замовником за якість наданих послуг та інші дії субпідрядників, в тому числі, які завдали шкоди предмету Договору;
- одержувати інформацію, пов'язану з виконанням покладених на нього цим Договором зобов'язань;

- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи, в порядку, передбаченому в Договорі.

6. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором

6.1. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором не здійснюється:

- якщо забезпечення матеріалами виконує Замовник чи Підрядник та є непередбачені затримки будівельних матеріалів;
- якщо є непередбачені відключення електроенергії та водопостачання;
- якщо у строках робіт є святкові або державні свята;
- якщо Замовник не здійснює своєчасну оплату по Договору.

7. Ризик знищення або пошкодження результату виконаних робіт та страхування

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження результату виконаних робіт до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

7.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню результату виконаних робіт, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 1-го робочого дня після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення.

7.3. Повідомлення про пошкодження результату виконаних робіт, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 1-го робочого дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника про вжиті заходи протягом 2-х робочих днів після усунення пошкодження.

7.4. Страхування ризику знищення або пошкодження результату виконаних робіт не передбачається умовами Договору.

8. Забезпечення робіт кошторисною документацією

8.1. Забезпечення робіт кошторисною документацією (договірна ціна) покладається на Підрядника.

9. Забезпечення робіт матеріалами та обладнанням

9.1. Постачання будівельних матеріалів можливе:

- постачання Підрядником за згодою з Замовником;
- постачання Замовником або його уповноваженими особами;

9.2. Якщо постачання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання забезпечується Підрядником, тоді є обов'язкове надання, у разі необхідності, паспортів, сертифікатів та інших документів щодо їх якості.

10. Організація виконання робіт

10.1. Підрядник забезпечує огороження місця виконання робіт, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників (у разі їх залучення) та спеціалізованої організації або спеціаліста, які здійснюють технічний нагляд за виконанням робіт згідно укладеного договору, до прийняття закінчених робіт Замовником.

10.2. Підрядник зобов'язаний інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами, якщо постачання здійснює Підрядник;
- залучення до виконання робіт субпідрядників;
- загрозу виконанню Договору з вини Замовника.

11. Приймання-передача закінчених робіт

11.1. Приймання-передача закінчених робіт оформлюється актом виконаних робіт, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Замовник перевіряє акт виконаних робіт протягом 2 робочих днів з дня надання його Підрядником та підписує протягом 1 доби або направляє письмово вмотивовану відмову проти такого підписання у разі виявлення недоліків у виконаних роботах, про що складається акт про недоліки виконаних робіт з зазначенням строку для їх усунення.

12. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів)

12.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом строку гарантії, але не менше ніж протягом 12 місяців.

*12.2. Початком гарантійного строку вважається день підписання акта виконаних робіт. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

12.3. У разі виявлення Замовником протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях, він негайно письмово повідомляє про них Підрядника.

12.4. Підрядник зобов'язаний скласти Акт та усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

12.5. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між його діями та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

13. Відповідальність Сторін

13.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

13.2. За порушення строків виконання робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Нарахування штрафних санкцій здійснюється за весь час прострочення виконання зобов'язань.

14. Обставини непереборної сили

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються державними органами.

14.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 15-ти календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

15. Порядок врегулювання спорів

15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

16. Строк дії договору.

16.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2023р.

16.2. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

16.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу

16.4. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

17. Додатки до договору

17.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою щодо вартості показників, врахованих у Договірній ціні.
- Кошторисна документація.

18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК

Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради

Україна, 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Матвіївка, вул. Центральна, буд. 71/А ЄДРПОУ 20520196

IBAN UA038201720344230004000049463

в УКДСУ у Вільнянському районі в Запорізької області.

тел. (факс) (06143) 94-1-10

Виконуюча обов'язки директора

М.П.

Наталя ГОНЧАРЕНКО

ПІДРЯДНИК

ФОП Герасімов А.Д.

Україна, 69095, Запорізька обл., м.

Запоріжжя,

пр. Соборний, 152 оф. 234

р/р UA283133990000026004055745892 в РУ ПАТ КБ "Приватбанк" в м. Запоріжжя

МФО 313399

ІПН 3099816119

тел. 0986464911

ФОП Герасімов А.Д.

ГЕРАСИМОВ
АНТОН

М.П. МИТРОВИЧ

Антон ГЕРАСИМОВ

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зведення збірної конструкції під генератор

Будівництво розташоване на території *Видужинської* області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
0,17514	тис.люд.год
0,156	тис.люд.год
27,96063	тис.грн.
24400,00	грн.
85	тис.грн.
80,06871	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
4,93129	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Зведення збірної конструкції під генератор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

78,72889 тис. грн.
0,17514 тис.люд.год
27,96063 тис. грн.
4,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "03.02." 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Розділ 1. Монтажні роботи												
1	E9-75-2	Виготовлення, монтаж м/к конструкції. Монтаж профлиста Виготовлення м/к каркасу	m	0,377	25843,84	-	9743,13	9743,13	-	176,0000	-	66,3
2	PH20-12-1	Монтаж м/к	1m	0,158	25843,84	1707,08	2631,45	2361,73	269,72	88,7100	-	14,0
3	PH20-12-1	Монтаж м/к каркасу	1m	0,219	16654,72	37,25	3647,38	3273,53	5,89	0,2480	-	0,0
4	C113-136 варіант 1	Труба профільна 40*40	m	94	143,00	1707,08	13442,00	-	373,85	88,7100	-	19,4
5	C113-136 варіант 10	Труба профільна 40*20	m	93	108,92	37,25	10129,30	-	8,16	0,2480	-	0,0
6	E9-15-2	Монтаж стін з профнастилу	100m2	0,47	17441,22	-	8197,37	8197,37	-	120,1600	-	56,4
					17441,22	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & С111-542-10	Профнастил хвила 20 мм		м2	49,35	390,00	-	19246,50	-	-	-	-
варіант 3	Разом прямі витрати по розділу 1						67037,13	23575,76	643,57		156,2
	Разом будівельні роботи, грн.						67037,13		14,05		0,0
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						42817,80				
	всього заробітна плата, грн.						23589,81				
	Загальновиробничі витрати, грн.						11691,76				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						18,77				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4370,82				
	Всього будівельні роботи, грн.						78728,89				
	Всього по розділу 1						78728,89				
	Разом прямі витрати по кошторису						67037,13	23575,76	643,57		156,2
	Разом будівельні роботи, грн.						67037,13		14,05		0,0
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						42817,80				
	всього заробітна плата, грн.						23589,81				
	Загальновиробничі витрати, грн.						11691,76				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						18,77				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4370,82				
	Всього будівельні роботи, грн.						78728,89				
	Всього по кошторису						78728,89				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						175,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							27960,63				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Зведення збірної конструкції під генератор


Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	156,28	150,86				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,09	150,20				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	18,77	232,86				
5.1		загальновиборничих витрат							
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд.год	175,14					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
6	СН204-201	II. Будівельні машини і механізми Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,86992	344,17 643,57				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Бензин	грн. кг	9,163	643,57				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,355					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
7	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,3927					
8	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,3393					
9	СН270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1131					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
10	С111-542-10 варіант 3	Профнастил хвиля 20 мм	м2	49,35	390 19246,50	390,00 19246,50	-	-	
11	+С113-136 варіант 1	Труба профільна 40*40	м	94	143 13442,00	143,00 13442,00	-	-	
12	+С113-136 варіант 10	Труба профільна 40*20	м	93	108,92 10129,30	108,9172 10129,30	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
13	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2439	-	-	-	-	
14	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0479	-	-	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		42817,80	42817,80	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,244					
		Мастильні матеріали	кг	0,403					
		Бензин	л	12,382					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 03.08. " 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на **капітальний ремонт** Зведення збірної конструкції під генератор

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи Виготовлення, монтаж м/к конструкцій. Монтаж профлиста			
1	Виготовлення м/к каркасу	т	0,377	
2	Монтаж м/к	т	0,158	
3	Монтаж м/к каркасу	т	0,219	
4	Труба профільна 40*40	м	94	
5	Труба профільна 40*20	м	93	
6	Монтаж стін з профнастилу	м2	47	
7	Профнастил хвиля 20 мм	м2	49,35	

Склад

А.Д. Герасімов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А.Д. Герасімов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник КЗ МАРБ "Бюро Зведення Збірної Конструкції ЗСОР"

(назва організації)

Підрядник ФОП Герасімов А.Д.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Зведення збірної конструкції під генератор, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 03 лютого 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	67,03713	67,03713	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	23,57576	23,57576	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	42,81780	42,81780	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,64357	0,64357	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	11,69176	11,69176	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		78,72889	78,72889	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,33982	1,33982	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,68129	-	0,68129
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		80,75000	80,06871	0,68129

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.3.1)

		3			10 ДЦ ДЦ		
1	2				4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва			4,25000	-	4,25000
		Разом договірної ціни			85,00000	80,06871	4,93129
		Всього договірної ціни			85,00000		



Керівник підприємства
(організації) замовника
В.О. Диремко
Панченко Н.І.



Керівник генеральної
підприємств організації
Д.М. Герасимов
Герасимов А.Д.