

про закупівлю послуг Поточний ремонт вхідної частини в укриття за адресою:
вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК
021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

м. Кам'янське

«19» квітня 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі (Замовник), в особі директора департаменту ГУБСЬКИЙ Дмитро Вікторович, діючого на підставі Положення про Департамент, з одної Сторони,

та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАСАДА-БУД», в особі директора Повстаний Дмитро Михайлович, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями), уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2024 році надати послуги, за цінами, визначеними у договірній ціні/кошторисі, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити послуги.

1.2. Предмет договору: **Поточний ремонт вхідної частини в укриття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).**

Кількість послуг що надаються за цим Договором визначені у дефектному акті та договірній ціні/кошторисі, які додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі послуг, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

ІІ. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надавати послуги з належною якістю та відповідно до норм чинного законодавства України, характеристик, правил тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля. Гарантія якості наданих послуг згідно строків встановлених нормативно-правовим актам.

2.2. Якщо послуги надані або надавалися з порушенням вимог законодавства України та цього Договору, Замовник має право не приймати й не оплачувати такі неякісно надані послуги або має право прийняти такі неякісно надані послуги (із зазначенням в акті переліку недоліків цих послуг) і зменшити вартість таких неякісно наданих послуг на суму, яка самостійно визначається Замовником.

ІІІ. Ціна договору

3.1. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

3.2. Ціни на послуги зазначені у договірній ціні, кошторисі, які є невід'ємною частиною договору.

3.3. Загальна сума Договору становить – **296 906 грн. 54 коп. (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 54 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 49 484,42 грн.)**

3.3.1. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – **296 906 грн. 54 коп. (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 54 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 49 484,42 грн.)**

3.4. Подальша реєстрація юридичних та фінансових бюджетних зобов'язань по даному договору здійснюється Замовником згідно вимог ст.48, 49 Бюджетного Кодексу України за наявності затвердження кошторисних призначень в межах ціни визначеної у п.3.3. цього Договору.

3.5. При відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника.

3.6. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки оплати проводяться Замовником по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Сторонами акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3 з можливим відтермінуванням платежу до 120 робочих днів.

4.2. Оплата за надані послуги здійснюється на підставі рахунку та акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3, форма оплати безготівкова.

У випадку відмови Замовника прийняти надані послуги, Сторонами складається акт із переліком претензій Замовника.

4.3. Розрахунки за надані послуги здійснюються відповідно до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) та відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

V. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг: з «19» **04. 2024 року до 31.12.2024 року.**

5.2. Місце надання послуг: **вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область**

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3

6.1.3. Підписати впродовж п'яти робочих днів з моменту отримання від Виконавця акт приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В. У разі не підписання акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В сповістити Виконавця у письмовій формі про такі причини.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем більше 30 календарних днів, повідомивши про це його в строк 10 днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати загальну суму цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі нена належного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.

6.2.6. Розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за 10 (десять) днів за таких обставин:

6.2.6.1. Якщо Виконавець суттєво порушить свої зобов'язання.

6.2.6.2. Якщо Виконавець пропонує внести зміни до істотних умов договору шляхом укладання додаткових угод до Договору у не передбачених законодавством випадках та без передбаченого законодавством обґрунтування.

6.2.6.3. Якщо Виконавець не погоджується внести зміни до істотних умов договору, шляхом укладання додаткових угод до Договору, а саме зменшити обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором та відповідно до дефектного акту і кошторису, які є невід'ємною частиною цього Договору;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Надавати Замовнику акти приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість і витрати форми КБ-3 для перевірки і підписання.

6.3.4. Повідомити Замовника протягом 3-х робочих днів про зміни у статусі платника податку.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням із Замовником;

6.5. Істотні умови договору не можуть змінюватися до повного виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлю товару. Підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку. Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку та не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку. Сторони погоджуються, що документальне підтвердження ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін. Сторони погоджуються та допускають, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою або іншим органом, який уповноважений надавати*

відповідну інформацію) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості тощо.*

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. *Перелік змін: Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;*

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);*

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;*

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. *Перелік змін: Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни нормативів, при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави;*

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України про «Публічні закупівлі», а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. *Перелік змін: Ці зміни можуть бути*

внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 "Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлі робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна, укладених Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації". Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Координаторами експериментального проекту є Мінінфраструктури та Агентство відновлення. Головним розпорядником бюджетних коштів є Агентство відновлення, яке ініціює відповідний проект рішення щодо виділення коштів для реалізації експериментального проекту. Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту є служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях. Учасниками експериментального проекту є облдержадміністрації (обласні військові адміністрації), органи місцевого самоврядування, які виявили бажання взяти участь в експериментальному проекті, служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях.*

6.6. Істотними умовами цього договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю не є істотними та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

6.7. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

6.8. Зміни умов договору регулюються законодавчими актами та викладаються у додатковій угоді.

6.9. Всі відносини між Замовником та Виконавцем після укладання договору регулюються нормами чинного законодавства.

VII. Відповідальність сторін

7.1. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється цим Договором та згідно з діючим законодавством України.

7.2. За порушення умов зобов'язань з якості наданих послуг, стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних послуг.

7.3. За порушення строків виконання договору, в межах грошового зобов'язання, з Виконавця стягується пеня в розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. Сплата пені (штрафу) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за Договором, крім випадків передбачених законодавством України та Договором.

7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7.6. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;

- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання;

- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

7.7. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

7.8. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов'язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яка одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п.7.6. цього Договору.

7.9. Строк дії санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Про застосування оперативно-господарських санкцій (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарських санкцій передається під підпис представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення), на адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі. Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи визначені чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня підписання обома сторонами та скріплення печатками сторін і діє **до 31.12.2024 року**, в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.

10.2. Дія договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які стають невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

11.3. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

11.4. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

11.5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

11.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.8. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.9. При зміні реквізитів Сторони зобов'язуються повідомляти письмово одна одну протягом 3-х (три) робочих днів з моменту такої зміни.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- протокол узгодження ціни;
- дефектний акт
- договірна ціна/кошторис.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

**Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
Кам'янської міської ради**

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв

Рятувальників, 14,

тел: 05692-55-40-61


електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA848601720344680067000035312

в ДКСУ м. Київ


М.П. (підпис)

Дмитро ГУБСЬКИЙ



Виконавець:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАСАДА-БУД»**

Адреса: Україна, 51909,

Дніпропетровська обл., місто

Кам'янське, ВУЛИЦЯ СІЧЕСЛАВСЬКИЙ
ШЛЯХ, будинок 71

тел: 067 611 33 93


ел. адреса: Masada.bud8@gmail.com

Код ЄДРПОУ (код ІПН) 43672231

Р/р

UA10305299000026001050569485 в

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299


Дмитро ПОВСТЯНИЙ
(підпис)



Додаток №1
До Договору
№ 46 -24 від "19" 04.2024 року

**ПРОТОКОЛ
узгодження ціни**

м. Кам'янське

«19» квітня 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі (**Замовник**), в особі директора департаменту **ГУБСЬКИЙ Дмитро Вікторович**, діючого на підставі Положення про Департамент, з одної Сторони,

та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАСАДА-БУД»**, в особі директора **Повстяний Дмитро Михайлович**, що діє на підставі Статуту (далі — **Виконавець**), з іншої сторони, разом - **Сторони**, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Загальна сума Договору становить – **296 906 грн. 54 коп. (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 54 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 49 484,42 грн.)**

2. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – **296 906 грн. 54 коп. (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 54 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 49 484,42 грн.)**

3. Сторони керуються цим протоколом під час визначення загальної суми на надання послуг.

**Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін**

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14,
тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA 8438201420344282067000055312

в ДКСУ м. Київ

Дмитро ГУБСЬКИЙ

М.П. (підпис)



Виконавець:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАСАДА-БУД»

Адреса: Україна, 51909,
Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ СІЧЕСЛАВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 71

тел: 067 611 33 93

ел. адреса: Masada.bud8@gmail.com

Код ЄДРПОУ (код ІПН) 43672231

р/р

UA103052990000026001050569485 в

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Дмитро ПОВСТЯНИЙ

(підпис)



Додаток №2
До Договору
№ 76 від "19" 04.2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства та будівництва
Кам'янської міської ради
(назва організації, що затверджує)
директор Дмитро ГУБСЬКИЙ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"19" квітня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт вхідної частини в укриття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	12	
2	Демонтаж бетону	м3	2	
3	Мурування стін із полублоку	м3	1,78	
4	Полублок простінковий	шт	200	
5	Улаштування пандусу	м3	2,4	
6	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04404	
7	Труба 40х20	м	24	
8	Труба 10х10	м	12	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04404	
10	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021/або еквівалент	м2	3,36	
11	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,36	
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	200	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	200	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80	
15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	30	
16	Стяжка суха	кг	2700	
17	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8	

18	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021/або еквівалент	м2	8	
19	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8	
20	Навантаження сміття вручну	т	11,56	
21	Перевезення сміття до 10 км	т	11,56	

Примітка: витратні матеріали включено до розрахунку вартості послуг.

Склав _____ директор ТОВ «МАСАДА-БУД» Повстяний Дмитро Михайлович

_____ посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів _____

_____ посада, підпис, ініціали, прізвище

Додаток №3
до розрахунку витрат
в.р. 19.04.24
стор. 1 з 2
Форма №9

Замовник: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

(назва організації)

Підрядник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСАДА-БУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт вхідної частини в укриття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), що здійснюється в 2024 році

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Вид договірної ціни: тверда
Визначена згідно з Наставною з визначення вартості будівництва
Складена в поточних цінах станом на 28 січня 2024 р.

№ ч/ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	7
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	190,29194	190,29194	
		в тому числі			
	Розрахунок №1	Заробітна плата	89,23974	89,23974	
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	92,49881	92,49881	
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	8,55339	8,55339	
2	Розрахунок №4	Загальновиборничі витрати	47,12639	47,12639	
3	Розрахунок №5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд			
		в тому числі			
		зворотні суми			
4	Розрахунок №6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)			

5	Розрахунок №7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)			
6	Розрахунок №8	Інші супутні витрати			
		Разом			
7	Розрахунок №9	Прибуток (будівельні роботи - 7,65)	237,41833	237,41833	
			6,63163	6,63163	
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (будівельні роботи - 3,89)	3,37216		3,37216
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків*			
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами			
		Разом (пп. 1 - 10)	247,42212	244,04996	3,37216
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)			
		Разом по розділу I	247,42212	244,04996	3,37216
12		Податок на додану вартість	49,48442		49,48442
		Всього по розділу I	296,90654	244,04996	52,85658
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок №14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову			
		Разом по розділу II			
14		Податок на додану вартість			
		Всього по розділу II			
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	296,90654		

Керівник підприємства (організації)
замовника

Департамент житлово-комунального господарства та
будівництва Кам'янської міської ради
Дмитро ГУБСЬКИЙ

Керівник (генеральному) підприємству
організації

ТОВ "МАСАДА-БУД"
Д.М. ПОВСТЯНИЙ

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)
код 43672231
ДП "КАМ'ЯНСЬКЕ
ПРОМЕТРОВСЬКА ОБЛАСЬ"

* Кошти на покриття ризиків враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним у 6.2.10.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт вхідної частини в укріття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території Дніпропетровської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ

Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи. КНУ РЕКНр

Каталогу штучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей

Прейскурантів на обладнання та матеріали

Усереднених показників провізної плати за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом

Вартість матеріальних ресурсів і машино-змін прийнята за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації і усередненими даними Держбуду України.

Загальноновиробничі витрати розраховані згідно з усередненими показниками Додатка 18 до Настанови з визначення вартості будівництва.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

Коефіцієнт зимового подорожчання за територіями

Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова п.4.38

Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку пусконаладжувальних робіт, Настанова п.4.38

Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова п.4.39

Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат пусконаладжувальних робіт, Настанова п.4.39

Тарифна сітка для будівельних, монтажних та ремонтних робіт, при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.-год

Тарифна сітка для робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин, при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.-год

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість обладнання -

інші витрати -

податок на додану вартість -

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

0	
7,65 грн./люд.-год	
1,99 грн./люд.-год	
3,89 грн./люд.-год	
2,26 грн./люд.-год	
20501,39 грн.	
20501,39 грн.	
296,90654 тис.грн	
244,04996 тис.грн	
0 тис.грн	
3,37216 тис.грн	
49,48442 тис.грн	
0,86687958 тис. люд.-год	
0,77401801 тис. люд.-год	
107,26746 тис.грн	

Склав

Перевірив

директор ТОВ "МАСАДА-БУД" Д.М. ПОВСТЯНИЙ

Поточний ремонт вхідної частини в укріпті за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч/ч	Шифр ресурса	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі			Обґрунтування ціни
						Відпускна ціна, грн.	Транспортна складова, грн.	Заготівельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6 / 7	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
		I. Витрати праці							
1		Витрати праці робітників-будівельників	люд.-год.	771,83153	115,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	0,32532	120,42				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати праці робітників, що зайняті керуванням і обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття	люд.-год.	1,86116	136,34				
6		Витрати праці робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	люд.-год.	92,86157					
		Разом кошторисна трудоміскість	люд.-год.	866,87958					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,2184384	345,44 75,46				
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м³/хв	маш-год	10,48	650,00 6812,00				
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	10,48	6,72 70,43				
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	11,56	138,02 1595,51				
		Разом по розділу II	грн.		8553,40				

		в тому числі енергоносії							
		Бензин	кг	1,0703					
		Дизельне паливо	кг	37,5184					
		Мастильні матеріали	кг	1,7183					
		III. Машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,1977396					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,0151938					
13	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	0,0557106					
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	22,74					
		IV. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
15	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006166		74553,19	74553,19		74553,19
16	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0010224		45,97	45,97		45,97
17	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000573		91152,00	91152,00		91152,00
18	C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0009469		93,19	93,19		93,19
19	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,167352		107666,66	107666,66		107666,66
20	C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,013212		6,16	6,16		6,16
21	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,744		96666,67	96666,67		96666,67
22	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,344		91,53	91,53		91,53
23	C113-1793	Полублок простінковий	шт	200		48,33	48,33		48,33
24	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0161186		8,09	8,09		8,09
25	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,1424		242,78	242,78		242,78
26	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2136		3,21	3,21		3,21
27	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,3026		569,38	569,38		569,38
28	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний	м3	4,4		423,62	423,62		423,62
29	C111-1624-1-6	Стяжка суха	кг	2700		255,00	255,00		255,00
						87,72	87,72		87,72
						27,00	27,00		27,00
						5400,00	5400,00		5400,00
						73,56	73,56		73,56
						1,19	1,19		1,19
						1053,34	1053,34		1053,34
						150,00	150,00		150,00
						1745,07	1745,07		1745,07
						372,75	372,75		372,75
						1053,24	1053,24		1053,24
						318,71	318,71		318,71
						2950,83	2950,83		2950,83
						12983,65	12983,65		12983,65
						7,00	7,00		7,00

30	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі	м3	2,448	18900,00 <u>2680,00</u> 6560,64	18900,00 <u>2680,00</u> 6560,64
31	C113-6-2 варіант 1	Труба 10x10	м	12	<u>60,00</u> 720,00	<u>60,00</u> 720,00
32	C113-6-2	Труба 40x20	м	24	<u>95,00</u> 2280,00	<u>95,00</u> 2280,00
33	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна	кг	181,2	<u>238,50</u> 43216,20	<u>238,50</u> 43216,20
34	C111-388-1	Фарба олійна	т	0,0033438	<u>250000,00</u> 835,96	<u>250000,00</u> 835,96
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат				
35	C1999-9001	Електроенергія	кВт-ч	0,0342	0	0
36	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	0,00 184,55	0,00 184,55
		Разом	грн.		0,20	0,20

Склав

директор ТОВ "МАСАДА-БУД" Д.М. ПОВСТЯНИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт вхідної частини в укриття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт вхідної частини в укриття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації): №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

237,41833 тис. грн.
0,86688 тис. люд.-
107,26746 тис. грн.
3,5

№ ч/ч	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					всього	експлуатації ї машин	в тому числі заробітної плати	всього	заробітної плати	експлуатації ї машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	29915,48 29915,48	- -	3589,86	3589,86	- -	300,9000	36,11	
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,12								
2	КР2-1-3 Застос.	Демонтаж бетону	1 м3	2	4391,08 949,87	3441,21 17,13	8782,16	1899,74	6882,42 34,26	8,7000 0,1572	17,4 0,31	
3	КР3-29-1	Мурування стін із полублоку	1 м3	1,78	1569,94 1097,21	- -	2794,49	1953,03	- -	8,7700	15,61	
4	С113-1793	Полублок простінковий	шт	200	27,00	-	5400,00	-	-	-	-	
5	КР7-16-4	Улаштування пандусу	м3	2,4	3611,05 700,94	-	8666,52	1682,26	-	6,4200	15,41	
6	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] Н2=1,15; Н5=1,15;	т	0,04404	22940,66 20640,33	-	1010,31	909,00	-	167,4400	7,37	

7	C113-6-2	Труба 40x20	м	24	95,00	-	2280,00	-	-	-	-	-
8	C113-6-2	Труба 10x10	м	12	60,00	-	720,00	-	-	-	-	-
9	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04404	15221,13 12257,95	1713,38 30,55	670,34	539,84	75,46 1,35	88,7100 0,2480	3,91 0,01	-
10	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 H2=1,15;	100м2	0,0336	1569,83 749,46	-	52,75	25,18	-	5,4970	0,18	-
11	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0336	20933,19 14208,19	-	703,36	477,40	-	122,2000	4,11	-
12	KP11-2-11	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2	34989,01 28497,18	-	69978,02	56994,36	-	242,2200	484,44	-
13	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних копструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2	20121,61 5096,11	-	40243,22	10192,22	-	43,8300	87,66	-
14	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних копструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8	22277,41 5736,76	-	17821,93	4589,41	-	49,3400	39,47	-
15	KB11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм H2=1,15;	100 м2 СТЯЖКИ	0,3	13401,95 13401,95	-	4020,59	4020,59	-	122,7510	36,83	-
16	C111-1624-1-6	Стяжка суха	кг	2700	7,00	-	18900,00	-	-	-	-	-
17	KP20-38-1	Очищення металевих копструкцій від корозії металевими щітками	м2	8	30,39 27,84	-	243,12	222,72	-	0,2800	2,24	-
18	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 H2=1,15;	100м2	0,08	1569,83 749,46	-	125,59	59,96	-	5,4970	0,44	-
19	KP12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,08	10260,84 2635,84	-	820,87	210,87	-	22,6700	1,81	-
20	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,56	162,05 162,05	-	1873,30	1873,30	-	1,6300	18,84	-
21	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	11,56	138,02 -	138,02 21,95	1595,51	-	1595,51 253,74	-	-	1,86
		Разом прями витрати по кошторису, грн.					190291,94	89239,74	8553,39 289,35		771,83 2,19	

	в тому числі						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92498,81	
	всього заробітна плата, грн.					89529,09	
	Загальноновиробничі витрати, грн.					47126,39	
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.-год.					92,86	
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					17738,37	
	Всього по кошторису, грн.					237418,33	
	Кошторисна трудоємність, люд.-год.					866,88	
	Кошторисна заробітна плата, грн.					107267,46	

Склав _____ директор ТОВ "МАСАДА-БУД" Д.М. ПОВСТЯНИЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт вхідної частини в укріптя за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на Поточний ремонт вхідної частини в укріптя за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників будівельників та робітників, що обслуговують машини), люд-год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах до трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд-год	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах, грн.	I блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальноновиробничих витрат, грн./люд.год	III блок. Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Кпониж = 1,0	гр.4 * гр.5		гр.6 * гр.7		(гр.8+гр.9) * 0,22	Кпониж = 1,0	гр.4 * гр.11	гр.8 + гр.10 + гр.12
1	КР1-18-2	0,12	300,9	0,12	36,108	191,02	6897,35	29915,48	8098,82	7,48	2250,73	17246,9
2	КР2-1-3	2	36,108	0,12	4,33296	191,02	827,68	3589,86	971,86	7,48	270,09	2069,63
3	КР3-29-1	1,78	8,8572	0,12	1,06286	191,02	203,03	967	257,41	7,48	66,25	526,69
5	КР7-16-4	2,4	17,7144	0,12	2,12573	191,02	406,06	1934	514,82	7,48	132,5	1053,38
6	КБ9-72-1	0,04404	8,77	0,12	1,0524	191,02	201,03	1097,21	285,61	7,48	65,6	552,24
			15,6106	0,12	1,87327	191,02	357,83	1953,03	508,39	7,48	116,77	982,99
			6,42	0,12	0,7704	191,02	147,16	700,94	186,58	7,48	48,02	381,76
			15,408	0,12	1,84896	191,02	353,18	1682,26	447,79	7,48	115,25	916,22
			167,44	0,12	20,0928	191,02	3838,13	20640,33	5385,26	7,48	1252,45	10475,84
			7,37406		0,88489		169,03	909	237,17		55,16	461,36

9	KP20-12-1	0,04404	88,958 3,91771	0,12	10,67496 0,47013	191,02	2039,13 89,8	12288,5 541,19	3152,08 138,83	7,48	665,41 29,3	5856,62 257,93
10	KB13-16-6	0,0336	5,497 0,1847	0,087	0,47824 0,01607	191,02	91,35 3,07	749,46 25,18	184,98 6,22	6,83	37,54 1,26	313,87 10,55
11	KP12-54-4	0,0336	122,2 4,10592	0,12	14,664 0,49271	191,02	2801,12 94,12	14208,19 477,4	3742,05 125,73	7,48	914,06 30,71	7457,23 250,56
12	KP11-2-11	2	242,22 484,44	0,12	29,0664 58,1328	191,02	5552,26 11104,52	28497,18 56994,36	7490,88 14981,76	7,48	1811,81 3623,62	14854,95 29709,9
13	KP12-49-5	2	43,83 87,66	0,12	5,2596 10,5192	191,02	1004,69 2009,38	5096,11 10192,22	1342,18 2684,36	7,48	327,85 655,7	2674,72 5349,44
14	KP12-49-6	0,8	49,34 39,472	0,12	5,9208 4,73664	191,02	1130,99 904,79	5736,76 4589,41	1510,91 1208,73	7,48	369,06 295,25	3010,96 2408,77
15	KB11-11-3	0,3	122,751 36,8253	0,12	14,73012 4,41904	191,02	2813,75 844,13	13401,95 4020,59	3567,45 1070,23	7,48	918,18 275,45	7299,38 2189,81
17	KP20-38-1	8	0,28 2,24	0,12	0,0336 0,2688	191,02	6,42 51,36	27,84 222,72	7,54 60,32	7,48	2,09 16,72	16,05 128,4
18	KB13-16-6	0,08	5,497 0,43976	0,087	0,47824 0,03826	191,02	91,35 7,31	749,46 59,96	184,98 14,8	6,83	37,54 3	313,87 25,11
19	KP12-54-2	0,08	22,67 1,8136	0,12	2,7204 0,21763	191,02	519,65 41,57	2635,84 210,87	694,21 55,53	7,48	169,57 13,57	1383,43 110,67
20	KP20-40-1	11,56	1,63 18,8428	0,12	0,1956 2,26114	191,02	37,36 431,88	162,05 1873,3	43,87 507,14	7,48	12,19 140,92	93,42 1079,94
21	C311-10-M	11,56	0,161 1,86116	0,12	0,01932 0,22334	191,02	3,69 42,66	21,95 253,74	5,64 65,2	7,48	1,2 13,87	10,53 121,73
Разом:			774,01801		92,86157		17738,37	89529,09	23598,88		5789,14	47126,39

Разом загальновиборничі витрати: 47126,39 грн.

Тримітка: в чисельнику наведені показники для розрахунку загальновиборничих витрат на одиницю, в знаменнику - на позицію

ТОВ "МАСАДА-БУД" Д.М. ПОВСТЯНИЙ

Склав

Перевірів

Поточний ремонт вхідної частини в укріття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

КОШТОРИСНІ РОЗРАХУНКИ

Розрахунок кошторисного прибутку

Загальна трудомісткість у тому числі:	чел.-ч.	866,87958
Трудомісткість будівельних і монтажних робіт	чел.-ч.	771,83153
Трудомісткість машинистів	чел.-ч.	2,18648
Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	чел.-ч.	92,86157
Показник розміру кошторисного прибутку	грн / чел.-ч.	7,65
Кошторисний прибуток	грн	$866,87958 * 7,65 = 6631,63$
Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва)	грн	$237418,33 * 0,15 = 35612,75$
Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку	грн	$6631,63 <= 35612,75$
Кошторисний прибуток що приймається в розрахунок	грн	6631,63

Кошти на покриття адміністративних витрат

Загальна трудомісткість у тому числі:	чел.-ч.	866,87958
Трудомісткість будівельних і монтажних робіт	чел.-ч.	771,83153
Трудомісткість машинистів	чел.-ч.	2,18648
Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	чел.-ч.	92,86157
Розрахунковий показник для визначення розміру адміністративних витрат	грн / чел.-ч.	3,89
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації	грн	$866,87958 * 3,89 = 3372,16$

Склав _____ директор ТОВ "МАСАДА-БУД" Д.М. ПОВСТЯНИЙ

Перевірив _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
Кам'янської міської ради

(назва організації, що затверджує)

директор Дмитро ГУБСЬКИЙ

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

18 квітня 2024 р.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт вхідної частини в укриття за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 3, місто Кам'янське, Дніпропетровська область (ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч/ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	12	
2	Демонтаж бетону	м3	2	
3	Мурування стін із полублоку	м3	1,78	
4	Полублок простінковий	шт	200	
5	Улаштування пандусу	м3	2,4	
6	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,04404	
7	Труба 40x20	м	24	
8	Труба 10x10	м	12	
9	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04404	
10	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,36	
11	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,36	
12	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	200	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	200	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	80	

15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	30
16	Стяжка суха	кг	2700
17	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8
18	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8
19	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8
20	Навантаження сміття вручну	т	11,56
21	Перевезення сміття до 10 км	т	11,56

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

директор ТОВ "МАСАДА-БУД" Д.М.
ПОВСТЯНИЙ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]