

сф 7330
3142

ДОГОВІР № 9 ПР
на виконання проектних робіт

м. Дніпро

«12» грудня 2022 р.

Сторони:

ЗАМОВНИК: *Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області в особі начальника Ларіна Андрія Івановича* діючого на підставі *Положення про відділ*, з одного боку

та **ПІДРЯДНИК:** *Фізична особа-підприсмець Сироквашина Оксана Миколаївна*, діючого на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису № 20650000000056619, дата запису 08.02.2019р.), уклали цей **ДОГОВІР** про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі укладеного договору **ЗАМОВНИК** доручає, а **ПІДРЯДНИК** бере на себе зобов'язання на свій ризик здійснити за завданням на проєктування в одну стадію:

- робочий проєкт (РП), відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво» по об'єкту «**Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46**» (код ДК 021-2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт).

Адреса розміщення об'єкту: *м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46*

За відповідним обґрунтуванням Замовник та проєктувальник можуть прийняти рішення щодо зміни кількості стадій проєктування про що укладається додаткова угода.

1.2. Підрядник має отримати необхідні погодження та пройти передбачені чинним законодавством експертизу проєкту (отримати позитивний експертний звіт на розроблений проєкт, отримати позитивні висновки державної екологічної та санітарно-епідеміологічної експертизи), провести інженерно-геодезичні вишукування й передати проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженій наказом від 01.11.2021р. №281 з урахуванням змін та доповнень. Результатом виконання робіт є виготовлений Підрядником проєкт «*Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46*», який пройшов необхідні експертизи у відповідних державних органах.

Відповідно до умов цього Договору роботи будуть вважатись виконані в повному обсязі та належним чином з моменту передачі Підрядником Замовнику проєктно-кошторисної та вишукувальної документації, висновків про проходження проєктно-вишукувальною документацією всіх необхідних експертиз та погоджень, передбачених чинним законодавством України.

1.3. Технічні, економічні та інші дані й вимоги до проєктної продукції, що є предметом договору, зазначені в завданнях на проєктування.

1.4. У Замовника залишається право на зміну проєктно-кошторисної документації, в тому числі, але не виключно, завдань до проєктування та кількості стадій проєктування.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виконану проєктну продукцію, згідно із цим договором, замовник перераховує оплату відповідно до акту здачі-приймання робіт, що складає **870 906 грн. 00 коп.** (вісімсот сімдесят тисяч дев'ясот шість грн.), у т.ч. єдиний податок (5%) – 43 545 грн. 30 коп. (сорок три тисячі п'ятсот сорок п'ять грн. тридцять коп.).

Загальна вартість робіт визначається на підставі договірної ціни та кошторисами (додаток № 1, 2 до договору), що є невідомою частиною цього договору.

2.2. Бюджетні зобов'язання беруться Замовником в межах відповідних фактичних надходжень коштів та бюджетних асигнувань та оплачується відповідно до договірної ціни.

2.3. Оплата за виконані роботи проводиться по мірі виконання робіт, надходження коштів з місцевого бюджету на рахунок **ЗАМОВНИКА** та після реєстрації фінансових зобов'язань в держказначействі протягом 20 робочих днів. Замовник відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за відсутність фінансування та не проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов'язань по Договору.

Проєктно-кошторисна документація виконується в обсязі наданому Замовником у вихідних даних-завданні на проєкування.

2.4. Оплата за цим Договором проводиться в гривнях на поточний рахунок Підприємця. Приймання виконаних робіт за кожним етапом оформлюється Актом.

2.5. Сторони зобов'язуються переглянути вартість робіт, зазначену в п. 4.1 цього договору в сторону зменшення у випадках, передбачених цим Договором, а саме:

- 1) при зміні обсягів та складу робіт;
- 2) при введенні нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на ціноутворення в будівництві і які відображаються на вартості робіт;
- 3) в процесі виконання робіт;

2.6. Всі зміни первісної вартості робіт оформляються в письмовій формі шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

2.8. Договірна ціна цього договору є твердою і підлягає коригуванню виключно в сторону зменшення.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Передання-приймання результатів робіт оформлюється актом здавання-приймання документації, що посвідчується уповноваженими представниками сторін, та у необхідних випадках — з оформленням інших документів, що мають супроводжувати порядок передання результатів робіт від Підприємця Замовнику. Після підписання акта приймання-передачі результатів робіт Замовник є власником всієї проєктно-випускувальної документації, продукції та інформації, створеної Підприємцем або отриманої в результаті виконання робіт за цим Договором.

Також при завершенні проєктних робіт по складеній накладній і згідно ДБН А.2.2-3-2014 підприємець направляє необхідні документи замовникові.

Строк виконання робіт – **грудень 2022р. - лютий 2023р.**

3.2. За 2 (два) робочих днів до закінчення строку передбачених договором робіт (розробки документації Підприємцем та передачі її Замовнику), Підприємець подає Замовнику, підписаний зі своєї сторони акт здавання-приймання документації у двох примірниках та саму документацію шляхом передачі їх безпосередньо уповноваженому представникові Замовника у чотирьох примірниках. Документація має бути погоджена у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.3. Замовник зобов'язаний прийняти подані Підприємцем документацію та акт і протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання акта здавання-приймання документації підписати його та повернути Підприємцю один примірник. Другий примірник зберігається у Замовника.

Підприємець вважається таким, що виконав роботи, з моменту прийняття Замовником

документації, що підтверджується посвідченням вищевказаного акту без зауважень до якості та вказівок на інші недоліки і побажань щодо доопрацювання.

3.4. В разі якщо виконані роботи щодо розробки документації не відповідають умовам цього Договору, Замовник має право протягом 5 (п'яти) робочих днів подати мотивовану відмову від приймання документації разом з проектом двостороннього акта з переліком доопрацювань, які потрібно виконати, та строків їх виконання.

3.5. Якщо у встановлені пп. 3.3 та 3.4 цього договору строки Підрядник не отримує підписаний Замовником акт здавання-приймання документації або його мотивовану відмову, документація вважається такою, що прийнята з додержанням усіх умов договору.

3.6. У випадку, коли вже після оплати роботи та підписаного сторонами акту здавання-приймання документації у Замовника виявляються додаткові зауваження чи претензії через приховані недоліки в роботі Підрядника, які важко чи неможливо було виявити при прийманні та перевірці документації, Замовнику надається право заявити їх Підрядникові протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту їх виявлення.

Підрядник зобов'язаний безоплатно переробити документацію на підставі письмових зауважень Замовника.

Підрядник самостійно за власний рахунок забезпечує проходження експертизи проєкту.

4. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Види і зміст робіт щодо розробки документації Підрядником, вимоги щодо них та строки виконання основних етапів таких робіт визначаються Календарним планом.

4.2. Замовник має право аналізувати фактичні витрати на виконані роботи з первинних і зведених документів Підрядника.

4.3. На етапах розробки й/або розгляду документації Замовник має право вносити в неї зміни, доповнення та замінювати вихідні дані архітектурних вимог завдання на проєкт без істотної зміни ціни договору або погіршення техніко-економічних показників документації (проєкту).

4.4. Якість виконання Підрядником передбачених цим договором робіт має відповідати умовам та вимогам договору, додаткових угод та інших додатків до нього, що є його невід'ємними частинами, вимогам чинного законодавства України, відповідних ДБН А.2.2-3-2014 та іншими вимогам, що зазвичай ставляться до такого виду робіт.

4.5. Замовникові надане право безперешкодного доступу до робіт, виконуваним Підрядником, з метою перевірки ходу і якості виконуваних робіт.

4.6. Якщо при виконанні роботи Підрядник допустив відступи від умов договору, що погіршили якість роботи, то на вимогу Замовника він зобов'язаний виправити всі виявлені недоліки у встановлений за узгодженням сторін строк.

Підрядник зобов'язаний за вимогою Замовника зробити необхідні виправлення у виконаній роботі без додаткової оплати за умови, що вони не виходять за межі цілей самого договору (програм робіт і тем).

4.7. Доробки, пов'язані з не погодженими із Замовником відступами від завдання й інших вимог, встановлених договором, помилками в розрахунках тощо, виконуються Підрядником за свій рахунок.

4.8. Якщо в процесі виконання робіт з'ясовується неминучість одержання негативного результату або недоцільність подальшого проведення робіт, Підрядник має право призупинити її, поставивши про це до відома Замовника в односторонній строк після призупинення роботи. У цьому випадку сторони зобов'язані в односторонній строк розглянути питання про доцільність і напрямки продовження робіт.

4.9. Замовник зобов'язаний:

- сплатити Підрядникові ціну робіт у порядку та на умовах, визначених цим договором;

- використовувати документацію, одержану від Підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди Підрядника, окрім випадків передбачених даним договором;

4.10. Підрядник зобов'язаний:

- отримати необхідні для проектування технічні умови у встановлений цим договором строк та узгодити підготовлене завдання;
 - розробити документацію в порядку та на умовах, визначених цим договором, додержуючись вимог, що містяться у завданні Замовника та інших вихідних даних, наданих Замовником, а також спеціальних вказівок останнього та вимог, що звичайно ставляться до подібної документації;
 - виконувати роботу своїми силами й на свій ризик, в тому числі проектними рішеннями забезпечити виконання правил благоустрою населених пунктів (в тому числі щодо дотримання вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення захисту природно-заповідного фонду та об'єктів культурної спадщини), містобудівних умов, вимог з охорони навколишнього середовища, обсяг документації на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.
- Результатом проектних робіт має стати звіт по обстеженню технічного стану будівлі, робочий проєкт, кошторис, позитивний звіт експертизи із зазначенням вартості будівництва;
- передати Замовникові документацію в порядку та на умовах, визначених цим договором;
 - не передавати без згоди Замовника документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться в ній, без згоди Замовника, окрім випадків передбачених даним договором;
 - гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за цим договором документації;
 - відповідати за недоліки документації та на вимогу Замовника безоплатно переробити документацію;
 - виконувати інші обов'язки, встановлені договором, додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід'ємними частинами та чинним законодавством України;
 - здійснити експертизу та отримати позитивний висновок.

4.11. Підрядник може залучити для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації. Субпідрядні договори не змінюють зобов'язань Підрядника перед Замовником. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками здійснює Підрядник.

- гарантувати Замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за цим договором документації;
- відповідати за недоліки документації та на вимогу Замовника безоплатно переробити документацію;
- виконувати інші обов'язки, встановлені договором, додатковими угодами (додатками, кошторисом, специфікаціями тощо) до нього, що є його невід'ємними частинами та чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Підрядник і Замовник несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Під неналежним виконанням умов цього Договору слід розуміти виконання Стороною своїх зобов'язань не в повному обсязі та/або з порушенням строків виконання та/або з наявністю неякісно виконаних робіт та/або будь-яке інше порушення Стороною умов цього Договору.

5.2. За порушення визначених «Календарним планом» строків виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації, Підрядник несе наступну відповідальність:

5.2.1. у випадку порушення строку виконання робіт відповідного етапу більш ніж на 10 (десять) календарних днів Підрядник на вимогу Замовника сплачує останньому штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від вартості невиконаних в строк робіт (вартості

етапу робіт).

5.2.2. у випадку порушення строку виконання робіт відповідного етапу більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів Підрядник на вимогу Замовника сплачує останньому штраф в розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від вартості невиконаних в строк Робіт (вартості етапу робіт).

5.2.3. у випадку порушення строку виконання робіт відповідного етапу більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів Підрядник на вимогу Замовника сплачує останньому штраф в розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості невиконаного в строк етапу робіт.

В такому випадку Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. Договір буде вважатись розірваним з моменту отримання Підрядником повідомлення про розірвання цього Договору.

5.3. Підрядник несе відповідальність за якість виготовленої проектно-кошторисної документації. В разі допущення Підрядником невідповідностей і неточностей під час виготовлення проектно-кошторисної документації, які в результаті проведення будівельно-монтажних робіт призвели до збільшення фактичної вартості таких робіт більше ніж на 5 % від їх кошторисної вартості та/або якщо в результаті допущення невідповідностей і неточностей було придбано матеріали, прилади та обладнання застосування яких неможливе через невідповідність технічних параметрів, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику усі збитки понесені останнім у зв'язку з допущенням Підрядником таких невідповідностей і неточностей під час виготовлення проектно-кошторисної документації.

5.4. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

6.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Якщо до зазначеного моменту в пункті 7.4. щодо закінчення терміну дії договору в сторін залишилися невиконані зобов'язання, що впливають із даного договору, термін дії договору продовжується до повного виконання сторонами всіх своїх зобов'язань і проведення остаточних розрахунків між сторонами.

6.2. Усі спори, пов'язані з даним договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. При вирішенні спорів, сторонами повинні дотримуватись претензійного порядку, передбаченого законодавством. Якщо спори неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6.3. Взаємовідносини сторін, не обумовлені цим договором, регламентуються нормами Цивільного кодексу України, що регулюють підряд.

6.4. Кожна зі сторін не має права передавати свої права і обов'язки за договором третім особам без письмової згоди на це другої сторони, окрім випадків передбачених даним договором.

6.5. Всі додаткові угоди, накладні, акти, кошторис тощо, інші двосторонні документи до договору, підписані вповноваженими представниками сторін, уважаються невід'ємними частинами даного договору й дійсні після узгодження й підписання всіма сторонами. Внесені зацікавленою стороною зміни й доповнення до договору розглядаються іншою стороною протягом 7 календарних днів з моменту їхнього одержання.

6.6. Під час підписання даного договору сторони, якщо буде потреба, надають один одному документи, що підтверджують повноваження керівників (уповноважених осіб) сторін, свідоцтва про держреєстрацію, свідоцтва про реєстрації платника ПДВ.

6.7. При зміні адреси, реквізитів, статусу платника податків тощо сторони повинні в розумний строк поінформувати про такі зміни іншу сторону, а у разі неповідомлення вона несе ризик настання пов'язаних із цим негативних наслідків.

6.8. Даний договір складений на українській мові у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін, кожен екземпляр договору має однакову юридичну чинність.

7. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Передбачені договором роботи (розробки документації Підприємцем та передачі її Замовнику) виконуються в строк, зазначений в Календарному плані, що є невід'ємною частиною договору.

7.2. Фактичною датою виконання робіт за договором у цілому вважається дата підписання сторонами двостороннього акту здавання-приймання робіт, виконаних Підприємцем.

7.3. Підприємець вираві, за узгодженням із Замовником, достроково виконати та здати роботу в цілому та її окремі етапи.

7.4. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами й закріплення печатками Сторін. Договір діє до 31.12.2023р. а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по ньому.

До даного договору додається:

1. Договірна ціна
2. Календарний план
3. Технічне завдання
4. Кошториси.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Відділ капітального будівництва
Севсродонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Севсродонецького району
Луганської області
93405 Луганська обл., м. Северодонецьк,
пр. Центральний, 54-Б
р/р UA458201720344291029100033377
в ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 04011443
тел. 4-41-24
e-mail: okcs@i.ua

Найм. пр. ВКБ СМ ВЦА



Підприємець

ФОП Сироквашинна О.М.

02081 м.Київ, вул. Дніпровська набережна,
буд. 25, кв. 229
р/р UA613204780000026003924884378
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ
ЄДРПОУ 285060940
тел. +380506385406
e-mail: ksudon1701@gmail.com

Фізична особа, підприємець

О.М. Сироквашинна
м.п.



Додаток № 1
до договору № 3-ПР
від «22» грудня 2022 р.

29 JUL 29

Відділ капітального будівництва Севсродонецької міської військово-цивільної адміністрації Севсродонецького району Луганської області

ФОП Сироквашина О.М.

ДОГОВІРНА ЦІНА

НА ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ, НАУКОВО-ПРОЄКТНИХ, ВИПУСКВАЛЬНИХ РОБІТ

"Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46"

Дополнительные сведения предоставляются по запросу

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно із КНУ Настанови з визначення вартості ПВР (наказ №281)

Складена * * 20 р.

Чергове число	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	№№ кошторисів, розрахунків	Повна вартість робіт, грн			
			вишукувальних	проектних (науково-проектних)	додаткових*	всього
1	2	3	4	5	6	7
Кошториси за формою 2-П (геодезичні)						
1	Геодезична зйомка ділянки будівлі адміністративного призначення (корпус №45), за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46	1	27777			
2	Всього за кошторисами форми 2-П		27777			27777
Кошториси від БМР						
3	"Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46"	3		722878		
4	Всього за кошторисами від БМР			722878		722878
Розрахунок вартості державної експертизи						

5	"Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46"				16946	
6	Всього за розрахунками				16946	16946

"Будівельні Технології - Кошторис ПБР" версія 5.5.6 S/N:2606

29_ДЛ_29

1	2	3	4	5	6	7
Кошториси на обстеження, оцінку технічного стану і паспортизацію будівель і споруд (за фактичними даними)						
7	"Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46"	1	103305			
8	Всього за кошторисами на обстеження		103305			103305
Разом за договірною ціною						870906

* Враховуються у разі, якщо ні роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за договірною ціною Разом за договірною ціною: 870 906,00 (вісімсот сімдесят тисяч дев'ятсот шість гривень 00 коп.)

(сума прописом)

М.П.

Керівник організації-замовника



Ларін А.І.

(ПІБ)

М.П.

Керівник проектно-організацій-генерального проектувальника



Сироквашина О.М.

(ПІБ)

Договірну ціну склав

Мариненко М.А.

(ПІБ)

Додаток № 4
до договору № 9-ПР
від «22» грудня 2022р.

29 ССР 29

Додаток 3 до Настанови
(пункт 2.21)

Будівельні Технології - Кошторис ПБР версія 5.5.6 S/N 2608

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

НА ПРОЄКТНІ, НАУКОВО-ПРОЄКТНІ, ВИПУСКОВІ РОБОТИ

Форма № 1-П

«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»

(об'єкти роботи)

Найменування проєктної (научно-во-проєктної, випускової) організації

ФОРМ Сироквашина О.М.

п.п.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				випуску-вільних	проєктних (науково-проєктних)	доплаткових
1	2	3	4	5	6	7
1	Експертиза проєкту	«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»	1			16.946
2	Геодетична зйомка		2	27.777		27.777
3	Обстеження будівлі		3	103.305		103.305
4	1 стадійне проєктування (РП)		4		722.878	722.878
	Разом:			131.082	722.878	16.946
						870.906

Всього за зведеним кошторисом 870 906,00 грн. (вісімсот сімдесят тисяч дев'ятсот шість гривень 00 коп.)

(сума прописом)

Керівник проєктної організації

Сарокавщина О.М.

підпис

підпис

Кошторис склав

Мариненко М.А.

підпис

М.П.

"22" грудня 2022

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ 1

«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо перемішених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт)

Виконавель експертизи проекту ТОВ «Екоексперттза»

будівництва

Найменування організації-замовника

ФОП Сироквашина О.М.

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість проведення експертизи кошторисної частини проекту будівництва (клас наслідків СС1, незначні наслідки) На підставі "Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво"(наказ Мінрегіона від 01.11.2021г. №281)	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. = 24 847,000 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 0 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): 24 847,000 + 0 * 0 Разом розрахункової бази, тис. грн. = 24 847,000 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 15 000,000-25 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,082-0,062 Розрахунок показника: $((E1 + (CC - P1) * (E2 - E1) / (P2 - P1)) / 3)$ $(OKRUGL((0,082 + (24\,847,000 - 15\,000,000) * (0,062 - 0,082) / (25\,000,000 - 15\,000,000)) / 3)) = 0,062$ Розрахунок вартості експертизи: РБ * (ПРОЦ / 100) * КС 24 847,000 * (0,062 / 100) * 1,10 Коефіцієнт стадії проектування: Робочий проект = 1,10	16946
2	Разом за розрахунком		16946

Всього за розрахунком:

16 946,00 грн. (шістнадцять тисяч дев'яносто чотири гривень 00 коп.)

(сума прописом)

Керівник проектної організації

Сироквашина О.М.

Кошторис склад

Мариненко М.А.

КОШТОРИС № 2

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

Геодезична зйомка ділянки будівлі адміністративного призначення (корпус №45), за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра
Поля, 46

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт)

Найменування проєктної (науково-проєктної,
вишукувальної) організації

ФОП Сироквашина О.М.

Ч.п.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глава, таблиць,	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
Розділ №1 - Польові роботи				
1	Побудова геодезичних знаків дерев'яних, піраміда висотою до 8 м (Категорія складності I) Розрахунковий показник: 2 (1 знак)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина I, табл.1-9 п.2-1 Ц=58,00; Розр.показ.: X=2 Коефіцієнти: K1=1,50 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2). K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(58,00 * 2,00) * 1,5 * 39,66$	6901
2	Горизонтальна зйомка забудованих територій в масштабі 1:500 (Категорія складності III) Розрахунковий показник: 0,5 (1 га)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина I, табл.1-31 п.1-3П Ц=34,00; Розр.показ.: X=0,5 Коефіцієнти: K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1). K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(34,00 * 0,50) * 1,21 * 39,66$	816
3	Вертикальна (висотна) зйомка забудованих територій на планах горизонтальної зйомки в масштабі 1:500, висота перетину рельєфу 0,5 м (Категорія складності III) Розрахунковий показник: 0,5 (1 га)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина I, табл.1-34 п.2-3П Ц=16,00; Розр.показ.: X=0,5 Коефіцієнти: K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1). K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(16,00 * 0,50) * 1,21 * 39,66$	384
4	Мензульна та тахеометрична зйомки у масштабі 1:500, висота перетину рельєфу 0,5 м (Категорія складності III) Розрахунковий показник:	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина I, табл.1-27 п.1-3П Ц=3176,00; Розр.показ.: X=0,005 Коефіцієнти: K1=1,50 (КНУ Настанова з	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(3176,00 * 0,005) * 1,5 * 39,66$	945

1	2	3	4	5
	0,005 (1 км2)	визначення вартості ПБР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 2). K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПБР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).		
	Разом по розділу			9046
	Розділ №2 - Лабораторні роботи			
	Разом по розділу			
	Розділ №3 - Камеральні роботи			
5	Складання програми (проекту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 програма)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-1 Ц=100,00; Розр.показ.: X=1 Коефіцієнти: K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПБР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1). K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПБР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(100,00 * 1,00) * 1,21 * 39,66$	4799
6	Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 звіт)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1, табл.1-86 п.1-2 Ц=150,00; Розр.показ.: X=1 Коефіцієнти: K1=1,21 (КНУ Настанова з визначення вартості ПБР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 1). K2=39,66 (КНУ Настанова з визначення вартості ПБР (наказ №281), Додаток 7, таблиця 3).	$(Ц * X) * K1 * K2$ $(150,00 * 1,00) * 1,21 * 39,66$	7198
	Разом по розділу			11997
	Разом за кошторисом			21043
	Додаткові витрати по встановленню нових умов оплати праці, підвищення рівня відрядних, польового забезпечення та інших необхідних витрат, що впливають із чинного законодавства і вимог нормативних документів і державних стандартів (з урахуванням коефіцієнта 1,32 до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами гл. 1-11 и дод. 3-все табл., гл.26-табл.403, гл. 27-табл. 409-420), табл.3 п.1, грн. Номери розцінок: 1;2;3;4;5;6;	Збірник цін на вишук. роботи для кап. будівництва (СЦВР, загальні вказівки, таблиця 3)	$21\ 043 * (1,32 - 1)$	6734
	Всього			27777

Всього за кошторисом

27 777.00 грн. (двадцять сім тисяч сімсот сімдесят сім гривень 00 коп.)

(сума прописом)

Керівник проєктної організації


(підпис)

Сироквашина О.М.

(ПІБ)

Кошторис склав


(підпис)

Мариненко М.А.

(ПІБ)

М.П.

"22" грудня 2022

КОШТОРИС № 3

на обстеження, оцінку технічного стану і паспортизацію будівель і споруд

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних, науково-проектних, випусквальних робіт

«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням «будованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»

Найменування проектної (науково-проектної, випускальної) організації

ФОП Сиркозашіна О.М.

Найменування організації-замовника

ФОП Сиркозашіна О.М.

Розрахунок виконаний згідно:

"Методичних рекомендацій визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд", 1999р.

№ з додатка 1	Види робіт, що наведені у таблицях додатка 1	Одиниця виміру V1	Трудо-місткість, люд.- год. п	Обсяги робіт V	Одиниця виміру об'єкту робіт	Коефіцієнти в таблицях додатка 1 K1	Поправочні коефіцієнти			Трудо-місткість, люд.- год. {гр4 + [(гр5 - гр3) : гр3] * гр4}
							Коефіцієнти складності об'єкта K1	стан конструкцій K2	місце проведення обстеження K3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Загальна оцінка технічного стану будівель та споруд (136 + (6190 - 5000) / 5000 * 136 * 0,85) * (1 + (1,1 - 1))	5000 м3	136	6190	м3	0,85 (Прим. до табл. 2)	-	1,1	-	179,864
8	Обстеження кам'яних стін I категорії складності (20,8 + (650 - 100) / 100 * 20,8 * 0,85)	100 м2	20,8	650	м2	0,85 (Прим. до табл. 8, п.3)	-	-	-	118,04
9	Обстеження перекриття (23 + (770 - 100) / 100 * 23 * 0,85)	100 м2	23	770	м2	0,85 (Прим. до табл. 9, п.1)	-	-	-	153,985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	29. ОБСЛЕД. 1
12	Обстеження покрівель (20 + (310 - 500) / 500 * 20)	500 м2 по- крівлі	20	310	м2 покрівлі	-	-	-	10
1	Трудовитрати, люд.-год.								12.4
2	Середньогодинна зарплата фахівця, грн.								464.29
3	Договірна ціна, грн. (464.29 * 222.5 * (1 + 0 / 100 + 0 / 100) + 0) * (1 + 0 / 100) / (1 - 0 / 100)								222.50
4	Разом по кошторису, грн.								103305
									103305


Всього за кошторисом 103 305,00 грн. (сто три тисячі гривень 00 коп.)

Керівник проєктної організації



 (підпис) _____ Сирокважина О.М.

Кошторис склав



 (підпис) _____ Мариненко М.А.

М.П.

"22" грудня 2022

КОШТОРИС № 4

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 2-П

«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»

найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт

Найменування проєктної (науково-проєктної, вишукувальної) організації

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Клас наслідків – СС1 (ДСТУ 8855:2019) Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 16 776,000 Показник варт. проєкт. робіт = 4,309 Розрахунок показника: (ОКРУГЛ((4,410 + (16 776,000 - 15 000,000) * (3,840 - 4,410) / (25 000,000 - 15 000,000)), 3))	КНУ Настанова з визначення вартості ПВР (наказ №281), додаток І, таблиця 1 "Усереднені відсоткові показники вартості проєктних робіт для об'єктів не виробничого призначення"	$16\,776\,000 * 4,309/100 = 722\,878$	722878
2	Всього по кошторису вартість проєктних робіт з урахуванням коефіцієнтів		722 878	722878

Всього за кошторисом 722 878,00 грн. (сімсот двадцять дві тисячі вісімсот сімдесят вісім гривень 00 коп.)

(сума прописом)

Керівник проєктної організації

Сироквашина О.М.

Кошторис склад

Мариненко М.А.

М.П.

"22" грудня 2022

Додаток № 2
до договору № 9-ПР
від «22» грудня 2022р.

Календарний план

№ з/п	Найменування проектних робіт	Строк виконання
1.	«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»	17.02.2023 р.

Замовник:

Відділ капітального будівництва
Севсродонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Севсродонецького району
Луганської області

Підрядник:

ФОП Сироквашина О. М.



Начальник ВКБ СМ ВЦА

А.І. Ларін



О.М.Сироквашина

М.П.

Додаток № 3
до договору № 9-12Р
від « 22 » грудня 20 22р.

Затверджено:

Відділ капітального будівництва
Северодонецької міської військово-
цивільної адміністрації Северодонець-
кого району Луганської області

Начальник

А.І.Ларін

« 22 » грудня 2022р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»

№ п/п	Перелік основних даних і вимог	Основні дані і вимоги
1	2	3
1	Назва та місцезнаходження об'єкту	«Реконструкція будівлі адміністративного призначення корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»
2	Підстава для проектування	Договір
3	Вид будівництва	Реконструкція
4	Дані про замовника	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області
5	Джерело фінансування	Бюджетні кошти
6	Дані про проектувальника	Фізична особа-підприємець Сироквашина Оксана Миколаївна
7	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно з замовником та проектувальником)	Одна стадія – робочий проект (РП) - Затверджувальна частина. Склад затверджувальної частини у відповідності з Додатком Д ДБН А.2.2-3-2014 - Робоча документація. Склад робочої документації у відповідності з Додатком Ж ДБН А.2.2-3-2014 - До складу проекту включити наступні розділи: - ПЗ – загальна пояснювальна записка - АБ – архітектурно-будівельні рішення - ОВ – опалення, вентиляція та кондиціонування - ВК – водопровід та каналізація - ЕТР – електротехнічні рішення - ТХ – технологічні рішення - ПС – пожежна сигналізація - К – кошторисна документація

- 8	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)	Відсутні
9	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта	Чотириповерхова будівля з підвалом. Будівельний об'єм – 6196 м3
10	Вимоги до проекту	У складі проекту передбачити: 1. Заміну заповнення віконних та дверних отворів на такі що відповідають вимогам ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» 2. Заміна гідроізоляційного шару покрівлі будівлі. 3. Розташування: 3.1. Перший поверх: - два кабінета лікаря з реєстратурою та очікувальною; - дві кімнати для тимчасового перебування осіб на кріслах – колісних. 3.2 Другий поверх - кімнати для тимчасового перебування 12 осіб. 3.3 Третій поверх - кімнати для тимчасового перебування 12 осіб. 3.4 Четвертий поверх - кімнати для тимчасового перебування 12 осіб. 4. Заміну всіх інженерних мереж. Опалення будівлі передбачити водяне. Джерелом теплопостачання передбачити електрокотел з розташуванням у підвалі. 5. Відновлення внутрішнього опорядження приміщень 6. Влаштування пожежної сигналізації
11	Черговість будівництва (необхідність виділення пускових комплексів)	Будівництво здійснюється в одну чергу
12	Визначення класу (наслідків) відповідальності устаною строку експлуатації	Незначні наслідки (СС1) – уточняється розрахунком під час розробки проектної документації Термін експлуатації 100 років
13	Інженерно-геологічні умови	Не потрібно
14	Інженерні, інженерно-геодезичні вишукування	Виконати обстеження технічного стану, інженерних конструкцій та інженерних мереж. Інженерно-геодезичні вишукування, обстеження будинку виконує Проектувальник
15	Інші вимоги	Склад та зміст проектної документації має бути достатнім для оцінки проектних рішень та їх реалізації. Замовник доручає проектній організації отримання усіх технічних умов, які необхідні для реалізації проекту та будівництва. Замовник доручає проектній організації проходження експертизи кошторисної документації з отриманням позитивного експертного висновку.
16	Вказівки про необхідність:	
16.1	Розроблення індивідуальних технічних вимог	Не потрібно

16.2	Розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах	Не потрібно
16.3	Попередніх погоджень проектних рішень	Проектні рішення перед проходженням експертизи погодити із Замовником
16.4	Виконання демонстративних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма	Не потрібно
16.5	Виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва	Не потрібно
16.6	Технічного захисту інформації	Не потрібно
17.	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»	Відповідно до діючого законодавства
18.	Вимоги з режиму безпеки та охорони праці	Відповідно до діючого законодавства
19.	Вимоги, що стосуються розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	Не потрібно
20.	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Не потрібно
21.	Доступність мало мобільних груп населення	Відповідно до діючого законодавства
22.	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Не потрібно
23.	Додаткові вимоги для складання кошторисної документації	1. Вартість матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування застосовується відповідно до рекомендацій ціноутворення у будівництві, з погодженням замовником на стадії складання інвесторській кошторисній документації. 2. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на утримання служби замовника у розмірі 1% та витрати на здійснення технічного нагляду у розмірі 1,5%. 3. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на проведення процедури закупівлі у розмірі 1800 грн. без ПДВ. 4. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на формування страхового фонду документації згідно п.5.8.13 Настанови у розмірі 0,06% від підсумку глав 1-9. 5. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) отримання сертифікату. 6. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на здійснення авторського нагляду (згідно розрахунку). 7. Включити до зведеного кошторисного розрахунку вартість проектно-вишукувальних робіт.

		8. Включити до зведеного кошторисного розрахунку вартість експертизи проектно-кошторисної документації, згідно з договору. 9. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на покриття адміністративних витрат. 10. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошторисний прибуток 11. Включити до зведеного кошторисного розрахунку витрати на відрядження. 11. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва. 12. Включити до зведеного кошторису розрахунку кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами. 13. У разі відсутності прямих розцінок передбачити розробку індивідуальних кошторисних норм. 14. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на виконання контрольного геодезичного знімання. 15. Включити до зведеного кошторисного розрахунку кошти на розробку паспорту технічної інвентаризації будівлі. 16. У зв'язку з введенням нових нормативних актів або внесення змін до раніше прийнятих, необхідно керуватись вимогами, діючих актів з урахуванням змін та доповнень станом на дату розробки проектно-кошторисної документації. 17. Середній розряд складності робіт у будівництві - 3,8. 18. Основна заробітна плата робітників, а також робітників, зайнятих в експлуатації машин і механізмів – 14500,00 грн.
24.	Вказівки щодо кількості екземплярів проектно документації	- чотири примірники українською мовою на паперовому носії та копія на електронному носії після проходження експертизи; - в електронному вигляді проектну документацію у форматах pdf, doc та модель кошторисів у форматах doc, xls, ims.

Керівник

ГП

О.М.Сироквашина

А.М. Яковлев



ПРОТОКОЛ № 1

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
стосовно розгляду пропозиції по об'єкту «Реконструкція будівлі адміністративного
призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених
(евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення,
за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»
(розробка проєктно-кошторисної документації)

«22» грудня 2022 р.

м.Дніпро

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану, враховуючи абз.2 п.3 ч.13 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ від 12.10.2022р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»,

відділ капітального будівництва Севєродонецької міської ВЦА здійснює закупівлю робіт по об'єкту «Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46» (розробка проєктно-кошторисної документації) шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для будівництва, реконструкції, капітального або поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів.


За результатами розгляду пропозиції учасника ФОП Сироквашина Оксана Миколаївна по об'єкту «Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46» (розробка проєктно-кошторисної документації)

ВИРІШІВ:

1. Укласти договір на закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі з ФОП Сироквашина Оксана Миколаївна по об'єкту «Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46» (розробка проєктно-кошторисної документації) на суму 870906,00 грн.
2. Протягом 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ (електронна система закупівель), відповідно до постанови КМУ від 12.10.2022р. №1178, та всі додатки та зміни до нього.

Уповноважена особа

Ларін А.І.



(підпис)

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору № 9-ПР від 22.12.2022р.

м. Дніпро

«16» 02 2023 р.

Відділ капітального будівництва Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області, в особі начальника **Ларіна Андрія Івановича**, діючого на підставі **Положення про відділ**, з одного боку, далі іменується «Замовник», і

Фізична особа-підприємець Сироквашина Оксана Миколаївна, діючого на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису № 20650000000056619, дата запису 08.02.2019р.), далі іменується «Підрядник», з другого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цю додаткову угоду до договору №9-ПР від 22.12.2022р.

(далі – Договір) по об'єкту: «Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46» про наступне:

1. Внести зміни в п.3.1 Договору та викласти у новій редакції:

«3.1. Передання-приймання результатів робіт оформлюється актом здавання-приймання документації, що посвідчується уповноваженими представниками сторін, та у необхідних випадках — з оформленням інших документів, що мають супроводжувати порядок передання результатів робіт від Підрядника Замовнику. Після підписання акта приймання-передачі результатів робіт Замовник є власником всієї проектно-вишукувальної документації, продукції та інформації, створеної Підрядником або отриманої в результаті виконання робіт за цим Договором.

Також при завершенні проектних робіт по складеній накладній і згідно ДБН А.2.2-3-2014 підрядник направляє необхідні документи замовникові.

Строк виконання робіт – грудень 2022р. - березень 2023р.»

2. Додаток № 2 «Календарний план» до Договору викласти у новій редакції (Додаток № 2 до додаткової угоди).


3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє у весь період дії договору і є його невід'ємною частиною.

Замовник

**Відділ капітального будівництва
Северодонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району
Луганської області**
93405 Луганська обл., м. Северодонецьк,
набережна,
пр. Центральний, 54-Б
р/р UA058201720344221029400033377
в ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 04011443
тел 4-41-24

е-mail: okcs@ai.ua



А.І. Ларін

Підрядник

ФОП Сироквашина О.М.

02081 м.Київ, вул. Дніпровська

буд. 25, кв. 229


р/р UA613204780000026003924884378

в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ

ЄДРПОУ 285060940

тел 066 385406

е-mail: oksanadon1701@gmail.com



О.М. Сироквашина

М.П.

Додаток № 2
до Додаткової угоди № 1
від «16» 02 2023 р.

Календарний план

№ з/п	Найменування проектних робіт	Строк виконання
1	«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»	30.03.2023р.

Замовник

Відділ капітального будівництва
Северодонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району
Луганської області

Начальник ВКБ СМ ВЦА



А.І. Ларін

Підрядник

ФОП Сироквашина О.М.

Фізична особа-підприємець



О.М. Сироквашина

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до договору № 9-ПР від 22.12.2022р.

м. Дніпро

«12» 04 2023 р.

Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, в особі начальника **Ларіна Андрія Івановича**, діючого на підставі **Положення про відділ**, з одного боку, далі іменується «Замовник», і

Фізична особа-підприємець Сироквашина Оксана Миколаївна, діючого на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису № 20650000000056619, дата запису 08.02.2019р.), далі іменується «Підрядник», з другого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цю додаткову угоду до договору №9-ПР від 22.12.2022р.

(далі – Договір) по об'єкту: **«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»** про наступне:

1. Внести зміни в п.3.1 Договору та викласти у новій редакції:

«3.1. Передання-приймання результатів робіт оформлюється актом здавання-приймання документації, що посвідчується уповноваженими представниками сторін, та у необхідних випадках — з оформленням інших документів, що мають супроводжувати порядок передання результатів робіт від Підрядника Замовнику. Після підписання акта приймання-передачі результатів робіт Замовник є власником всієї проектно-вишукувальної документації, продукції та інформації, створеної Підрядником або отриманої в результаті виконання робіт за цим Договором.

Також при завершенні проектних робіт по складеній накладній і згідно ДБН А.2.2-3-2014 підрядник направляє необхідні документи замовникові.

Строк виконання робіт – грудень 2022р. - квітень 2023р.»

2. У зв'язку зі зміною реквізитів Замовника внести зміни в п.8 Договору та викласти у новій редакції:

Замовник

Відділ капітального будівництва
Сєвєродонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району
Луганської області
93405 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
набережна,
пр. Центральний, 54-Б
р/р UA058201720344221029400033377
в ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 04011443
тел.4-41-24
e-mail: okcs@i.ua

Підрядник

ФОП Сироквашина О.М.

02081 м.Київ, вул. Дніпровська

буд. 25, кв. 229
р/р UA613204780000026003924884378
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ
ЄДРПОУ 285060940
тел. +380506385406
e-mail: ksudon1701@gmail.com

3. Додаток № 2 «Календарний план» до Договору викласти у новій редакції (Додаток № 2 до додаткової угоди).

4. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

5. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє у весь період дії договору і є його невід'ємною частиною.

Замовник

Відділ капітального будівництва
Севсродонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Севсродонецького району
Луганської області
93405 Луганська обл., м. Севсродонецьк,
набережна,
пр. Центральний, 54-Б
р/р UA058201720344221029400033377
в ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 04011443
тел.4-41-24
e-mail: oksa@i.ua

Начальник ВКБ СМ ВЦА



А.І. Ларін

М.П.

Підрядник

ФОП Сироквашина О.М.

02081 м.Київ, вул. Дніпровська

буд. 25, кв. 229

р/р UA613204780000026003924884378

в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ

ЄДРПОУ 285060940

тел. +380506385406

e-mail: ksudon1701@gmail.com

Фізична особа-підприємець



О.М. Сироквашина

Додаток № 2
до Додаткової угоди № 2
від « 12 » 04 2023 р.

Календарний план

№ з/п	Найменування проектних робіт	Строк виконання
1	«Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46»	30.04.2023р.

Замовник

Відділ капітального будівництва
Сєвєродонецької міської
військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району
Луганської області



Начальник ВКБ СМ ВЦА

А.І. Ларін

Підрядник

ФОП Сироквашина О.М.

Фізична особа-підприємець



О.М. Сироквашина

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до договору № 9-ПР від 22.12.2022р.

м. Дніпро

« 1 » травня 2023 р.

Відділ капітального будівництва Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області, в особі начальника **Ларіна Андрія Івановича**, діючого на підставі **Положення про відділ**, з одного боку, далі іменується «Замовник», і **Фізична особа-підприємець Сироквашина Оксана Миколаївна**, діючого на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису № 20650000000056619, дата запису 08.02.2019р.), далі іменується «Підрядник», з другого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», уклали цю додаткову угоду до договору №9-ПР від 22.12.2022р.

(далі – Договір) по об'єкту: «**Реконструкція будівлі адміністративного призначення (корпус №45) для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, з розташуванням вбудованих приміщень громадського призначення, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 46**» про наступне:

1. У зв'язку зі зміною реквізитів Замовника внести зміни в п.8 Договору та викласти у новій редакції:

Замовник

**Відділ капітального будівництва
Северодонецької міської
військової адміністрації Северодонецького
району Луганської області**
93405 Луганська обл., м. Северодонецьк,
пр. Центральний, 54-Б
р/р UA058201720344221029400033377
в ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 04011443
тел.4-41-24
e-mail: okcs@i.ua

Підрядник

ФОП Сироквашина О.М.

02081 м.Київ, вул. Дніпровська набережна,
буд. 25, кв. 229
р/р UA613204780000026003924884378
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ
ЄДРПОУ 285060940
тел. +380506385406
e-mail: ksudon1701@gmail.com

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

3. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє увесь період дії договору і є його невід'ємною частиною.

Замовник

**Відділ капітального будівництва
Северодонецької міської
військової адміністрації Северодонецького
району Луганської області**
93405 Луганська обл., м. Северодонецьк,
пр. Центральний, 54-Б
р/р UA058201720344221029400033377
в ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 04011443
тел.4-41-24
e-mail: okcs@i.ua

Підрядник

ФОП Сироквашина О.М.

02081 м.Київ, вул. Дніпровська набережна,
буд. 25, кв. 229
р/р UA613204780000026003924884378
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ
ЄДРПОУ 285060940
тел. +380506385406
e-mail: ksudon1701@gmail.com



А.І. Ларін



О.М. Сироквашина