

(Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Адміністрація історико-культурного заповідника «Древній Звенигород»)

В.о. директора Мар'яна ГОЙ

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1916,014 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(Наказ №24-од від 06.09.2023р.)

"06" вересня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

«Капітальний ремонт приміщень для облаштування найпростішого укриття в будівлі музею історії давньоруського міста Звенигород за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Звенигород. Перша черга. Капітальний ремонт гідроізоляції та водовідведення»

Складений за поточними цінами станом на 23 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт приміщень для облаштування найпростішого укриття в будівлі музею історії давньоруського міста Звенигород	982,094	-	-	982,094
		Разом по главі 2:	982,094	-	-	982,094
		Разом по главах 1-7:	982,094	-	-	982,094
		Разом по главах 1-8:	982,094	-	-	982,094
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	64,727	64,727
		Разом по главі 9:	-	-	64,727	64,727

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-9:	982,094	-	64,727	1046,821
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10,468	10,468
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	15,702	15,702
		Разом по главі 10:	-	-	26,170	26,170
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	138,777	138,777
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	11,900	11,900
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,450	9,450
8	Додаток 8 до Настанови [56]	Кошти на проведення археологічного нагляду за земляними роботами	-	-	331,200	331,200
		Разом по главі 12:	-	-	491,327	491,327
		Разом по главах 1-12:	982,094	-	582,224	1564,318
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	13,816	-	-	13,816
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7,025	7,025
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	13,094	-	-	13,094
		Разом	1009,004	-	589,249	1598,253
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	317,761	317,761
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1009,004	-	907,010	1916,014

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

