

Комунальний заклад "Центр культури, дозвілля та спорту" Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, в особі в. о. директора Сердюченка І. В., який діє на підставі Статуту (надалі – «Замовник»), з однієї сторони, та ФОП Ємець О. П., яка діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – «Підрядник»), з другої сторони, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір підряду (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок Замовника, в межах договірної ціни та відповідно до кошторисної документації і умов Договору, на свій ризик, виконати роботи на об'єкті: «Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області» 2182

ДК 45454100-5

1.2. Обсяг і зміст робіт, що виконуються за даним Договором, визначені у кошторисній документації.

1.3. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи у відповідності до умов цього Договору.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи до **31.12. 2023 року**.

2.2. Підрядник має право достроково виконати свої зобов'язання за договором.

2.3. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про прискорення, уповільнення або зупинення виконання робіт у порядку, визначеному п. 2.2. Договору та вразі зміни суми кошторисних призначень.

2.4. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки, Підрядник ставить перед Замовником питання про їх перегляд. Рішення про перегляд строків оформлюється додатковою угодою.

2.7. Датою закінчення виконання певних робіт вважається дата їх прийняття Замовником за актом виконання робіт (послуг).

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Вартість робіт за цим Договором, зазначена в договірній ціні, яка є невід'ємною частиною Договору та складає: 299 994, 17 грн (Двісті дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири гривні, 17 коп), без ПДВ.

3.2. Договірна ціна за Договором є твердою, складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України Настанова з визначення вартості будівництва від 01.11.2021 №281.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Замовник здійснює оплату за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робіт (послуг) за формами КБ-2в (Акт приймання виконаних будівельних робіт

(послуг)) і КБ-3 (Довідка про вартість виконаних будівельних робіт (послуг) та витрат) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання вказаних актів.

4.2. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконаних робіт (форма КБ-2а, форма КБ-3) помилок і порушень чинного порядку визначення вартості робіт (послуг), загальна вартість виконаних робіт (послуг) підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

4.4. Усі розрахунки по даному Договору здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України.

4.5. Розрахунки здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Послуги (Роботи) здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Сприяти Підряднику у виконанні послуг (робіт) та надати кошторисну документацію, технічне завдання, тощо.

5.1.2. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.1.3. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

5.1.4. Здійснювати приймання та оплату належно виконаних Підрядником послуг (робіт).

5.1.5. Виконати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших пунктах цього Договору.

5.1.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду, контролю за ходом, якістю, вартістю за обсягами виконання робіт (послуг) протягом усього періоду будівельних робіт на об'єкті.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (послуг) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації і не можуть бути усунені Підрядником або третьою стороною за рахунок Підрядника.

5.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

5.2.3. Делегувати в установленому чинним законодавством України порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій, тощо) або спеціалісту. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконане або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

5.2.4. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику фактично виконану частину робіт.

5.2.5. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник неякісно та/або своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

5.2.6. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності порушень умов цього Договору.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Виконати з використанням власних ресурсів, засобів, обладнання та у встановлені строки роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, ДБН та іншої нормативної документації.

5.3.2. Вжити заходи щодо збереження майна, належного Замовнику.

5.3.3. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором, закінчені роботи.

5.3.4. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.5. Здійснювати систематичне, а по завершенню робіт остаточне, прибирання робочих місць від залишків матеріалів та відходів.

5.3.6. При повному завершенні робіт негайно повідомити про це Замовника.

5.3.7. Нести ризик випадкового псування матеріалів і обладнання, а також ризик випадкового знищення або псування роботи до її приймання Замовником.

5.3.8. Нести відповідальність за відповідність матеріалів, що використовуються, проектним специфікаціям, державним стандартам та технічним умовам.

5.3.9. Своєчасно, за свій рахунок та у строки визначені Сторонами на підставі складеного дефектного акту усувати недоліки і дефекти, що виникли з вини Підрядника і були виявлені при прийманні робіт до підписання Замовником акту виконаних робіт.

5.3.10. Виконувати в повному обсязі всі свої зобов'язання, передбачені в інших статтях цього Договору.

5.3.11. Мати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

5.3.12. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору підряду.

5.3.13. Погодити у письмовій формі з Замовником залучення субпідрядників для виконання робіт по Договору.

5.3.15. Складати акти на сховані роботи та по закінченні їх виконання передати їх для приймання особі, що здійснює технічний нагляд, про що Замовник повинен бути проінформований не пізніше ніж за 24 години до моменту прийняття зазначених робіт. Якщо Замовник не був проінформований про потребу обстеження прихованих робіт, Підрядник повинен надати можливість Замовнику провести обстеження прихованих робіт та виконати необхідні дії щодо поновлення робіт після обстеження за рахунок власних коштів.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Самостійно визначати способи виконання робіт.

5.4.2. Залучати за письмовою попередньою згодою Замовника до виконання робіт по Договору третіх осіб (субпідрядників) при наявності у них ліцензії на виконання відповідного виду робіт.

5.4.3. Ініціювати внесення змін у цей Договір.

5.4.4. Отримати оплату за прийнятті Замовником роботи.

6. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

6.2. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта.

6.3. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва на термін виконання робіт.

6.4. Сторони погодили, що страхування ризиків випадкового знищення чи пошкодження результатів робіт здійснюється Підрядником, за умови погодження такої необхідності із Замовником.

7. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

7.1. Забезпечення робіт матеріальними та іншими ресурсами, необхідними для виконання робіт, здійснює Підрядник, який відповідає за їх збереження, якість і відповідність проектній документації, умовам Договору.

Підрядник зобов'язаний здійснювати контроль якості, кількості та комплектності поставки матеріалів, конструкцій та виробів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі всіх робіт за Договором. Підрядник самостійно (без залучення Замовника) відповідає за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування.

7.2. У випадках, передбачених законодавством України, Підрядник зобов'язаний використовувати виключно матеріали, конструкції та вироби, відносно яких виконані необхідні процедури підтвердження відповідності та одержані документи відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підрядник протягом одного робочого дня з моменту отримання відповідної вимоги, зобов'язаний надати Замовнику оригінали документів (сертифікати відповідності, свідоцтва про визнання відповідності) на матеріали та (або) конструкції та (або) вироби, що використовуються або будуть використовуватись Підрядником при виконанні робіт, передбачених Договором.

У разі ненадання або відмови від надання Підрядником протягом строку, вказаного в цьому пункті, оригіналів документів про підтвердження відповідності та/або документів на матеріали та/або конструкції та/або вироби, що використовуються або будуть використовуватись Підрядником при виконанні робіт, передбачених Договором, Замовник має право видати Підряднику письмове розпорядження про припинення робіт, виконання яких здійснюється з використанням вказаних матеріалів, конструкцій та виробів (без надання відповідних документів), та відмовитись від оплати вказаних робіт, конструкцій та матеріалів до надання Підрядником вказаних документів. При цьому Підрядник не звільняється від відповідальності за порушення строків виконання робіт, передбачених Договором.

У разі якщо Замовнику стане відомо, що Підрядником виконано роботи із використанням матеріалів та/або конструкцій та/або виробів, відносно яких не було виконано процедур підтвердження відповідності відповідно до чинного законодавства України та/або цього договору, Замовник має право відмовитись від оплати вказаних робіт та вимагати від Підрядника за своїм вибором:

1) або безоплатного знищення результатів робіт з подальшим виконанням цих робіт з використанням матеріалів та/або конструкцій та/або виробів, відносно яких виконано процедури підтвердження відповідності;

2) або стягнення з Підрядника витрат, пов'язаних із виконанням робіт, вказаних в підпункті 1) цього пункту.

7.3. Замовник виключно за попереднім письмовим погодженням із Підрядником може надавати Підряднику матеріальні ресурси, необхідні для виконання робіт. У цьому випадку Підрядник несе відповідальність за збереження та цільове використання наданих Замовником матеріальних ресурсів. Замовник залишається власником матеріалів, переданих Підряднику для виконання робіт.

7.4. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Сторона, яка їх надала, зобов'язана негайно провести заміну цих ресурсів.

7.5. Протягом 3 (трьох) днів з моменту укладення Договору у разі необхідності Замовник зобов'язується надати Підряднику можливість користуватись електроенергією та водою шляхом надання відповідних точок підключення в межах Об'єкту. Оплату за використану Підрядником електроенергію та воду в межах об'єктів, необхідних для виконання робіт, здійснює Замовник.

8. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

8.1. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників на умовах Договору, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. Підрядник зобов'язаний залучити субпідрядників на виконання тих видів робіт, на які у Підрядника відсутня ліцензія/дозвільні документи.

8.2. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

8.2.1. мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами;

8.2.2. мати фахівців з досвідом виконання аналогічних робіт;

8.2.3. мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо.

8.3. Підрядник при укладенні договорів із субпідрядними організаціями покладає на залучені субпідрядні організації зобов'язання щодо дотримання ними при виконанні робіт чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства, а також відповідальність за порушення субпідрядними організаціями вимог цих нормативно-правових актів, правил тощо.

При виконанні робіт субпідрядниками не можуть використовуватися матеріальні ресурси, та виконуватися роботи, які виконуються субпідрядниками у способи, що загрожують життю та здоров'ю людей, чи призводять до порушення екологічних, протипожежних, санітарних правил, правил щодо охорони праці та інших, встановлених законодавством України вимог.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

9.1. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору.

9.2. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника у випадку, якщо сповільнення виконання робіт порівняно з графіком буде становити більше 10 (десяти) робочих днів. Якщо порушення строків виконання робіт виникло з вини Підрядника, останній одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт зобов'язаний розробити заходи з усунення затримання виконання робіт.

9.3. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про виникнення обставин, що залежать від Замовника та загрожують якості або придатності результатів робіт, не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту їх виникнення. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь про прийняті ним рішення щодо усунення зазначених обставин.

9.4. На письмовий запит Замовника Підрядник зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання запиту письмово надати Замовнику інформацію про:

9.4.1. хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

9.4.2. забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

9.4.3. залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

9.4.4. результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

9.5. Персонал Підрядника:

9.5.1. З метою виконання своїх зобов'язань, передбачених умовами Договору, Підрядник залучить для виконання робіт таких технічних спеціалістів, кваліфікація, досвід і компетенція яких дозволить їм здійснювати відповідний нагляд за дорученими їм завданнями, а також кваліфіковану робочу силу, необхідну для відповідного і своєчасного виконання робіт.

9.5.2. Збір і перевезення персоналу Підприємця, в тому числі забезпечення необхідних транспортних засобів, матеріальне забезпечення (харчування, засоби побуту, санітарні умови тощо) персоналу Підприємця є обов'язком останнього і здійснюється за його рахунок.

9.6. Підприємець не може використовувати матеріальні ресурси та не може виконувати роботи у способи, що загрожують життю та здоров'ю людей, чи призводять до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки, інших встановлених законодавством вимог та несе відповідальність за їх недотримання.

9.7. Підприємець відповідає за дотримання при виконанні робіт, передбачених цим Договором, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних, протипожежних правил, інших вимог законодавства; за дотримання належного протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ (територій).

Підприємець відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підприємця. Шкода, завдана з вини Підприємця (залучених ним субпідприємних організацій) особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується Підприємцем та/або залученою субпідприємною організацією відповідно до чинного законодавства.

9.8. Підприємець зобов'язаний письмово повідомляти Замовника про перевірки органів державної влади та/або місцевого самоврядування протягом 1 (одного) дня з дати отримання повідомлення про перевірку або з дати початку перевірки, а також у письмовій формі надавати інформацію про результати перевірок, заплановані заходи з виконання приписів або усунення виявлених недоліків протягом 2 (двох) днів після проведення перевірки, одержання офіційних документів, що стосуються виконання робіт, передбачених цим Договором.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І РЕСУРСІВ

10.1. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд за виконанням робіт.

10.2. Підприємець створює всі умови, необхідні для проведення технічного нагляду. На вимогу відповідних уповноважених осіб Замовника, Підприємець зобов'язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення технічного нагляду.

10.3. Представник Замовника та/або інша уповноважена ним особа, в тому числі представники спеціалізованої інжинірингової організації, яка надає Замовнику послуги з технічного нагляду та контролю за виконанням робіт, матимуть право безперешкодного доступу до всіх частин, етапів робіт на будівельному майданчику під час всього періоду виконання робіт. Представники Замовника та/або іншої уповноваженої ним особи, в тому числі представників спеціалізованої інжинірингової організації мають право на:

10.3.1. здійснення контролю за дотриманням Підприємцем проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, проектній документації, умовам цього Договору, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами;

10.3.2. проведення перевірок наявності у Підприємця (субпідприємців) документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо), необхідних для виконання робіт;

10.3.3. проведення перевірок ведення документації про виконання Договору;

10.3.4. проведення перевірок виконання Підприємцем вказівок і приписів уповноважених державних органів;

10.3.5. інші повноваження, що впливають зі змісту обов'язків з технічного нагляду;

10.4. Контроль за обсягами та якістю робіт (обладнання тощо), які підлягають прихованню:

10.4.1. Сторони зобов'язані складати акти на приховані роботи перед їх прихованням. Такі акти підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають

прихованню, не повинні бути приховані без письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.

10.4.2. Підрядник у письмовій формі повідомляє Замовника про необхідність проведення проміжного приймання (випробування) робіт, обладнання, які підлягають прихованню, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні перед початком цього приймання (випробування).

10.4.3. Якщо приховання робіт відбудеться без згоди присутнього представника Замовника або представник Замовника не був поінформований про це чи був поінформований із запізненням, Підрядник за вказівкою Замовника або осіб, що здійснюють технічний нагляд, повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для здійснення контролю (випробування), після чого приховати її.

10.5. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник та/або інша уповноважена ним особа, або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядниками Підрядника) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт.

Підрядник зобов'язаний негайно зупинити виконання робіт (в тому числі робіт, що виконуються субпідрядниками) у разі отримання від Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, що підлягають негайному зупиненню та посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил. Підрядник відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.

11. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ. ВИПРАВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ

11.1. Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання виконаних робіт.

11.2. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Актів Замовник зобов'язаний розглянути та підписати їх в разі відсутності зауважень, або в такий саме строк направити Підряднику мотивовану відмову від їх підписання.

11.3. Прийняття виконаних робіт здійснюється Замовником за умов належного виконання робіт та надання Підрядником документів, що підтверджують якість матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт (якщо наявність сертифікатів, протоколів є обов'язковою згідно з чинним законодавством України) та іншої документації щодо таких робіт, передбаченої проектною документацією, Договором та/або законодавством.

11.4. У разі виявлення неналежного виконання робіт, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на вартість виконаних робіт, ненадання необхідних документів, Замовник має право відмовитись від підписання наданих документів.

11.5. Роботи з недоліками. Виправлення недоліків

11.5.1. Роботами з недоліками вважаються роботи, виконані: неякісно, тобто з порушенням чинних в Україні будівельних норм та правил; з відхиленням від умов цього Договору; з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають чинним нормам або вимогам Замовника, зазначеним в Договорі.

11.5.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, що виникли з вини Підрядника, останній у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність закінчених робіт до передачі.

Якщо Підрядник не усуне недоліки у визначений Замовником строк, Замовник має право, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб.

Витрати Замовника, пов'язані з усуненням недоліків, відшкодовуються Підрядником.

У разі виявлення у роботах недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт. Підрядник зобов'язаний відшкодувати завдані Замовнику збитки.

11.5.3. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи щодо недоліків у роботах, матеріальних ресурсах покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підяду Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками.

У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

11.5.4. Відшкодування підтверджених відповідними документами сум вартості витрат на усунення недоліків самим Замовником або третіми особами, сум збитків може здійснюватися шляхом утримання Замовником з сум, що належать Підряднику за належно виконані роботи, або, на вибір Замовника, в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.

12. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ, ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

12.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт визначених у проектно-кошторисній документації протягом терміну, визначеного законодавством..

12.2. Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх робіт за Договором. В разі дострокового припинення Договору або в разі, якщо за Договором будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення Договору або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором, відповідно.

12.3. Підрядник відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного строку.

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, які виникли з вини Підрядника.

12.4. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об'єкті будівництва) недоліків (дефектів) Замовник протягом 5 (п'яти) днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

12.5. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) днів після складання.

12.6. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

12.7. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися чинним законодавством.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

13.1. Порухення Стороною своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, є підставою для застосування штрафних санкцій, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

13.2. За несвоєчасне виконання робіт з вини Підрядника, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день затримки виконання цих робіт пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних робіт за кожен день затримки виконання цих Робіт.

13.3. За неякісне (з порушенням Державних Будівельних Норм, встановлених нормативів та стандартів) виконання Підрядником своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 10 % від договірної вартості робіт, які виконанні неякісно.

13.4. За порушення термінів оплати виконаних робіт Замовник несе відповідальність в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент прострочення, за кожен день прострочки протягом всього періоду прострочення оплати. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

13.5. Застосування штрафних санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за Договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.

13.6. Сторони зобов'язані докласти зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

13.7. Сторона звільняється від відповідальності за цим Договором у випадку порушення іншою Стороною своїх обов'язків за цим Договором.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: повінь, землетрус та інші стихійні лиха, страйки, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору.

Строки виконання Сторонами своїх зобов'язань продовжуються на час тривання обставин форс-мажор. Підрядник не отримує права на продовження строку виконання робіт та не звільняється від відповідальності, якщо страйки, інші подібні дії зумовлені тим, що він або його субпідрядники не виконали своїх зобов'язань перед працівниками або їх об'єднаннями.

14.2. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за Договором внаслідок обставин форс-мажор, повинна негайно письмово повідомити другу Сторону про виникнення таких обставин протягом 5 (п'яти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити відомості про дату виникнення, характер обставин та їх можливі наслідки.

14.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажор позбавляє Сторону права посилаючись на них як на підставу (причину) невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.

14.4. Обставини, які звільняють Сторони від відповідальності, повинні бути підтверджені відповідною Торгово-промисловою палатою, відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування.

14.5. Про закінчення існування обставин форс-мажор Сторона, яка порушила зобов'язання, повинна письмово повідомити другу Сторону протягом 2 (двох) днів з дати закінчення їх існування.

14.5.1. Якщо обставини форс-мажор триватимуть довше ніж 3 (три) місяці, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору без застосування до неї штрафних санкцій.

15. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

15.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами та застосуванням досудового порядку врегулювання спорів.

15.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2023 року або, до повного виконання сторонами своїх договірних зобов'язань.

Строк дії Договору може бути продовжений за згодою сторін.

16.2. В частині виконання гарантійних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання умови Договору залишаються дійсними впродовж гарантійних строків.

16.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, яке мало місце під час дії Договору.

17. ІНШІ УМОВИ

17.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін, що оформляються у формі додаткової угоди до цього Договору, яка стає його невід'ємною частиною з моменту підписання її Сторонами.

17.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

17.3. Даний Договір може бути розірвано (припинено) шляхом односторонньої відмови від Договору у повному обсязі або частково у випадках, визначених законодавством України.

17.4. Договір може бути припинений за ініціативою Замовника в односторонньому порядку, про що він повідомляє Підрядника. В такому випадку Договір є припиненим на 15-дцятий день з дня направлення згаданого повідомлення. Всі суми грошових коштів (окрім грошових коштів за фактично виконані та оплачені роботи), а також все інше одержане від Замовника (грошові кошти за невикористаний аванс, документи тощо) за Договором підлягають поверненню Замовникові протягом семи днів від дня направлення повідомлення про припинення.

17.5. Сторони можуть вносити зміни до Договору у випадку відповідних змін законодавства.

17.5. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

17.6. Шляхом підписання цього Договору, Сторони надають один одному право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства становить персональні дані; заносити таку інформацію до баз персональних даних з подальшим внесенням до Державного реєстру баз персональних даних. Використання, поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Підписанням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становлять персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

17.7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

18. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

18.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 - Договірна ціна

Додаток № 2 - Кошторисна документація (зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою; локальний кошторис; підсумкова відомість ресурсів; дефектний акт)

19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

КЗ «ЦКДС»

Юридична адреса:

07442, Київська обл., Броварський р-н,

смт. Велика Димерка

вул. Промислова, 2

Фактична адреса:

07442, Київська обл., Броварський р-н,

смт. Велика Димерка

вул. Промислова, 2

р/р _____

ЄДРПОУ _____

МФО _____

Установа неприбуткова

В. о

директора

СЕРДЮЧЕНКО І.



ПІДРЯДНИК

Фізична особа-підприсмець
Ємець О. П.

Юридична адреса:

60110, Чернівецька обл.,

Дністровський р-н, с. Вороновиця,

вул. Дністрова, буд. 11

Поштова адреса:

07400, Київська обл., м. Бровари,

вул. Симоненка, 117 оф. 7

МФО 305299

Р/р UA103052990000026003030128316

ПІН 3403812061

Т. 066 338-70-02



ЄМЕЦЬ О.

Замовник

Підрядник

Замовник: *Державна організація*

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 13 листопада 2023 р.

№ п.п.	Об'єкти	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборобничі витрати Кошти на зведення (приспосудовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	242,34920 51,99622 188,36574 1,98724 29,60102	242,34920 51,99622 188,36574 1,98724 29,60102	0 0 0 0 0
2		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяг робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	0	0	0
3		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	0	0	0
4		Інші супутні витрати	4,07925	0	4,07925
5		Разом	276,02947	271,95022	4,07925
6		Прибуток	5,70093	5,70093	0
7		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3,26406	0	3,26406
8		Кошти на покриття ризиків	0	0	0
9					

Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	0	277,65115	0
Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	14,99971	0	7,34331
11	Всього по Розділу I	299,99417	277,65115	14,99971
	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	299,99417	277,65115	22,34302



Керівник підприємства
(організації замовника)



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (підпис)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі: 299,99417 тис. грн.
В тому числі засвоєних сум: 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

13 12 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Капітальний ремонт улаштування, укріплення для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 13 листопада 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення. Капітальний ремонт улаштування, укріплення для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області	271,95022	0	0	271,95022
		Разом по главі 2:	271,95022	0	0	271,95022
		Разом по главах 1-7:	271,95022	0	0	271,95022
		Разом по главах 1-8:	271,95022	0	0	271,95022
		Разом по главах 1-9:	271,95022	0	0	271,95022
2	Настанова [4,32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інженірингові послуги (кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %))	0	0	4,07925	4,07925

Разом по главі 10:	0	0	4,07925	4,07925
Разом по главах 1-12:	271,95022	0	4,07925	276,02947
Кошторисний прибуток (П)	5,70093	0	0	5,70093
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	3,25406	3,25406
Разом	277,65115	0	7,34331	284,99446
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	0	0	14,99971	14,99971
у тому числі:				
- Єдиний податок за ставкою 5%	0	0	14,99971	14,99971
Всього по зведеному кошторисному розрахунку	277,65115	0	22,34302	299,99417



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПІСКА

Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКН-Р;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи і конструкції;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінерпобуду України.

Загальнообсягові витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настансеи з визначення вартості будівництва.

При складанні розрахунка інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду. Настанова [4.32]
2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку. Настанова [4.38]
3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат. Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 год. год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -

	%		
	1,50	тис. грн.	тис. грн.
	7,65	тис. грн.	тис. грн.
	4,38	тис. грн.	тис. грн.
		тис. грн.	тис. грн.
	0,74522	тис. грн.	тис. грн.
	0,868	тис. грн.	тис. грн.
	62,36516	тис. грн.	тис. грн.
	14000,00	тис. грн.	тис. грн.
		тис. грн.	тис. грн.
	239,99417	тис. грн.	тис. грн.
	277,55115	тис. грн.	тис. грн.
	0	тис. грн.	тис. грн.
	22,34302	тис. грн.	тис. грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Складає:

Перевіряє:



Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області
 Послуги з поточного ремонту тимчасового укриття в с.Рудня

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області
 Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області

Основа: 271,95022 тис. грн.
 Креслення (специфікації) № 0,74522 тис.люд.год.
 62,36516 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість однієї, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	ТМХ, цпд обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підвальне приміщення											
МОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	КР-20-36-1	Очищення приміщення від землі	100т	0,1485	22090,410	0	3280,43	3280,43	0	327,12000	48,580
		Очищення приміщення від землі			22090,41	0			0	0	0
2	КБ26-30-1 к=1,15	Підлога	10 м2	11,5	634,650	0	7298,48	1448,23	0	1,65600	19,040
		Улаштування парозащитного шару плоских поверхонь з геотекстилю			126,02	0			0	0	0
3	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стілки бронепокою сіткою	100м2	1,15	1319,940	0	1517,93	1517,93	0	18,63000	21,420
					1319,94	0			0	0	0
4	С111-870 варіант 1	Сітка дрітjana 100x100x3	м2	121,39	77,490	0	9406,51	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	100м2	1,15	7346,110	120,700	8448,03	5481,20	138,810	64,27000	73,910
		площею понад 20 м2			4766,26	102,48			117,85	1,1877	1,37

6	КР7-17-9 к=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або викидати	1,15	9244,570	0	10631,26	2210,56	0	25,92000	29,810
7	КР20-20-2	Грунтування, антисептування підлоги	1,15	12263,150	0	14102,62	1500,23	0	15,95000	18,340
8	КР12-41-8	Поліпшення фарбування підлог	1,15	12238,670	1,130	14074,47	8058,09	1,300	88,73000	102,040
				7007,90	0,96			1,10	0,0111	0,01
9	КР15-28-2	Каналізація	1	1163,500	0	1163,50	1087,19	0	14,66000	14,660
10	КР15-18-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації	0,028	1087,19	0	152,96	152,67	0,290	63,19000	1,770
		Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм		5452,67	10,150			0,24	0,0999	0
11	С113-1472 варіант 4	Труба ПВХ 110x1000x3,2 мм	2,8	356,130	0	997,16	0	0	0	0
12	1507-3034 варіант 52	Хомут сантехнічний Ду109-112	3	89,850	0	268,55	0	0	0	0
13	1507-3034 варіант 57	Трійник Ду100/100/100	1	262,560	0	262,56	0	0	0	0
14	1507-3034 варіант 53	Коліно Ду100	5	162,560	0	812,80	0	0	0	0
15	КР15-104-5	Установлення кранів	1	20,420	0	20,42	20,42	0	0,23000	0,230
				20,42	0			0	0	0
16	С1630-26 варіант 2	Кран 3/4 Ду20	1	468,570	0	468,57	0	0	0	0
17	КР15-32-5	Установлення умивальників одиничних з підведенням холодної води	0,1	2707,700	9,020	270,77	235,37	0,900	28,11000	2,810
		Умивальник комплект з кріпленням		2363,65	7,66			0,77	0,0888	0,01
18	С130-487 варіант 4	Сифон для умивальника	1	3969,800	0	3969,80	0	0	0	0
19	С130-487 варіант 1	Шланг для підключення	1	548,230	0	548,23	0	0	0	0
20	С130-62 варіант 1	Установлення змішувачів	1	156,880	0	156,88	0	0	0	0
21	КР15-33-3	Змішувачі настільний нижньою камерою змішування	0,1	1123,820	0	112,38	112,17	0	13,20000	1,320
		Установлення умивальників (біомішувачів)		1121,74	0			0	0	0
22	С130-616 варіант 1	Біомішувач	1	1249,000	0	1249,00	0	0	0	0
23	КР15-34-4	Установлення умивальників	0,1	6335,540	0	633,55	487,93	0	60,35000	6,040
				4879,30	0			0	0	0
24	С130-62 варіант 5	Установлення умивальників	1	5187,330	0	5187,33	0	0	0	0
25	КР15-34-4	Установлення умивальників	0,1	6338,580	0	633,86	487,93	0	60,35000	6,040
				4879,30	0			0	0	0
26	С130-62 варіант 10	Унітаз керамічний комплект	1	3872,350	0	3872,35	0	0	0	0
27	С130-62	Гофра для підключення унітаза	1	369,850	0	369,85	0	0	0	0

47	С111-1756	Клемми типу WAGO	шт	34	28,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
----	-----------	------------------	----	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Капітальний ремонт улаштування, укриття для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люди.год	576,89	77,69					
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4						
4	27	робітниками-будівельниками								
5		Витрати труда робітників-монтажників	люди.год	87,48	82,02					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8						
7		робітниками-монтажниками	люди.год	3,73	97,07					
7.1		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	5,0						
		керуванням та обслуговуванням машин								
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих								
		керуванням та обслуговуванням машин								
		Витрати робітників, заробітна плата яких								
		враховується в складі:								
		загальноновиробничих витрат	люди.год	77,12	129,76					
	Разом кошторисна трудомісткість		люди.год	745,22						
	Середній розряд робіт		розряд	3,5						
	II. Будівельні машини і механізми									

8 КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувані з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,8454	343,7 977,96			
9 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2663	661,76 837,99			
10 КБМ203-1080	Підйомні щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,518172	112,8 171,25			
	Разом по розділу II	грн.		1987,20			
	в тому числі енергоносії:						
	Бензин	кг	13,942				
	Дизельне паливо	кг	7,218				
	Електроенергія	кВт-год	0,683				
	Мастильні матеріали	кг	1,042				
	Парафінена рідина	кг	0,139				
	Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат						
11 КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,531				
12 КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,1712				
13 КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,9106				
14 КБМ270-126	Фарбозаглиблювачі ручні	маш. год	19,140672				
	III. Будівельні матеріали, виробні комплекти						
15 +С111-1626-1	Дисперсія полінілацетатна непластифікована	кг	158,4576	275,57 43666,16	289,57 42715,42	0,6 95,07	5,4 855,57
16 +С111-1857 варіант 9	Двері входні металеві з ручкою з кутом для проходу	шт	2	15747,67 31495,34	14993,79 29987,58	445,1 890,20	308,78 617,56
17 +С111-1857 варіант 14	Металеві сходи (готова конструкція)	шт	1	22658,98 22658,98	22658,98 22658,98	0 0	0 0
18 С1113-292	Паста антисептична	т	0,1035	121762,26 12602,39	118850,04 12300,98	524,72 54,31	2387,5 247,10

19 +С111-870 варіант 1	Сітка дротана 100х100х3	м2	121,39	77,49 9406,51	77,49 9406,51	0	0
20 +С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладовий важкий цементний, марка М150	м3	7,038	1196,46 8420,69	1173,00 8255,57	0	23,46 165,12
21 +С130-62 варіант 5	Біотуалет	шт	1	5187,33 5187,33	4887,35 4887,35	299,98 299,98	0 0
22 С111-1683	Стрічка поліетиленова з легким шаром, марка А	кг	8,533	568,61 4834,88	554,73 4733,51	0,77 6,57	11,11 94,80
23 +С111-1859 варіант 5	Світлопильник типу таблетка ф 54	шт	12	389,05 4668,60	389,05 4668,60	0 0	0 0
24 +С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,0603646	71965,88 4344,21	69959,15 4223,07	595,63 35,96	1411,1 85,18
25 +С130-487 варіант 4	Умивальник комплект з кріпленнями	шт	1	3958,8 3959,80	3758,60 3758,60	211,2 211,20	0 0
26 +С130-62 варіант 10	Унітаз керамичний комплект	шт	1	3872,35 3872,35	3872,35 3872,35	0 0	0 0
27 +С1425-11684	Розчин готовий кладовий важкий цементний, марка М150	м3	2,346	1196,46 2806,90	1173,00 2751,86	0 0	23,46 55,04
28 +С1421-9884	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриття, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	0,779478	2631,67 2207,38	2425,74 1880,81	350,6 273,28	55,53 43,29
29 С1424-11643-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М-100], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостійкістю 50	м3	0,7035	2679,27 1884,87	1806,18 1270,65	820,56 577,26	52,53 36,96
30 С111-1623	Грунтозаклики, готові до застосування	т	0,008625	205272,26 1770,47	200722,59 1731,23	524,72 4,53	4024,95 34,71
31 +С111-1721-11А варіант 2	Кабель ВБГ 3х2,5	м	34	51,3 1744,20	38,40 1305,60	12,9 438,60	0 0

32	+C111-1721-11A варіант 6	Кабель ВВГ 3x1.5	М	37	41,77 1545,49	41,77 1545,49	0	0
33	C111-627	Оліфа комбінована К-2	Т	0,012995	113541,35 1475,47	543,63 7,06	2281,7 29,66	0
34	C111-449-1	Фарба спілена та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	Т	0,02116	67197,63 1421,90	524,72 11,10	1354,45 26,67	0
35	C111-1895	Шпаклівка клеїва	Т	0,071226	17949,42 1278,47	567,26 40,40	370,33 26,38	0
36	+C130-616 варіант 1	Змішувачі настільний нижньою камерою змішування	комплект	1	1224,00 1224,00	0,51 0,51	24,49 24,49	0
37	+C111-1867 варіант 13	Розетка зовнішня пилевопозахисна	шт	5	239,99 1199,95	0 0	0 0	0
38	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	132,25	7,32 968,07	0,2 26,45	0,15 19,84	0
39	+C113-1472 варіант 4	Труба ПВХ 110x1000x3,2 мм	шт	2,8	356,13 997,16	0,15 0,42	0 0	0
40	+C111-1859 варіант 12	Прожektor з датчиком руху	шт	1	985,58 985,58	0 0	0 0	0
41	+C111-1756 варіант 1	Клемники типу WAGO	шт	34	27,35 946,90	0,59 20,06	0 0	0
42	+C1512-1 варіант 4	Щиток монтажний	шт	1	916,14 916,14	0,02 0,02	18,32 18,32	0
43	+1507-3034 варіант 53	Коліно Ду100	шт	5	162,56 812,80	0 0	0 0	0
44	+1507-3034 варіант 67	Автоматичний вимикач 16 А двох полюсний	шт	1	689,04 689,04	0 0	0 0	0
45	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,00584	67330,52 662,62	304,24 2,99	1352,88 13,32	0
46	+C1512-1 варіант 5	Розподільча коробка вологозахисна зовнішня	шт	7	96,72 677,04	0,02 0,14	1,8 13,30	0

47 +С130-467 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	1	548,23	535,60	1,88	10,75
48 +1507-3034 варіант 62	Автоматичний вимикач 10 А	шт	2	243,6	243,60	0	0
49 +С1630-26 варіант 2	Кран 3/8 Ду20	шт	1	468,57	458,79	0,59	9,19
50 С111-1757	Рядно	м2	6,7536	60,19	58,87	0,14	1,18
51 +С130-62 варіант 8	Гофра для підключення унітазів	шт	1	369,85	369,85	0	0
52 +С111-1859 варіант 11	Стяжки під шуруп (уп. 50 шт.)	шт	2	148,86	148,66	0	0
53 +С111-1721- 11А варіант 7	Кабель ВВГ 2х1,5	м	7,4	39,44	39,44	0	0
54 +1507-3034 варіант 66	Автоматичний вимикач 16 А 1П	шт	1	289,99	289,99	0	0
55 +1507-3034 варіант 52	Хомут сантехнічний Ду108-112	шт	3	89,85	89,85	0	0
56 +1507-3034 варіант 57	Трійник Ду100/100/100	шт	1	262,56	262,56	0	0
57 С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1407	1832,71	1044,58	752,18	35,94
58 +С111-1867 варіант 12	Вимикач зсвітінний пилевологозахисний десклавний	шт	1	243,99	243,99	0	0
59 +С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,13456	114,29	112,00	0,05	2,24
60 +1507-3034 варіант 68	Водорозетка PPR 25x1/2	шт	1	209,85	208,85	0	0
				209,85	208,85	0	0
						0,11	4,78
						105,83	5,05

61 +С1512-1 варіант 1	Шина нульова	шт	1	200,08 200,08	196,14 196,14	0,02 0,02	3,92 3,92
62 С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1	198,48 198,48	194,19 194,19	0,4 0,40	3,89 3,89
63 +С130-62 варіант 7	Шланг для підключення	шт	1	186,88 186,88	186,88 186,88	0 0	0 0
64 С1421-10634	Пісок природний, річковий	м3	0,2814	634,81 178,64	132,68 37,34	489,68 137,80	12,45 3,50
65 +С130-62 варіант 1	Шланг для підключення	шт	1	156,88 156,88	156,88 156,88	0 0	0 0
66 +С111-1859 варіант 10	Площадка для стаях під дубель 16x22 мм чорна (уп 100 шт)	шт	1	139,09 139,09	139,09 139,09	0 0	0 0
67 С111-850	Гума листову вулканізована кольорова	кг	1,2	96,93 116,32	94,63 113,56	0,4 0,48	1,9 2,28
68 С111-1631	Змазка захисна	кг	0,6	115,96 69,58	113,09 67,85	0,6 0,36	2,27 1,37
69 +С111-1631 варіант 1	Змазка захисна	кг	0,4	116,72 46,69	113,09 45,24	1,34 0,54	2,29 0,91
70 +С111-1355	Цемент гіпсогипсоземистий розширюваний	т	0,00192	20754,27 39,85	19946,30 38,30	401,02 0,77	406,95 0,78
71 С111-1708	Ключа просочене	кг	0,72	50,64 36,45	49,12 35,37	0,53 0,38	0,98 0,71
72 С1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,001	33432,58 33,43	32501,66 32,50	275,38 0,28	655,54 0,65
73 С1545-169	Перемішувач заземлювальна	шт	1	32,18 32,18	31,32 31,32	0,23 0,23	0,63 0,63
74 С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31863,74 18,48	30843,33 17,77	595,63 0,35	824,78 0,36
75 С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	151715,48 18,21	148356,69 17,80	383,98 0,05	2974,81 0,36

76 С112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00288	5715,66 16,46	5371,07 15,47	232,52 0,67	112,07 0,32
77 С111-1608	Дрантя	кг	1,13921	12,11 13,80	11,10 12,65	0,77 0,88	0,24 0,27
78 С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,062	138,54 8,59	135,03 8,37	0,79 0,05	2,72 0,17
79 С111-181 варіант 1	Цявки будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,0001487	53680,04 7,98	52274,89 7,77	352,6 0,05	1052,55 0,16
80 С111-311	Каболка	т	0,00007	106925,1 7,48	104355,81 7,30	472,72 0,03	2096,57 0,15
81 С111-160	Цявки споряджувальні крупні 1,0x16 мм	т	0,0000756	64970,6 4,91	63344,07 4,79	352,6 0,03	1273,93 0,09
82 С111-219 варіант 1	Пісок в'язучі Г-3	т	0,000576	4879,61 2,81	4306,48 2,48	477,45 0,28	95,68 0,05
83 С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,24 2,50	122,67 2,45	0,11 0	2,46 0,05
84 С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01	225,42 2,25	220,46 2,20	0,54 0,01	4,42 0,04
85 С142-10-2	Вода	м3	0,04221	42,1 1,78	42,10 1,78	0 0	0 0
86 С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00002	42011,99 0,84	40863,51 0,81	524,72 0,01	823,76 0,02
87 С1545-159	Очіс льяний	т	0,00001	26360,34 0,26	25438,55 0,25	404,92 0	516,87 0,01
88 С111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,000001	17104,69 0,02	16113,55 0,02	655,75 0	335,39 0
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							

8		8				
8		кВт-год	кВт-год	кВт-год	кВт-год	кВт-год
89	С1999-9001	Електроенергія	4,9416 17,27	4,9416 17,27	4,9416 17,27	4,9416 17,27
90	С1999-9005	Масляні матеріали	0,0453	0,0453	0,0453	0,0453
91		Разом	1	1	1	1
		Матеріали, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді				
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	4,178 1,087 0,139 18,841 8,492	4,178 1,087 0,139 18,841 8,492	4,178 1,087 0,139 18,841 8,492	4,178 1,087 0,139 18,841 8,492
		Електроенергія				
		Масляні матеріали				
		Гідравлічна рідина				
		Бензин				
		Дизельне паливо				
			188385,75	188385,75	188385,75	188385,75
			3249,14	3249,14	3249,14	3249,14
			2467,85	2467,85	2467,85	2467,85

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "13 лютого" 2023 р.
Символ "+" вказує, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.



Склав

Перевірив

[посада, підпис (ім'я, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



20/1/р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт улаштування, укріплення для захисту населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної оборони за адресою: вул. Шкільна, 22-А, с. Рудня, Броварського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	МОНТАЖНІ РОБОТИ			
	Очищення приміщення від землі			
1	Очищення приміщень від землі	т	14,85	
	Підлога			
2	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з геотекстилю	м2	115	
3	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2	115	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	115	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	115	
6	Грунтування, антисептування підлоги	м2	115	
7	Поліпшене фарбування підлог	м2	115	
	Каналізація			
8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації	шт	1	
9	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	2,8	
10	Установлення кранів	комплект	1	
11	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	1	
12	Установлення змішувачів	шт	1	
13	Установлення унітазів (біотуалетів)	к-т	1	
14	Установлення унітазів	к-т	1	
	Стіни			
15	Антисептування водними сумішами стін	м2	251,52	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	251,52	
	Аварійний вихід			
17	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (пандус відкидний з перилами)	т	0,82	
18	Установлення дверних блоків	м2	3,6	
19	Ремонт ганків	м2	14,07	
	Електромонтажні роботи			
20	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	13	
21	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	78,4	
22	Установлення щитків розподільних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	

23	Установлення вимикачів	шт	1
24	Установлення штепсельних розеток зовнішніх	шт	5
25	Установлення вимикачів та перемичальників пакетних зовнішніх	шт	4

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

