Замовник Київський національний університет будівництва і архітектури
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Мега Стайл»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт аварійних ділянок покрівлі головного навчального корпусу КНУБА за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, буд.31 (ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)**, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, заокрема	211,61129	211,61129	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	33,45459	33,45459	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	177,54741	177,54741	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,60929	0,60929	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	19,09658	19,09658	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	3,56000	-	3,56000
		Разом	234,26787	230,70787	3,56000
7	Розрахунок N9	Прибуток	4,10354	4,10354	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,08663	-	2,08663

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	240,45804	234,81141	5,64663
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	240,45804	234,81141	5,64663
12		Податок на додану вартість	48,09161	-	48,09161
		Всього договірна ціна	288,54965		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства (організації) замовника

Керівник генеральної підрядної організації

Директор Козярівський А.В.

Підписано

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт аварійних ділянок покрівлі головного навчального корпусу КНУБА за адресою: м.Київ, проспект Повітрофлотський, буд.31 (ДК 021:2015 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
2.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	0,53641	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,479	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	40,22986	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)	12101,81	грн.

Всього договірна ціна:	288,54965	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	234,81141	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	5,64663	тис.грн.
податок на додану вартість -	48,09161	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав: кошторисник Лавренюк М.І.

Перевірив: директор Козярівський А.В.