

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №10

Поточний ремонт підвального приміщення (укриття) на території Зеленогірської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Одеська область, Подільський район, смт Зеленогірське, вул. Транспортна,7

смт Зеленогірське

«16» 10

2023 р.

СТОРОНИ ЗА ДОГОВОРОМ:

Зеленогірська селищна рада в особі Зеленогірського селищного голови Калкатіна Володимира Івановича, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування № 280/97-ВР від 21.05.1997 року та «Постанови Зеленогірської селищної виборчої комісії №21 від 29.11.2020 року «Про визнання обраним селищного голови», надалі іменується «**Замовник**», з однієї сторони та **ФОП «Степанян Х.В.»**, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 541 000 0000 002986 від 27.07.2018 р. в особі директора Степаняна Хачіка Вардановича надалі іменується «**Генпідрядник**», уклали між собою нижченаведений Договір

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ

1.1. "Замовник" доручає, а "Генпідрядник" забезпечує виконання умов Договору на «Поточний ремонт підвального приміщення (укриття) на території Зеленогірської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Одеська область, Подільський район, смт Зеленогірське, вул. Транспортна,7» згідно ДК 021:2015 4545000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Виконання робіт повинно починатись, здійснюватись і закінчуватись у встановлені Договором підряду строки. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір підряду у разі виникнення обставин:

- непереборної сили;
- за які відповідає Замовник (відсутність фінансування, поява додаткових робіт, тощо)
- зупинка робіт не з вини Підрядника;
- внесення змін до проектно-кошторисної документації.

2.2. При виникненні обставин, що не залежать від Генпідрядника і перешкоджають виконанню його зобов'язань у встановлені терміни, Генпідрядник має право ставити перед Замовником питання про перенесення строків закінчення робіт. Рішення про зміну строків виконання робіт із вказівкою причин оформлюється сторонами Додатковою угодою.

2.3. Строки виконання робіт у поточному році:

Початок робіт травень 2023 р.

Закінчення робіт травень 2023 р.

3. СУМА ДОГОВОРУ ТА ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1 Договірна ціна підрядних робіт складає 150254,00 грн. (Сто п'ятдесят тисяч двісті п'ятдесят чотири грн. 00 коп.), без ПДВ.

3.2. Договірна ціна робіт обґрунтовується відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 та правил формування договірних цін та їх уточнення у будівництві, затверджених Наказом Держбуду України від 13.04.2011 №471 і може змінюватися у випадках, передбачених п.3.17 вищевказаного ДСТУ.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ.

4.1. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підяду здійснюється відповідно до умов Цивільного кодексу України, Загальних умов укладання та виконання договорів підяду та інших актів законодавства та умов Договору підяду.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ.

5.1. Генпідрядник відповідає за охорону будівельного майданчика, його освітлення, огороження, дотримання санітарних і пожежних вимог, складування будівельних матеріалів, розміщення техніки і їхню цілість, а також відповідає за охорону праці і техніку безпеки.

5.2. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Генпідрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі об'єкту в гарантійну експлуатацію.

5.3. При необхідності Замовник передає Генпідряднику по акту технологічне устаткування. Після приймання устаткування від Замовника Генпідрядник несе ризик його випадкової втрати і пошкодження.

5.4. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та договору підяду.

5.5. Генпідрядник завчасно і у письмовій формі повідомляє Замовника про можливе уповільнення або призупинення робіт за незалежних від нього обставин.

5.6. Генпідрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором підяду, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору підяду.

5.7. Генпідрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності.

5.8. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Генпідрядник.

6. ФІНАНСУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

6.1. Фінансування підрядних робіт буде здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.2. Оплата платежів за виконані роботи здійснюється на підставі типових форм-КБ-3, КБ-2в (розрахованої за допомогою програмного комплексу АВК-3), підписаними представниками сторін при умові наявності коштів на рахунок Замовника.

6.3. Вартість виконаних робіт, які підлягають оплаті визначається з урахуванням усіх складових договірної ціни на поточний рік.

6.4. Розрахунки за виконані роботи з Субпідрядниками здійснюються Замовником на основі подання Генпідрядника.

Для здійснення розрахунків Генпідрядник надає Замовнику акти виконаних субпідрядних робіт.

6.5. При наявності зауважень, Замовник, за участю Генпідрядника, має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті:

- необґрунтованість в поточних актах обсягів робіт, невідповідності їх проектної документації, будівельним нормам та правилам, неправильного застосування цін та розцінок;
- виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних актів.

7. ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

7.1. Приймання - передача закінчених робіт здійснюється відповідно до Загальних умов та

інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.

7.2. Якщо при прийманні - передачі робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Генпідрядника, Замовник не підписує акт здачі об'єкту в експлуатацію і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням.

7.3. Генпідрядник зобов'язаний у визначений строк усунути допущені недоліки і пред'явити об'єкт для повторного прийняття. При небажанні чи неспроможності Генпідрядника це зробити, Замовник, попередньо повідомивши Генпідрядника, може усунути недоліки своїми силами або залучити до цього іншого виконавця із компенсацією витрат за рахунок Генпідрядника.

7.4. Про виникненні між Замовником та Генпідрядником спорів з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин за вимогою кожного з них може бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Генпідрядник.

7.5. Витрати по організації прийняття об'єкту в експлуатацію покриваються Замовником, за винятком додаткових витрат, що виникли за вини Генпідрядника, у тому числі при повторному прийнятті об'єкту в експлуатацію.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

8.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань Договору та порядок урегулювання спорів визначаються положеннями "Загальних умов", інших нормативних документів, що регулюють ці питання.

8.2. Порушення зобов'язань за Договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами, або Договором підряду.

8.3. Генпідрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки за їх пошкодження або загибелі, до здачі об'єкта в експлуатацію.

8.4. Генпідрядник несе майнову відповідальність за достовірність відображення фактичних витрат в актах форм КБ-2в, КБ-3, наданих Замовнику до оплати.

8.5. За збитки завдані третій особі відповідає сторона, з вини якої вони мають місце.

8.6. При ненадходженні або при невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

8.7. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше 7-денного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилається на ці причини надалі.

Поява обставин непереборної сили (стихійні лиха: бурі, циклони, паводки, землетруси, тощо; війна і воєнні дії; заколот, блокада, безчинства, зворушення та інші протиправні дії; зруйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, що знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів із звуковими та надзвуковими швидкостями, тощо), офіційно підтверджених Торгово-промисловою палатою та органами виконавчої влади на місцях - оформлюється сторонами по Договору підряду двостороннім актом.

8.8. Всі майнові претензії сторони зобов'язуються вирішувати за взаємною згодою. Для розгляду суперечностей сторони можуть залучити консультаційні організації. Передачі в Господарський суд підлягають тільки претензії по виконанню договірних зобов'язань передбачених цим Договором підряду.

9. ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ

9.1. Всі зміни до цього Договору підряду дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками обох сторін і скріплені печатками.

9.2. При виконанні цього Договору сторони керуються чинним законодавством України, Цивільним кодексом України, "Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в

капітальному будівництві", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року №668).

9.3. Дійсний Договір підряду складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу: по одному Замовнику та Генпідряднику.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання договору, укладений сторонами до 31 грудня 2023 року, а в частині грошових розрахунків – до повного виконання обов'язків сторін.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ.

ЗАМОВНИК:

ГЕНПІДРЯДНИК:

Зеленогірська селищна рада	ФОП «Степанян Х.В.»
66511, Одеська область смт. Зеленогірське, проспект Миру, 12	Одеська область с. Солтанівка вул. Вечірня, 13.
Р/р UA8201720344200045000035149	Р/рахунок UA 513052990000026005044921756
в ДКСУ м. Київ	АТ «Приватбанк»
МФО 820172	МФО 328704
Код 04527135	Код 2192014798

Селищний голова



 В.І.Калкатін



Х.В.Степанян

Замовник Зеленогірська селищна рада
(назва організації)

Підрядник ФОП Степанян Х.В.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт підвального приміщення (укриття) на території Зеленогірської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Одеська область, Подільський район, смт Зеленогірське, вул. Транспортна, 7, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 17 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	120,33600	120,33600	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	29,59100	29,59100	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	90,16400	90,16400	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,58100	0,58100	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	16,88800	16,88800	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	137,22400	137,22400	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,65700	3,65700	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,86000	-	1,86000

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	142,74100	140,88100	1,86000
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	7,51300	-	7,51300
		Разом договірна ціна	150,25400	140,88100	9,37300
		Всього договірна ціна	150,25400		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Калкатін В.І.

Керівник генеральної
підрядної організації



Степанян Х.В.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ


Поточний ремонт підвального приміщення (укриття) на території Зеленогірської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Одеська область, Подільський район, смт Зеленогірське, вул. Транспортна, 7

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Приміщення укриття			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	44,6	
2	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	62,68	
3	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	62,68	
4	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за 2 рази	м2	62,68	
5	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,157	
6	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,55168	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	21,57	
8	Антисептування водними сумішами стель	м2	25,23	
9	Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці за 2 рази	м2	25,23	
10	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,55	
11	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	4,1	
12	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4,1	
13	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за 2 рази	м2	4,1	
14	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	
15	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	2	
16	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
17	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
18	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
19	Установлення поручнів	шт	1	
20	Улаштування залізобетонних сходів в укриття	м3	3,7	

1	2	3	4	5
21	Штукатурення сходів	м2	4,41	
22	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб 100 мм	стояк	2	
23	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
24	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до глибина 250 мм	шт	2	
25	Улаштування дерев'яного пандусу на сходах	м2	4	
26	(Демонтаж) залізобетонних сходів і пандусу	м3	1,2	
27	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	м3	2	
28	Улаштування підстильного шару піщаного (бетонний пандус і сходи)	м3	0,2	
29	Улаштування залізобетонних сходів і пандусу	м3	2	
30	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	4	
31	(Демонтаж) відмостки	м3	0,45	
32	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см (відмостка)	м2	4,1	
33	Ремонт бетонної стіни при вході в укриття	м3	0,15	
34	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	м2	8	
35	Улаштування з листової сталі конька	м	10	
36	Улаштування бетоннування стійок	м3	0,1	
37	Монтаж металоконструкції накриття	т	0,068	
38	Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця	шт	1	
39	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих дверей	м2	2,52	
40	Навантаження сміття вручну	т	1,66	
41	Перевезення сміття до 5 км	т	1,66	



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP11-50-2	Приміщення укриття Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,446	<u>3178.45</u> 3178,45	-	1418	1418	-	<u>52.9300</u>	<u>23.61</u>
2	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,6268	<u>19142.49</u> 9621,05	-	11999	6030	-	<u>127.3300</u>	<u>79.81</u>
3	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,6268	<u>485.80</u> 485,80	-	304	304	-	<u>8.0900</u>	<u>5.07</u>
4	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	5,6412	<u>232.35</u>	-	1311	-	-	-	-
5	KP12-36-3 K=2	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за 2 рази	100м2	0,6268	<u>3298.43</u> 2408,55	-	2067	1510	-	<u>34.3000</u>	<u>21.5</u>
6	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2,157	<u>1851.33</u> 302,01	<u>115.72</u> 29,27	3993	651	<u>250</u> 63	<u>4.5800</u> 0,4025	<u>9.88</u> 0,87
7	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,55168	<u>5516.90</u> 423,33	-	14077	1080	-	<u>6.4200</u>	<u>16.38</u>
8	C111-1628 варіант 1	Маяки алюмінієві 10мм	м	28	<u>18.60</u>	-	521	-	-	-	-
9	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,2157	<u>13585.78</u> 4237,96	-	2930	914	-	<u>64.2700</u>	<u>13.86</u>
10	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	0,2523	<u>647.60</u> 647,60	-	163	163	-	<u>9.5700</u>	<u>2.41</u>
11	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	2,277	<u>232.35</u>	-	529	-	-	-	-
12	KP12-36-4 K=2	Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці за 2 рази	100м2	0,2523	<u>4053.26</u> 3070,02	-	1023	775	-	<u>43.7200</u>	<u>11.03</u>
13	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,55	<u>5659.07</u> 1070,56	-	3112	589	-	<u>13.5600</u>	<u>7.46</u>
14	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,041	<u>19142.49</u> 9621,05	-	785	394	-	<u>127.3300</u>	<u>5.22</u>
15	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,041	<u>485.80</u> 485,80	-	20	20	-	<u>8.0900</u>	<u>0.33</u>
16	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	0,369	<u>232.35</u>	-	86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP12-36-3 K=2	Валпняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за 2 рази	100м2	0,041	3298.43 2408,55	- -	135	99	- -	34.3000	1.41
18	KB33-114-4	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1	142.55 142,55	- -	143	143	- -	2.0300	2.03
19	& C157-1-ПР	Проводи переріз 4 мм2	м	49	32.00	-	1568	-	-	-	-
20	KP17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,02	15354.05 6316,41	- -	307	126	-	82.3200	1.65
21	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	2503.71 2473,41	- -	25	25	-	37.5100	0.38
22	& C1547-6- B10 варіант 1	Вимикач двухклавишний, однополюсний прихованої установки	шт	1	81.66	-	82	-	-	-	-
23	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	2353.95 2334,94	- -	24	23	-	35.4100	0.35
24	& C113- 2106-B5 варіант 1	Розетка подвійна, прихованої установки	шт	1	136.00	-	136	-	-	-	-
25	& C1512-2- B4 варіант 1	Підрозетник для суцільних стін	шт	2	15.31	-	31	-	-	-	-
26	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3	2092.13 2076,92	- -	628	623	-	30.3200	9.1
27	& C1545- 194-B12 варіант 1	Провід з мідними жилами, перетином 2х2, 5мм2	м	30	29.00	-	870	-	-	-	-
28	KP15-33-5	Установлення поручнів	10шт	0,1	886.55 884,47	- -	89	88	-	11.8800	1.19
29	C1630-115 варіант 1	Поручні металеві (комплект) пристінні довж. 3,0 м.п.	комплект	1	2100.00	-	2100	-	-	-	-
30	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних сходів в укриття	100 м3	0,037	644476.69 101442,74	2156.22 79,92	23846	3753	80 3	1499.0800 1,0800	55.47 0,04
31	KP7-17-1	Штукатурення сходів	100м2	0,0441	14056.60 4704,16	- -	620	207	-	71.3400	3.15
32	KP15-39-1	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб 100 мм	стояк	2	429.58 428,46	- -	859	857	-	5.9600	11.92
33	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	3	78.25	-	235	-	-	-	-
34	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	5,1	173.60	-	885	-	-	-	-

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4
35	C113-1491 варіант 2	Грибок оценоканий діаметр 100мм	шт
36	KP20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт
37	KP20-25-29 K=15	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати до глибина 250 мм	10шт
38	KP9-18-2	Улаштування дерев'яного пандусу на сходах	м2
39	C113-1491 *	Дерев'яний пандус	шт
	варіант 3		
40	KP2-14-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) залізобетонних сходів і пандусу	100 м3
41	KP1-19-1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 1	100 м3
42	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного (бетонний пандус і сходи)	м3
43	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних сходів і пандусу	100 м3
44	& C111-870- 8	Сітка для армування, діаметр 3 мм 50х50	м2
	варіант 1		
45	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2
46	KP7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) відмостки	м3
47	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см (відмостка)	1м2
48	KP3-9-1	Ремонт бетонної стіни при вході в укриття	1 м3
49	KP8-8-1	Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю	100м2
50	KP8-40-1	Улаштування з листової сталі конька	100м
51	C111-1844-1 варіант 2	Коньок з оценованої сталі	м

5	6	7	8	9	10	11	12
2	<u>215.00</u>	-	430	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,2	<u>599.30</u>	-	120	116	-	<u>9.2200</u>	<u>1.84</u>
	580,77	-			-	-	-
0,2	<u>692.94</u>	-	139	134	-	<u>10.6500</u>	<u>2.13</u>
	670,84	-			-	-	-
4	<u>552.42</u>	-	2210	2210	-	<u>7.4200</u>	<u>29.68</u>
	552,42	-			-	-	-
1	<u>4000.00</u>	-	4000	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,012	<u>83123.43</u>	<u>1724.98</u>	997	974	<u>21</u>	<u>1199.2640</u>	<u>14.39</u>
	81154,19	63,94			1	<u>0.8640</u>	<u>0.01</u>
0,02	<u>21233.68</u>	-	425	425	-	<u>353.6000</u>	<u>7.07</u>
	21233,68	-			-	-	-
0,2	<u>1735.61</u>	-	347	60	-	<u>4.5800</u>	<u>0.92</u>
	302,01	-			-	-	-
0,02	<u>644476.69</u>	<u>2156.22</u>	12890	2029	<u>43</u>	<u>1499.0800</u>	<u>29.98</u>
	101442,74	79,92			2	<u>1.0800</u>	<u>0.02</u>
4	<u>90.27</u>	-	361	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
0,04	<u>14056.60</u>	-	562	188	-	<u>71.3400</u>	<u>2.85</u>
	4704,16	-			-	-	-
0,45	<u>341.47</u>	-	154	152	-	<u>5.1360</u>	<u>2.31</u>
	338,67	-			-	-	-
4,1	<u>853.86</u>	-	3501	416	-	<u>1.5000</u>	<u>6.15</u>
	101,51	-			-	-	-
0,15	<u>15762.77</u>	-	2364	1305	-	<u>135.5600</u>	<u>20.33</u>
	8697,53	-			-	-	-
0,08	<u>31152.92</u>	-	2492	611	-	<u>115.7800</u>	<u>9.26</u>
	7634,53	-			-	-	-
0,1	<u>4016.04</u>	-	402	396	-	<u>53.2500</u>	<u>5.33</u>
	3964,46	-			-	-	-
10	<u>156.07</u>	-	1561	-	-	-	-
	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ6-1-1	Улаштування бетоннування стійок	100м3	0,001	502547.60	-	503	9	-	150.7000	0.15
					9492,59	-			-	-	-
53	КР20-12-5	Монтаж металоконструкції накриття	1т	0,068	5664.22	1225.33	385	272	83	48.0000	3.26
					4006,08	13,28			1	0,1785	0,01
54	& С121-782-П	Металеві конструкція козирка 2,0х2,0 м (індивідуальне виготовлення)	шт	1	8000.00	-	8000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	КР6-19-4	Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця	шт	1	296.31	-	296	296	-	3.9800	3.98
					296,31	-			-	-	-
56	КР12-33-2	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих дверей	100м2	0,0252	4105.05	-	103	44	-	25.3300	0.64
					1756,13	-			-	-	-
57	С188888-11'	Профнастил	м2	2,52	330.00	-	832	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	С188888-6	Саморіз покрівельний	шт	50	1.50	-	75	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
59	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,66	97.88	-	162	162	-	1.6300	2.71
					97,88	-			-	-	-
60	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	1,66	62.91	62.91	104	-	104	-	-
					-	8,15			14	0,0990	0,16
Разом прямі витрати по кошторису							120336	29591	581		426.19
									84		1,11
Разом будівельні роботи, грн.							120336				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90164				
всього заробітна плата, грн.							29675				
Загальновиробничі витрати, грн.							16888				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5856				
Всього будівельні роботи, грн.							137224				

Всього по кошторису							137224				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							478,07				
Кошторисна заробітна плата, грн.							35531				



Склад

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]