
ДОГОВIР Nп 4:!3
м. Краматорськ oZ, {2/2а&а__ 202l р.

служба автомобiльних дорiг у .щопеuькiй областi в особi в особi заступника
начальника з розвитку дорiг Тютюнника .Щмитра_Федоровича, що дiе на пiдставi накву itцакбиавтомобiльних дорiг у .Щонеlркий областi вiд tя.оо.i019 року ль rов7Гrа полйй й;
9:r1 затвердженою Наказом Укравтодору вiд 29.07.zllgp. М Zqr (далi _ Й;;;;);;;;i.i
сторони, l

Товариство з обмелсеною вiдповiдальнiстю <<Iнстиryт Укрдорпроект)), в особi
уповноваженоi особи Корецького Аlцрiя Сергiйовичо, Що дiе на пiдставi ловiреностi, вrrданоiвiд к14> сiчня 2021 року (далi _ Пiдрядник), з iншоi сторони, разом - Сторони, уклали цей
договiр про таке (дапi - {оговiр):

l. IIрЕдмЕт договору.
1,1, ПiдрядниК зобов'язаний у порядку та на умовах, визначениrt цим ,Щоговоромвиконати <дсту Б [.1.1-1:2013 <ПраЪила визначЬння BapTocTi оиiвппБ;;-iБ;

п1,218_182:2011 <<Ремонт автомобiльних дорiг загального корисryвання. Види peMoHTiB таперелiк робiп> кориryванпя проектноi док!ментацi[ па капiiальний йй;;;;;i;;йдороги державною значення Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлiiка, км 1б*800 - км
31+000u.

1.2. дк 021:2015 (71320000_7 Послуги з iнженерною проекý/вання).
1,3, РоботИ виконуютЬся на територii', 

"u "*й 
здitснююй cBoi повновФкення органи

державноi влади 3 урахуванням розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УlсpаiЪи Nel085-p вiд07,11.2014 року (iз змiнами),
1,4, ТехнiЧнi та iHmi вимогИ до робiЦ впхiднi данi, необХiднi длЯ кориryвання проеIсmоi:

ДОКУI\,{еНТаЦii, ВИЗНаЧаються у завданнi Ъч кореry"чrr" rr"р"дч*оrу пЙ;;;;;-"вi замовником тазатвердженою у встановленому порядку (.Щодаток Ш1 до цьою договору).

2. ЦIНА ДОГОВОРУ I ПОРДДОК ФIIIЛНСУВАННЯ.
2,1, Щiна ,ЩоговорУ визЕачаеться в cyMi: 4,582 00б125 грп. (Чотирlл мiльйопи пrятсотВiСiМДеСЯТ ДВi ТИСЯЧi шiсть црпвень 25 кЬпiйок), у тому 

"".ni 
пfo: тёi-ввt,тr 

"рr. 
(ct";;;

шiстдесят три тисячi шiстсот шiстдесят ciM гривенi'zi копiика1
Оплата здiйснюеться з1 pa)ryнoк Koolтi" державного бюджеry на пiдставi ПостановиКабiнеry MiHicTpiB Уrqpаiни вiд-tТ.ОZ.Z021р. .Г.lbiiZ i, р.д*цii постЬно"" КчбЙЪrу Й;Й

УКРаiЪИ ВiД 14 КВiТня 2O2l р.М 406), спецiальнии фо"д tкпквк зrl]о-iЪ,'iсiкв з210).
2.2. Взятrя бюджетнЪх та фiнансових зобов''язань'за договором здiйснюютъся вiдповiдно

до ст.48 Бюджетного кодексу УкраiЪи та <<Порядку ресстрацii та oboirqy Ёrод***"* зобов'язань
розпорядникiв бюджетних коштiв та одержу"ай" оrй9тних *оrrЬ 

"'bp"ur* .ЩержавноiказначейсЬкоi сл5оlсби УкраiНи), затвердженого HaKfftoM MiHicTepcЙa liн'u*.l" УIсраiни вiд
02,03.2012 Ns309 (зi змiнами).

2,3, оплата виконаних робiт здiйснюсться поетапно на пiлставi aKTiB здачi - приймання
виконаних робiт протягOм 10 робочих днiв пiсля пiдписання

2,4, 
"u**|_|Ч 

обqрунтовуеться вiдповiдно до дсту Б .щ.1.1-7:20lз <правипавизначенюI BapTocTi проеIстIIо-вицrуIqуваJIьних робiт>.

,_____л___?j:I]iНа .ЩОГОВОРУ ВКJIЮЧае ВИтрати зu оrр""а"rи технiчних умов на перевла,,rryвtшIulШженерних мереж.i комУнiкацiй, оцlиманюI погодженЕI проектноi доrсумеlrтйit 
" "рхй;;нацiональноi полiцii.

. _ 
2,6, BaPTicTb РОбiТ За ЦИМ.ЩОГоворОм, ix обсяг i харакгер визначаються кошторисом, що €невiд'емною часплною договору.
2.7. У разi виробничоi необхiдностi ПiдрядЕик, за згодою Замовlдлка мае правозмiнювати розподiл 1итрат за окремими статтями кошторису у межах встановленоi зага.тlьноi

вартоф робlц передбаченоi цим договором.
2.8.у разi перевищення коцпориЪуусi пов'язаяi iз цим витрати несо Пiдрддник.



3. строки виконАння роБIт.
3.1. Пiдрядник зобов'язаний присryпити до виконання робiъ визначених в цьомУ

,Щоюворi (пунlст 1.1.), протягом 5 (п'"rФ днiв з моменту укпадення ,Щоговору i завершити ik
виконання у строк до 24.L2.2021 року.

3,2, За згодою Замовника Пiдрядник мае право виконати робоry що становить пр€дмет

,Щоговору, до настання строку, визначеного у п.3.1. цьою rЩоговору.
3.3. При виникненнi обставин, що не залежать вiд Пйрядника i перешкодкають

викоЕанню йою зобов'язань у встановпоний строк, Пiдрядrик мае право iнiцiювати питаншI

про змiну cTpoKiB виконання робiт.
3,4, До обставин у розуlrлiннi пункту З.З, цього ,Щоювору, що перешкоджають

Пiдрядниковi виконати роботи у встановлений строк i дають йому право iнiцiювати змiнУ,

наJIежать насryпнi обставини:
- непереборноiсили(форс-мажорнiобставини);
_ за якi вiдtовiдае Замовник (передача Пiдряднику вихiдних даних необхiдних для

виконанIuI робiт за запитом Пiдрядника, затримка погодження проелоноi документацii будь-якоi
з органiзачiй згiдно п.5.4. ,Щоговору, вiдсугнiсть коштiв на фiнансуваIIня, виIIикнення потреби у
додатковихроботах, якi но можна було передбачити пй час укпаденшI доювору).

3.5. Замовник мае право iнiцiювати змiну cTpoKiB виконання Пiдрядником робiт через

затримку фiнаlrсування робiц що становлять предмет цього.Щоговору.
3.6. Bci змiни до договору вносяться лише за поюдхенням cTopiH шJuIхом оформлення

додажовоiуюди,

4. ПОРЯДОК РОЗШВЛННЯ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО НЬОГС.
4.1. 3амовник у буш-який час мае право вiдмовитися вiд,Щоговору частково чи в повному

обсязi, виплативши Пiдряднику ппату за виконаЕу часмну робiц за таких обставин:
- вiдсутнiсть коштiв на рахунках Замовника для фiнансуваншI робiт за цим договором;
_ вiдсуrнiсть подальшоi потреби в робоlахi
- порушеншI щодоПiдрядника справи про банкрутство.
4.2. Замовник мае право вiд}ловитися вiд .Щоговору в односторонньому порядку та

вимагати вiдшкодування Пiдрядником збиткiв за таких обставин:
- зац)имка початку виконаншI робiт з вини Пiдрядника;
- неоднорtr}ове грубе порушення Пiдрядником технiчних норм i правил;
- с}4гтеве порушення Пrлрялником логовiрпих зобов'язань (у тому чиспi порушення

cTpoKiB виконаннrI робiц що створю€ передуп[ови дJIя невиконання.Щоговору).
4.3, У випадках, передбачених п.п, 4.L, 4"2. цьою ,Щоговору, ,Щоговiр е вiдновiдно

розiрваним або змiненим з момснту отримання Пiпрядником повЦомrrення про змiну або

розiрвання Щоговору. Yci повiдомленЕя направJIяються поштою на юрцдичt{у адресу Виконавця
або електронною поштою на адресу Виконавця - info@ulcdorproekl.com, або шJuIхом вручення
особисто представнику Виконавця. У разi вiдправлення повiдомлення про змiну або розiрвання
,Щоювору електронною поштою, воно ввахаеться отриманим Виконавцем з моменту вiдправки
Замовником вiдповiднопо електронного JтиcTa.

Yci доцумекм ддя здiйснення кiнцевцх розрахункiв при розiрваrпri ,Щоговору
пред'яв-лrяються зацiкавлоною Стороною протягом мiсяця з моментy розiрвання ,Щоговору.
Протягом 15 днiв пiсля пред'явлення необхiдних документiв i розрахункiв провод!rться ix
оплата або подаються обцрунтованi мотиви вiдмови.

4,4. Умови договору не повиннi змiнюватися, црiм випадкiв:
- зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичною обсшу видаткiв

Замовника;
_ поцращення якостi предмета закупiвлi за )д4ови, що таке покращеншl не призвед9 до

збiльшення суми, визначеноТ у логоворi про закупiвлю;
- продовж9нIш строку дii договору про закупiвлю та строку виконання зобов'язань щодо

виконання робiт у разi виникнення докуIчIентаJIьно пiдтверджених об'еrсгивних обставин, що
сщ)ичинили таке продовження, у тому числi обставин непереборно'i сили, затримки

фiнансуванЕя витрат Замовника, за умови що TaKi змiни не призведуть до збiльшеЕIuI с)апи,

визначеноi у логоворi про закупiв.пю;
- поюдженоi змiни цiни в доюворi про закупiвлю в бiк зменшоння (без змiни кiлькостi

(обсяry) та якостi ToBapiB, робiт i послуг);



- змiни цiни в договорi про зацупiвлю у зв'язtсу iз змiною ставок податкiв i зборiв та/або
змiною умов Iцодо нацання пiльг з оподаткування - пропорцiйяо до змiн таких ставок таlабо
пlльг з 0податкування.

4.5. Bci 'ýýriHK та допOвненн,Iцо цього ,Щоювору оформлюються у випIядi ,Щодаткових
угод, скпадених i пiдlисанцх у двох rrримiрциках, по одному дпя кожцоi iз CTopiH, якi MaroTb
одцакову юр}цичЕу сапу.

5. прАвл тА оБовlязки cToPIH.
5. 1.Замовник мас право:
. здiйспюв{lти, Ее вФучаючись у юсподарську дiяльнiсть Пiдрядника, коIцроль за ходом

та лсiстю виконання робiт;
- ВiДМОвити9ь вiл прийняття робiт у разi виявлення недолiкiв у ix виконаннi;
- ВИМаГаТИ безоплатного виправJIеннII недолiкiв, що виникJIи внаслiдок

fliдрядником порушень;
. в односторонньому порядку розiрвати договiр у будь-який час у разi:. вiдсугностi коштiв для фiнансування робiт;

о вЕявленнi подальшоi недоцiльностi робiт;

допущених

о затримки початку виконання робiт з вини Пiдрядника;
о с}rгтевоп,tу порушеНнi договiрНих зобов'яЗань (У тому числi строýу виконанюI робlФ
Пiдрядником, що створюе передумови дJIя невиконапшI,Щоювору;
. порушення справи про банкругство Пiдрядника.

5.2. Замовник зобов'язаний:
- прийняти в установленому порядку виконану робоry та оплатити згiдно з )д{овами,

встановленими розлiлом 4 цього договору;
5.3. Пiдрцдник мае право:

_ отримати шату за виконануробоry;
- зал)лати 3а згодою Замовника дIя виконання робiт iншi спецiалiзованi органiзацii i

здiйснювати координацiю ixHboi дiяльностi, заоишаючись вiдповiдальними в по""оrу обсязi
перед Замовником за порушеннrI умов договору.

5.4. Пiдрядник зобов'язаний:
- виконувати роботи вiдповiдно до вю<iдних дtлних дIя кореryвання проеlстноi

документацii, згiдrто з договором та дотримуючись вимог чинноi нормативноi доrqrruеlпацii;
- отримувати у вiдповiдних органiзацiях технiчнi умови на перовлашту"анй" iнженерних

мереж i коIчrуriкацiй с термiнами ik дii не менш нормативноi тривалостi проектування;
- ocHoBHi проектнi рiшення погоджувати на технiчнiй радi Замовника;
_ погоджувати скориговану проектну доцrментацiю зi спужбами iнженерних коtчrр*iкацiй,

як що така вимога мiсплться в наданиr( ними технiчних умовах;_ погоджувати скориговану проектну документацiю з уповновФкеними органами
державноi вцади та органами нацiональноi полiцii;

_ погOджувати скориговану проекгну докул(ентацiю Замовником;
- забезпечити якiсть робiт вiдповiдно до вимов встановпених чинним законодавством

Украiни;
- передати Замовяику скориговану проеmlrу докуIuентацiю в строк, встановлений у

пунктi 3.1.,Щоговору;
_ не передавати фЗ згOдИ Замовника скореговаНу проектнУ документацiю TpeTiM особаrr,r;
- своечасно i за власний кошти усувати недопiки допущенi з йою вини;
- iнформувати Замовника про обставини, що перешкодкають виконalнню робiт за

договором, а також цро заходи, необхiднi длlя ix усуненЕя;
- забезпечити Замовнику можJIивiсть здiйсненюI контролю за ходом виконання робiт;
- гараIrryвати заIrdовнику вiдсуrнiсть у iншпrх осiб право перешкоджати, або обмежувати

виконанЕя робiт на ocHoBi виroтовленоi за доювором проектноТ докриентацii.

б. суБпIдрядш орьнIзАцIi.
6,1. Пiдрядник може заJIучити iншi Субпiдряднi органiзацii до викоuання робiт за

письмовим погодженням iз Замовником у порядцу встановленому чинним законодавсйом i цим
договором.



6.2, Укладшtня Субпiлрялних логоворiв не створюе бlиьяких цравових вiДносип

(зобов'язань) мiж Замовником i Субпiдрядником.
При запlчgg"i iнших фбпiдрядникiв, fliдрядник контроJтюе наявнiсть у них чинних

сертифiкатiв rlа цровадження певною виду господарськоi дiяльностi, необхiдних для виконання

роЪi, Ъоцакностёй, достатньоi професiйностi, фактiв доц)имання логовiрних зобов'язань у
микулому, вiдсутностi фактiв щодо порушення проти них справи про банкрутотво, задовiльного

фiнансового становища та вiдсугностi обставин, якi негативно впливатимуть на виконання ниМИ

умов цього,Щоговору.
6.З. Залучення iнших фбпiлрялникiв здiйсЕюеться на пiдставi письмового запиту

Пiдрядника. Зшловник протягом п'ям робочих днiв пiсля одержаннrI запиту ПiдржнИКа
повiдомляе йою листом цро погодження/вiдмову заJIучешrI Субпiдрядноi органiЗаuii,.

6.4. У зверненнi стосовно погодження СубпiдрядЕика Пiдрядник обов'язково зазначае

iнформачiю щодо виду робiц якi доруIаються Субпiлряднику.
6.5. Замовник мас право вiдмовити у зiшученнi запропонованого Фбпiдрядника 3

обцрунryванням причrдr TaKoi вiдмови.
6.6. Пiдрядник може укJIадати договори з Субпiдрядrими органiзацiями дJIя виконаннrI

робiт за цим договором тiльки пiсля письмового погоджен}uI з Замовником. При цьому
Пiлрядник зобов'язуеться при укладеннi таких договорiв iз Субпiдрядниками визначипл ix
iстотною умовою - зобов'язання Субпiлрядника угриматись вiд пред'явлення будь-яких вимог
до Замовника, пов'язаниr( з виконанюIм такого доювору Субпiдрядqу.

6.7. Пiдрядник забезпечуе координацiю дiяльностi Субпiдрядникiв, змучае ix до
вирiшення наявню( проблем, створюе необхiднi уN{ови для виконання договiрних зобов'язань i
контролюе хiд ix виконання, здiйснюе приймаlтня робiт. BiH несе перед Замовнlтком
вiдповiдальнiсть за дii Субпiдрядникiв. За якiсть робiт виконаних Субпiдрялником несе
вiдповiдальнiсть Пiшlядник.

7. порядок пЕрЕдднцrI тА приЙняття:роБIт.
7.1. 3амовник розпочинае прийня_ггя i погодження скоригованоi проеrстноi доlсументацii,

складеноi за цим договором, пiсля одержаннrI вiд Пiдрядника повiдомлоння про кутовнiстъ до
переданЕя робiт.

7.2. Передання робiт Пiдрядником i прийlиття ix Замовником оформJцетъся актом,
пiдписаним обома Сторонами на пiдставi виконавчою кошторису.

7.3. Замовник протягом 5-ти робочих днiв вiд дня 0тримання arcry зобов'язаний
пiдписати його та повернуIи Пiдряднику, або повернути не пiдIисаним з мотивованою
письмовою вЦповiддю про аргументовану вiдмову щодо прийняття.

7,4, Замовник ма€ право вимагати пiдтвердження виконання робiт, наведених у
виконавчому кошторисi, докуil{ентацiею в елецгронному та паперовому виглядi.

7.5. Якщо вИсryпи у роботi вiд умов договору пИряду або iншi недолiки у роботi е

iстотними та такими, що не можугь буги ycyHpi, або не були усунугi у встановлений
Замовником сц)ок, Замовник мае право вiдловитися вИ iх прийняття та оплати.

7.6. Сторони домовилися, що результат виконаню( робiт за цим,Щоговором

- скориювана проеIпна документацiя, сшtадена Пiдряшrиком в друкованому виглядi в
кiлькостi п'яти комrrлектiв (примiрникiв), а також в електронному форматi (.pdf; .dwg) на USB -
накопичрачi

7.7. Проеlстна. документацiя..мае бути оформлена згiдно вимог ДБН А.2.2-З:2014 <<Склад

та змlст проокгноi доlсументацii Еа будiвничтво>>. У разi вЕrIвлення невiдповiдностей
скореговlлна проектна докумептацiя в повному обсязi повертаеться на доопрацювання.

8. вIдповцАльшсть cToPIH.
8.1. Пiдрядник вiдповiдае за недолiки скорегованоi проеrстноi документацii вкгlючаючи

недолiки, виявленi згодом у ходi капiталlьною ремонту, атакож у прочесi експлуатацii об'екта,
створеного на ocHoBi виконавчоi скоригованоi проекгноi документацii i результатiв
вишукувальних робiт.

8,Z, У разi виявл8ння нодопiкiв у скоригованоi прооктпiй доr<умонтацii або у
вишуIqувЕlпьних роботах Пiдрядник на вимоry Замовника зобов'язаний безоплатно переробlrпr



проокtну докумептацiю або здiйснити додатковi вишукуваJIьнi роботи, а також вiдшкодувати

Замовниковi збиткио завданi недолiками проектноi документацii, завданi недолiкаl*,tи проекту.

8.3. При порушеннi з вини Пiдрядника cTpOKiB виконання рOбiт BiH сппачуе 3амовнику
пеню в розмiрi 0,1 вiдсотка за кожниЙ день прострочення вiд BapTocTi невиконанихробiт, а за
простроченнrI понад трIццять днiв додатково стягуеться штраф у розмiрi семи вiдсоткiв вiд
вказаноi BapTocTi.

8.4. Пiдрядник вiдповiдае за недолiки скоригованоi проекrноi доцументацii, включаючи
недолiки, виявленi згодом у ходi його реалiзацii та експлуатацii об'осга, створеного за даним
проектом.

8.5. Пiдрядник супроводжуе проведення експертизи проекry до моменту отриманнrI
позитивного експергного звiry.

8.6. Сплата неустойки не звiльняс сторони вiд виконання зобов'язань за чим,Щоговором.
8.7. Сторони звiльняються вiд вiдцовйальностi за порушення доrовфних зобовЙзанъ,

якЩо вони вишrиканi дiями iншоТ сторони або обставинами непереборноi сили. Сторона, що не
мае мОжJIивостi виконувати своi зобов'язання з цих цричин, повiдомляе iншу стороЕу не пiзнiше
7 (семи) робочюr днiв з моменту ix виникнення. Несвоечаснiсть повiдомлення позбавляе права
посиJIапlся на цi обставини надапi. Наявнiсть обставин непереборноi силпr та сц)ок ix дii
пiдтверджуютъся сторонами довiдкою з Торгово-промисловоi паJIати або iншого
уповноваrкеного державною органу Украiни.

9. оБстАвини нЕпЕрЕБорноi сили.
9.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за IIевиконанrrя або неналежне виконаннrI

зобов'язань 3а цим {оговором у разi винишIенЕя обставин непереборноi сили, падзвичайних та
НеВiДвОРотних обставин, що об'екгивно унеможJIивлюють виконання зобов'язань, передбачених
УIr,ЮВаМИ ,Щоювору вкпючаючи (але не обмежуючись) аварiю, катастрофу, стихiйне лихо,
епiдемiю, вiйськовi'дi'i, акги тероризму, захоплення пiдприемств, реквiзицiю iощо).

9.2. СторОна, що не може виконувати зобов'язання за цим ,Щоговором унаслiдок дii
обставин непереборноi сили, повинна не пiзнiше 7 робочих днiв з моменц/ ix виникнення
повiдомlлти про це iншу СтороЕу у письмовiй формi.

9.3. У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж 14 днiв,
кожна iз cTopiH мае право розiрвати цей rщоговiр. .щоmвiр е розiрваним з момеЕту отримання
Стороною повiдомлення iншоi Сторони про розiрвання .Щоговору.

9.4. Наявнiсть обставин пепереборноi сиди та строк ix дii пiдтверджуеться вiдповiдними
документами, якi видаються Торгово-промисловою палатою та уповнов:Dкеними нею
регiональними торгово-промисловими паJIатами.

10. строк дI договору.
10.1. .Щоговiр набувае чинностi з дня його пiдписаннrl i дiе до 3t.l2.202lP.l дJIo в будь

якому разi до повного виконання Сторонами своiх зобов'язань та фiнансових рЪзрахункiв за
виконанi роботи.

. 10.2, Строк дiТ договору може цродовжратись у разi виникнення докумеЕг.шьно
пiдтверджених об'еrtтивних обставин, що спричицили таке продовженruI, У Тоrrrу числi
непереборноi сили, затримки фiнансуванIuI витрат Замовника за умови, що Taki змiни не
призведуть до збiльшеннrl с)/ми, визначеноi в договорi.

11.IHшI умови.
11.1. У випадках, не передбачених цим ,Щоговором, Сторони нес)дь вiдповiдальнiсть

передбачену чинним,законодавством Украiни. Спiрнi пйч"r", щБ ""*r*Йть 
мiж Сторонами в

прочесi здiйснення розрахункiв, з якиr( Сторони не дiйшли згоди, вирiпryються у визначеному
закоЕодавством порядку.

l2.2. ПР" цiдписаннi/вiзуваннi ,Щоювору, а також при лисryваннi CmpiH
використовуегься власЕорlпlний пiдпис Сторони/уповновФкеного представника Стороrпr

l1.3. ПiДрядrик надае Замовнику право на обробку його персональних даних в обсязi i на
YII,IoBax, ВИЗНаЧеНЮК ЗУ <ПРо захист персональних данию), для цiлеЙ, що не суперечать чинному
законодавству, у тому числi задIя реаrriзацii 14lплов цього.щоговору.



11.4. ДО iНШИХ ПРаВовiдносин мiж Сторонами, що не вреIульованi цим {оговором,
застосовуються положення, визначенi Господарським i Щивiльним кодексом Уцраiни.

11.5. 3амовник нетrрибуткова органiзацiя, не е ппатником податку на додану варгiсть.
ПiдРядник е IIJIатником податкiв та зборiв Еа загальних )дdовах та платником податку на

додаЕу BapTicTb.
11.6, ЩеЙ договiр складений у двох примiрниках, по одномудJIя кожноi iз CTopiH. Bci

додапtи та угоди до Договору ввФкаються йоm невiд'емною частиною.
11.7. [о цього договору додаються, як невiд'емна частина:

flодаток Л!1 - завдання на коригуваннrt проектно1 документацii;
Додаток N92 - зведений кошторис.

12. АдрЕси cToPIH I БАнкIвськ рЕквIзити.
Замовнпк

Слуясба автомобiльних лорiг у .Щопецькiй
областi
84333, .Щонецька область,
м. Краматорськ, вул. Уральська, 12
e_mail : sad@dn.ukraИodor. gov.ua
едпоу 25946285

ПЦрядпик
Товариство з обмехсеною вiдповiдальнiстю
<<Iнститут Укрлорпроекп>
02094, м. Киiв, вул. Червоноткацька, буд.29Ь
Поштоваадреса: 02094, Киiв-94, а/с 10l
info @ukrdorproekt. соm
едрпоу з7355642

А.С. Корецький

р/р UА55820l'l2034З281003100008630 .Щержавна LJА82З223130000026009010051906
казначейська служба, м. Киiв, МФо 8201-72 в АТ <Укрексiмбаню> м. Киевап

U л22з 80526000002600000 l 0823 1 7

з розвитку дорlг

,Щ.Ф. Тютюнник

ilАртра

ffi
';кiъэ

В АТ ККБ (ГЛОБУСD

'iадi 37355В42

особа



\Ё\\&

fuй

ф"mi"щ*ёryr'Ё 
z7g

го агентства
iльн орiг Украiни

о. м. куБрАков
(прiзвиrlrе, iнirliали)

202I р.

<<Капiтальний ремонт автомобiльноТ дороги
державного значення Н-32 Покровськ
Бахмут Михайлiвка, км 16+800
км 31+000> (Кориryвання).

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 17 лютого 202l року Ns l22 к,Щеякi питання
дорожнього господарства). Збiльшення
обсягiв робiт, додатковi заходи для
стабiлiзацiТ iснуrочого дорожнього одягу.

Капiтальний ремонт.

Служба автомобiльних лорiг у Щонецькiй
областi.

Itошти державного бюдrкету.

Виконати в необхiдному обсязi.

Визначаеться на конкурсних умовах
вiдповiдно до Закоrrу УкраТни <Про публiчнi
закупiвлi>.

ЗАВДАННЯ М 'И.t
на коригування проектноi документацii на капiтальний ремонт

автомобiльноi дороги державного значення
Н-32 Покровськ - Бахмут - Михайлiвка

км 16+800 - км 31+000,
Щонецька область

1. Назва та мiсцезнаходження
об'скта

2. Пiдстава дпя проектування

З. Вид будiвництва

4. Щанi про iHBecTopa

5. Щанi про замовника

6. Щжерело фiнансування

Необхiднiсть розрахункiв
ефективностi iнвестицiй

.Щанi про генер€шьного
проектув€IJIьника

7.

8.
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9. Стадiйнiсть проектування з

визначенням затверджувальноi
стадii

Одностадiйне. Проектування виконати в стадii
- робочий проект (РП). (У вiдповiдностi до
затвердженого проекту).

10. Iнженернi вишукування Комплекснir топографо-геодезичнi, iнженерно-

1 1. Щанi про особливi умови
булiвничтва

геологiчнi, технiко-економiчнi, екологiчнi та
археологiчнi вишукування виконати в

необхiдному обоязi, (У вiдповiдностi до
затвердженого проекту).

Роботи з капiтального ремонту дiлянки
автомобiльноТ дороги загального користування
державного значеFIня виконати пiд рухом
автомобiльного транспорту.(У вiдповiдностi
до затвердженого проекту).

l2. OcHoBHi apxiTeкTypнo-
планув€tльнi вимоги i
характеристики об' екта
будiвництва

Проектування виконати вiдповiдно до чинних
нормативних документiв. Проектнi рiшення
передбачити вiдповiдно до вимог технiчних
умов, iнших вихiдних даних. (У вiдповiдностi
до затвердженого проекту).

Без видiлення черг. Капiтальний ремонт
автомобiльноi дороги передбачити в одну
чергу. Пусковi комплекси не передбачати.
(У вiдповiдностi до затверд}кеного проекту).

Виконати розрахунок класу (наслiдкiв)
вiдповiдальностi об'скта. Визначити
гарантiйний строк експлуатацii об'скта пiсля
проведення капiтального ремонту.
(У вiдповiдностi до затвердженого проекту),

13. Черговiсть будiвництва,
необхiднiсть видiлення пускових
комплексiв

Визначення класу наслiдкiв
(вiдповiдальностi) та
установленого строку
експлуатацiТ:

14.

15. Вказiвки про необхiднiсть

- розроблеrlня окремих
проектних рiшень у декiлькох
BapiaHTax i на конкурсних
засадах

конструкцii дорожнього одягу
на ocHoBi звiту з науково-

Варiанти
розробити
технiчного супроводу та погодити на
Технiчнiй ралi Укравтодору.



об'скта булiвничтва, виробнича
гIрограма

17. Вимоги до благоустроlо
майданчика

18. Вимоги до iнженерного захисту
територiй i об'ектiв

aJ

Проектнiй оргаrriзацii виконати погоджеFIFIя

проектних рiшень iз зацiкавленими
органiзацiями (у тому числi з власниками
iнженерних комунiкацiй, якi проходять вздовж
дороги або перетинають iT). (У вiдповiдностi
до затвердженого проекту).

-виконаннянауково-дослiдних Передбачити науково-технiчний супровiд на
та дослiдно-експериментальних стадii виконання робiт з капiтального ремонту
робiт у процесi проектування i
реконструкцii, виконання
науксiво-технiчного супроводу

16. Потужнiсть або характеристика

(обов'язково). (У вiдповiдностi
затвердженого гrроекту).

- попереднlх погоджень
проектних рiшенъ

до

Категорiя автомобiльноТ дороги - III
Протяжнiсть дiлянки дороги - |4,2 км.
OpieHToBHa розрахункова
BapTicTb - 650,000 млн. грн.
Параметри дороги привести у вiдповiднiсть
до вимог ДБН В.2.3-4:2015 (зi змiнами).
Нормативнi навантаження для розрахункiв
дорожнього одягу визначити вiдповiдно до
ДБН В.2.3-4:2015 (зi змiнами), штучних
споруд вiдповiдно до ДБН В.1.2-15:2009.
Проектнi рiшення розробити та прийняти у
вiдповiдностi до ДБН B.2.3-4:20l5
(зi змiнами) та ГБН Г.\-218-182:2011.

Передбачити комплекс заходiв, склад
необхiдноТ iнфраструктури для забезпечення
ефективного функцiонування об'скта у
вiдповiдностi до ДБН Б.2.2-5:201 1(зi змiнами)
та iнших чинних нормативно-правових aKTiB.
(У вiдповiдностi до затверд)tеного проекту).

У вiдповiдностi до чинних нормативних
документiв передбачити комплекс заходiв iз
забезпечення стiйкостi земляного полотна, за
необхiдностi передбачити протидеформачiйнi
заходи. (У вiдповiдностi до затверд>Itеноt,о
проекту).



19. Вимоги щодо розроблення У вiдповiдностi до вимог Закону УкраТни

роздiлу <Оцiнка впливу на
навколишне природне
середовище)

<Про оцiнку впливу на довкiлля> вiд 23 травня
2017 р. (J\b2059-VIII), ДБН Л 2.2-|-2003 (зi
змiнами), ДБН В 2.3-4:2015 (зi змiнами).
Передбачити заходи щодо запобiгання
забрулнення повiтря i водного середовищ&, о
також збереження i рuuiонального
використання рослинного грунту.

20. Вимоги з енергозбереження та Передбачити
енергоефективностi енергозберiгаючих

21. Щанi про технологii i (або)

розмiтки
сучасних

(У вiдповiдностi до затвердженого проекту).

влаштування сучасних
приладiв освiтлення.

(У вiдповiдностi до затвердженого проекту),

науково-дослiднi роботи, якi
Передбачити застосування,га використаI{ня:
- верхнiй шар асфальтобетонного покриття

пропонуе застосувати замовник проТзноТ частини, укрiплених смуг, перехiдно-
швидкiсних смуг, поширення горизонтальних
кривих, на з'Тздах (в межах кривих)
передбачити iз щебенево-мастикового
асфальтобетону (IЦМА-20) на в'я>tсуч их

та адгезiйнимимодифiкованих полiмерами
добавками;
- ремонт штучних споруд (.,ри необхiдностi);
- заходи по забезпеченню водовiдведення;
- заходи для стабiлiзацiТ основи дорожнього
одягу;
- заходи по укрiпленню узбiччя та yKociB
земляного полотна;
-влаштування металевого оцинкованого
дорояtнього огородження з ефективним
антикорозiйним захистом та
свiтлоповертальними елементами;
-влаштування горизонтальноТ
проТзноТ частини виконати з

матерiалiв стiйких до зношення:
-встановлення дорожнiх знакiв iз
застосуванням плiвки з пiдвищеними
фотометричними характеристиками
полiмерних напрямних стовпчикiв;
-освiтлення пiшохiдних переходiв

джерелпередбачити
електроенергii.

вiд автономних
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22. Вимоги до режиму безпеки та
охорони працi

У вiдповiдностi
правових aKTiB.

до чинних нормативI-Iо-

23. Вимсiги щодо розроблення до чинних нормативI-Iо-

роздiлу iнrкенерно-технiчних
заходiв цивiльного захисту

24. Вимоги до розроблення Збiр вихiдних даних, технiчних умов та
спецiальних заходiв погодження робочого проекту з

заiнтересованими органiзацiями доручити
генеральному проектувальнику.

Передбачити:
- розроблення заходiв з дотримання нормативiв з

питань створення безпечного життсвого
середовища для осiб з обмеженими фiзичними
можливостями та iнших маломобiльних груп
населення;
-використання в'яяtучих матерiалiв
модифiкованих полiмерами та поверхнево-
активними добавками, щебенево-мастикових
асфальтобетонних на бiтумах

улаштуваннямодифiкованих

У вiдповiдrrостi
правових aKTiB.

сумiшей
полiмерами,

огородження парапетного типу по oci проiзноI
частини для роздiлення транспортних потокiв,
на узбiччi - iз металевоТ стрiчки з ефективним
антикорозiйним захистом, улаштування
зовнiшнього освiтлення за необхiдностi;
- сучаснi технiчнi засоби органiзацiТ та безпеки
дорожнього руху, в тому числi на пiшохiдних
переходах iз сучасних матерiалiв, стiйких до
зношення, освiтлення пiшохiдних переходiв,
демпфернi пристроТ на бар'срних огорожах.
Розробити схему органiзацiТ дорожнього руху та
погодити iT у встаЕIовленому порядку з
пiдроздiлами FIацiоrлальноТ полiцiТ УкраТни та
Службою автомобiльних дорiгу Щонецькiй
областi.
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Передбачити в кошториснiй документацii кошти
на:
- аудит безпеки автомобiльгtоТ дороги;
- витрати при виконаннi будiвельних робiт у
зимовий перiод;
- витрати при виконаннi булiвельних робiт у
лiтнiй перiод;
-витрати на перевезення працiвникiв булiвельно-
монтажних
транспортом;

органiз;ацiй автомобiльним

- витрати на вiдрядження;
- доплати працiвникам у зв'язку з втратами часу
на проТзд вiд мiсця розмiщення будiвельно-
MoHTarKHoi органiзацiТ (збiрного пункту) до
об'екта капiтального ре}донту i назад;
- витрати на утримання служби замовника;
- експертизу проектноi документацiТ;
- отримання сертифiката про прийняття об'скта
в експлуатацiю;
- покриття додаткових витрат пов'язаних з

iнфляцiйними процеса,ии та покриття ризику
Bcix учасникiв будiвrrилтва;
- авторський нагляд;
- виконання науково-те;<нiчного супроводу робi,г
з капiтального ремонту;
- послуги iнх<енера-консультанта за здiйсненням
технiчного нагляду вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни
вiд 28 грудня 20|6 р. JФ l065 <Про затвердження
вимог щодо проведення коIlтролю якостi робiт з
нового будiвництва,
капiтального peMoI]Ty
загального користування)
- формування страхового фонду документацiТ.
- оплату послуг, пов'язаних з пiдготовкою до
виконання робiт, Тх здiйсненням та введенFIя в
експлуатацiю (в тому числi кошти на оплату
послуг пов'rIзаних з приеднанням об'скта
ремонту до дiючих iнхtенерних мереж).

реконструкцiТ та
автомобiльних дорiг
(зi змiнами);
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25. Виконання експертизи

ЗАМоВНИК:

Начальник Слрrtби автомобiльних
дорiг у Щонецькiй областi

ПОГОДЖЕНО:

Щиректор Щепартаменту розвитку
дорiг Укравтодору

Начальник Управлiння експлуатацiТ
та безпеки руху Укравтодору

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про

регулювання мiстобулiвноi дiяльностi>
вiд 17 лютого 2011 р. Ns 3038-VI.

I.B. Макогон
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до.Щоговору NЭ

Форма Ng 1-п
Е -?3 Biп ilЙo?lfoz4,a,

звЕдЕниЙ кошторис N9 1

на проектнi i виtзlукувальнi роботи

КаПi.аЛО*rй Ре"О"'ffi;i:,оТi#,;?#illиз:р*тi:;з;*"ч"""r"н,зzпо*ро"с"* - ь"rму, -

(найменуаання о6'екта будlвничтвd)

ТоВ "lнститyт УкDдоDпооект"
(найменуванiя л

Всього за зведеним кошторисом:
4 582 006,25 грн. (чотири мiльйони п'ятсот вiсiмдесят двi тисячi tuicTb rривэнь 25 коп.)

А.С. Корецький

0l

1. q 7zzZZZ2Z/r///,<Wр

ч.
ч.

Стадiя
проектування i

перелiк
виконуваних робiт

Найменування о6'екта
будiвництва або виду робiт

NsN9

коштори

ciB

Повна BapTicTb робiт, тис.грн.

вишуку-
вальних

п роект-
них

всього

,l 2 4 5 6 7
,l Робочий проект Iнженерно-геодезичнi

роботи
1 234,20182 234,201в2

2 Робочий проект Iнженерно-геологiчнi
виllJукування

1 0з,5661 1 0з,5661

з 1 стадiйне
проекryвання (РП)

Проектнi роботи з з 4в0,57062 з 480,57062

Разом ээ7,76792 3 480,57062 з 81 8,з38и

пдв 20% (3818ЗЗ8,54-0)пO,z 76з,66771

Всього з
урахуванням П.ЩВ

4 582,00625
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