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Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту з відновленням пошкодженої частини багатоквартирного житлового
будинку за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт. Макарів, вул. Проектна, 10
Остаточна ІБК Девелопмент

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Заходи з усунення аварій в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту з відновленням пошкодженої частини багатоквартирного
житлового будинку за адресою: Київська обл., Бучанський район, смт. Макарів, вул. Проектна, 10

Основа: Кошторисна вартість 30463,52334  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 84,31786  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 6238,13310  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 липня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перелiк нарахувань: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2     
Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання монтажних
pобiт=1,2     

Відділ 1. КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

 Роздiл 1. Підвальне приміщення 
 --- Стіни ---

1 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

10 м3 7,68 16375,89
7828,34

8547,55
  -    

125766,84 60121,65 65645,19
  -    

117,6840
  -    

903,81
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 1 125766,84 60121,65 65645,19

  -    
903,81

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 125766,84
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 60121,65
  Загальновиробничi витрати, грн. 24863,69
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5204,58
  Всього будівельні роботи, грн. 150630,53

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 150630,53

 Роздiл 2. Перший поверх 
 --- Стіни ---

2 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із
цегли

10 м3 3,85 16375,89
7828,34

8547,55
  -    

63047,18 30139,11 32908,07
  -    

117,6840
  -    

453,08
  -    

3 КР20-28-3 Пробивання борозен в цегляних стінах,
переріз борозен до 100 см2 під
вентиляційну шахту

100м 4,923 7644,04
5780,28

1824,00
  -    

37631,61 28456,32 8979,55
  -    

80,6400
  -    

396,99
  -    

4 КР20-28-4
к=5

На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100
см2 додавати (до перерізу 200 см2)

100м 4,923 15029,13
10949,84

4032,00
  -    

73988,41 53906,06 19849,54
  -    

152,7600
  -    

752,04
  -    

5 КБ46-28-2 Влаштування ніш в цегляних стінах
глибиною до 25 см (під розподільчий щит)

10м2 0,4 8941,98
5796,82

3145,16
  -    

3576,79 2318,73 1258,06
  -    

82,8828
  -    

33,15
  -    

6 КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм

100шт 1,21 721,46
708,04

__-__
  -    

872,97 856,73 __-__
  -    

10,6440
  -    

12,88
  -    

7 КР20-27-2 На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати (до 500мм)

100шт 1,21 1630,87
1602,07

__-__
  -    

1973,35 1938,50 __-__
  -    

24,0840
  -    

29,14
  -    

8 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших
конструкцій

1 т 0,62349 11231,62
8711,62

2520,00
  -    

7002,80 5431,61 1571,19
  -    

122,9760
  -    

76,67
  -    

9 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 6 мм

т 0,
0423045

45202,47
  -    

__-__
  -    

1912,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

10 С1555-386
варіант 1

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х
50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм

м2 162 164,17
  -    

__-__
  -    

26595,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

11 КР5-7-1 Улаштування одношарових глухих
перегородок із гіпсових плит

100 м2 2,4985 123455,86
13995,83

__-__
  -    

308454,47 34968,58 __-__
  -    

183,6000
  -    

458,72
  -    

12 КР5-7-4 Улаштування двошарових перегородок з
прорізами із гіпсових плит

100 м2 1,3325 260613,97
26339,60

__-__
  -    

347268,12 35097,52 __-__
  -    

345,5280
  -    

460,42
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли

[керамічної] при висоті поверху до 4 м
1 м3 10,14 5020,94

791,44
931,50

  -    
50912,33 8025,20 9445,41

  -    
11,3160

  -    
114,74

  -    
14 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших

конструкцій
1 т 0,1836 11231,62

8711,62
2520,00

  -    
2062,13 1599,45 462,68

  -    
122,9760

  -    
22,58
  -    

15 С1555-386
варіант 1

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х
50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм

м2 51 164,17
  -    

__-__
  -    

8372,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

16 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0243 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

7450,17 545,75 106,89
91,56

370,7280
56,6370

9,01
1,38

 --- Перетинки ---
17 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,35 12503,83

1757,83
10746,00

  -    
4376,34 615,24 3761,10

  -    
25,7520

  -    
9,01
  -    

18 К582821-582
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-8 шт 2 504,50
  -    

__-__
  -    

1009,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

19 К582821-560
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 14 307,76
  -    

__-__
  -    

4308,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

20 К582821-586
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ25-8 шт 6 645,29
  -    

__-__
  -    

3871,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

21 К582821-566
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ22-3 шт 4 485,69
  -    

__-__
  -    

1942,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

22 К582821-608
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ21-27 шт 1 1135,92
  -    

__-__
  -    

1135,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

23 К582821-576
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ13-37 шт 2 418,93
  -    

__-__
  -    

837,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

24 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 шт 2 128,25
  -    

__-__
  -    

256,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

25 К582821-578
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ16-37 шт 2 535,16
  -    

__-__
  -    

1070,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

26 К582821-584
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ21-8 шт 2 547,64
  -    

__-__
  -    

1095,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Арматура для перетинок ПА-1 ... ПА-5
27 С124-20
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А500С т 0,12199 34136,63
  -    

__-__
  -    

4164,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

28 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,01248 33314,62
  -    

__-__
  -    

415,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

29 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0009 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

275,93 20,21 3,96
3,39

370,7280
56,6370

0,33
0,05

30 КБ7-44-3 Укладання перетинок масою до 1 т 100шт 0,01 63658,06
14842,06

48816,00
  -    

636,58 148,42 488,16
  -    

207,0600
  -    

2,07
  -    

31 К582821-626
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ25-37 шт 1 1482,25
  -    

__-__
  -    

1482,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

32 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,000037 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

11,34 0,83 0,16
0,14

370,7280
56,6370

0,01
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- Панелі перекриття ---

33 КБ7-45-2 Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,02 114239,48
38296,26

72962,68
17,55

2284,79 765,93 1459,25
0,35

534,2670
0,2340

10,69
  -    

34 К584211-19
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8 шт 2 7311,33
  -    

__-__
  -    

14622,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

35 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0008 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

245,27 17,97 3,52
3,01

370,7280
56,6370

0,3
0,05

36 С124-4
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А240С т 0,00702 32863,86
  -    

__-__
  -    

230,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

37 КБ7-53-6 Установлення в цегляних і блочних
будівлях плит балконів і козирків площею
до 5 м2

100шт 0,01 340484,99
59535,35

280240,57
52,20

3404,85 595,35 2802,41
0,52

840,4200
0,6960

8,4
0,01

38 К589821-10
варіант 1

Балконні плити залізобетонні марки УКБ 32-
5К

шт 1 4378,02
  -    

__-__
  -    

4378,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

39 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0002 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

61,32 4,49 0,88
0,75

370,7280
56,6370

0,07
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 993238,98 205452,00 83100,83
99,72

2850,3
1,5

  Разом будівельні роботи, грн. 993238,98
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 704686,15
       всього заробiтна плата, грн. 205551,72
  Загальновиробничi витрати, грн. 81939,82
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16422,19

  Всього будівельні роботи, грн. 1075178,
80

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 1075178,
80

 Роздiл 3. Другий поверх 
40 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 3,85 16375,89

7828,34
8547,55

  -    
63047,18 30139,11 32908,07

  -    
117,6840

  -    
453,08

  -    
41 КБ46-28-2 Влаштування ніш в цегляних стінах

глибиною до 25 см (під розподільчий щит)
10м2 0,4 8941,98

5796,82
3145,16

  -    
3576,79 2318,73 1258,06

  -    
82,8828

  -    
33,15
  -    
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42 КР5-7-1 Улаштування одношарових глухих

перегородок із гіпсових плит
100 м2 2,4985 123455,86

13995,83
__-__
  -    

308454,47 34968,58 __-__
  -    

183,6000
  -    

458,72
  -    

43 КР5-7-4 Улаштування двошарових перегородок з
прорізами із гіпсових плит

100 м2 1,3325 260613,97
26339,60

__-__
  -    

347268,12 35097,52 __-__
  -    

345,5280
  -    

460,42
  -    

44 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 9,4 5020,94
791,44

931,50
  -    

47196,84 7439,54 8756,10
  -    

11,3160
  -    

106,37
  -    

45 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших
конструкцій

1 т 0,17028 11231,62
8711,62

2520,00
  -    

1912,52 1483,41 429,11
  -    

122,9760
  -    

20,94
  -    

46 С1555-386
варіант 1

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х
50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм

м2 47,3 164,17
  -    

__-__
  -    

7765,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

47 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0226 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

6928,96 507,57 99,41
85,15

370,7280
56,6370

8,38
1,28

 --- Перетинки ---
48 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,35 12503,83

1757,83
10746,00

  -    
4376,34 615,24 3761,10

  -    
25,7520

  -    
9,01
  -    

49 К582821-582
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-8 шт 2 504,50
  -    

__-__
  -    

1009,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 К582821-560
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 14 307,76
  -    

__-__
  -    

4308,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

51 К582821-586
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ25-8 шт 6 645,29
  -    

__-__
  -    

3871,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 К582821-566
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ22-3 шт 4 485,69
  -    

__-__
  -    

1942,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

53 К582821-608
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ21-27 шт 1 1135,92
  -    

__-__
  -    

1135,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

54 К582821-576
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ13-37 шт 2 418,93
  -    

__-__
  -    

837,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 шт 2 128,25
  -    

__-__
  -    

256,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 К582821-578
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ16-37 шт 2 535,16
  -    

__-__
  -    

1070,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 К582821-584
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ21-8 шт 2 547,64
  -    

__-__
  -    

1095,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Арматура для перетинок ПА-1 ... ПА-5
58 С124-20
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А500С т 0,12199 34136,63
  -    

__-__
  -    

4164,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,01248 33314,62
  -    

__-__
  -    

415,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

60 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0009 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

275,93 20,21 3,96
3,39

370,7280
56,6370

0,33
0,05



6  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 6 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
61 КБ7-44-3 Укладання перетинок масою до 1 т 100шт 0,01 63658,06

14842,06
48816,00

  -    
636,58 148,42 488,16

  -    
207,0600

  -    
2,07
  -    

62 К582821-626
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ25-37 шт 1 1482,25
  -    

__-__
  -    

1482,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

63 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,000037 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

11,34 0,83 0,16
0,14

370,7280
56,6370

0,01
  -    

 --- Панелі перекриття ---
64 КБ7-45-2 Укладання панелей перекриття з

обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,02 114239,48
38296,26

72962,68
17,55

2284,79 765,93 1459,25
0,35

534,2670
0,2340

10,69
  -    

65 К584211-19
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8 шт 2 7311,33
  -    

__-__
  -    

14622,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

66 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0008 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

245,27 17,97 3,52
3,01

370,7280
56,6370

0,3
0,05

67 С124-4
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А240С т 0,00702 32863,86
  -    

__-__
  -    

230,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68 КБ7-53-6 Установлення в цегляних і блочних
будівлях плит балконів і козирків площею
до 5 м2

100шт 0,01 340484,99
59535,35

280240,57
52,20

3404,85 595,35 2802,41
0,52

840,4200
0,6960

8,4
0,01

69 К589821-10
варіант 1

Балконні плити залізобетонні марки УКБ 32-
5К

шт 1 4378,02
  -    

__-__
  -    

4378,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0002 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

61,32 4,49 0,88
0,75

370,7280
56,6370

0,07
0,01

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 838268,29 114122,90 51970,19
93,31

1571,94
1,4

  Разом будівельні роботи, грн. 838268,29
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 672175,20
       всього заробiтна плата, грн. 114216,21
  Загальновиробничi витрати, грн. 45385,23
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9060,15
  Всього будівельні роботи, грн. 883653,52

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 883653,52



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 7 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 4. Третій поверх 
71 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 3,367 16375,89

7828,34
8547,55

  -    
55137,62 26358,02 28779,60

  -    
117,6840

  -    
396,24

  -    
72 КБ46-28-2 Влаштування ніш в цегляних стінах

глибиною до 25 см (під розподільчий щит)
10м2 0,4 8941,98

5796,82
3145,16

  -    
3576,79 2318,73 1258,06

  -    
82,8828

  -    
33,15
  -    

73 КР5-7-1 Улаштування одношарових глухих
перегородок із гіпсових плит

100 м2 2,4985 123455,86
13995,83

__-__
  -    

308454,47 34968,58 __-__
  -    

183,6000
  -    

458,72
  -    

74 КР5-7-4 Улаштування двошарових перегородок з
прорізами із гіпсових плит

100 м2 1,3325 260613,97
26339,60

__-__
  -    

347268,12 35097,52 __-__
  -    

345,5280
  -    

460,42
  -    

75 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 25,95 5020,94
791,44

931,50
  -    

130293,39 20537,87 24172,43
  -    

11,3160
  -    

293,65
  -    

76 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 10,39 5063,68
825,80

931,50
  -    

52611,64 8580,06 9678,29
  -    

11,9508
  -    

124,17
  -    

77 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших
конструкцій

1 т 0,72 11231,62
8711,62

2520,00
  -    

8086,77 6272,37 1814,40
  -    

122,9760
  -    

88,54
  -    

78 С1555-386
варіант 1

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х
50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм

м2 201,05 164,17
  -    

__-__
  -    

33006,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

79 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0872 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

26734,75 1958,40 383,58
328,54

370,7280
56,6370

32,33
4,94

 --- Перетинки ---
80 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,35 12503,83

1757,83
10746,00

  -    
4376,34 615,24 3761,10

  -    
25,7520

  -    
9,01
  -    

81 К582821-582
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-8 шт 2 504,50
  -    

__-__
  -    

1009,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

82 К582821-560
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 14 307,76
  -    

__-__
  -    

4308,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

83 К582821-586
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ25-8 шт 6 645,29
  -    

__-__
  -    

3871,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 К582821-566
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ22-3 шт 4 485,69
  -    

__-__
  -    

1942,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

85 К582821-608
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ21-27 шт 1 1135,92
  -    

__-__
  -    

1135,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 К582821-576
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ13-37 шт 2 418,93
  -    

__-__
  -    

837,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 шт 2 128,25
  -    

__-__
  -    

256,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

88 К582821-578
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ16-37 шт 2 535,16
  -    

__-__
  -    

1070,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

89 К582821-584
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ21-8 шт 2 547,64
  -    

__-__
  -    

1095,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Арматура для перетинок ПА-1 ... ПА-5

90 С124-20
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А500С т 0,12199 34136,63
  -    

__-__
  -    

4164,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

91 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,01248 33314,62
  -    

__-__
  -    

415,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0009 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

275,93 20,21 3,96
3,39

370,7280
56,6370

0,33
0,05

93 КБ7-44-3 Укладання перетинок масою до 1 т 100шт 0,01 63658,06
14842,06

48816,00
  -    

636,58 148,42 488,16
  -    

207,0600
  -    

2,07
  -    

94 К582821-626
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ25-37 шт 1 1482,25
  -    

__-__
  -    

1482,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

95 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,000037 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

11,34 0,83 0,16
0,14

370,7280
56,6370

0,01
  -    

 --- Панелі перекриття ---
96 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0434 291142,20

87418,06
123269,09

288,72
12635,57 3793,94 5349,88

12,53
1219,5600

3,8496
52,93
0,17

97 С124-2
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А240С т 0,09767 35814,44
  -    

__-__
  -    

3498,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,26723 33314,62
  -    

__-__
  -    

8902,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

99 КР20-15-11 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В20

100м3 0,0443 361247,57
31365,42

1545,60
  -    

16003,27 1389,49 68,47
  -    

517,7520
  -    

22,94
  -    

100 КБ7-45-2 Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,14 114239,48
38296,26

72962,68
17,55

15993,53 5361,48 10214,78
2,46

534,2670
0,2340

74,8
0,03

101 К584211-19
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8 шт 8 7311,33
  -    

__-__
  -    

58490,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102 К584211-34
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК54.12-8 шт 6 5564,98
  -    

__-__
  -    

33389,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0053 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

1624,93 119,03 23,31
19,97

370,7280
56,6370

1,96
0,3

104 С124-4
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А240С т 0,05256 32863,86
  -    

__-__
  -    

1727,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105 КБ7-53-6 Установлення в цегляних і блочних
будівлях плит балконів і козирків площею
до 5 м2

100шт 0,03 340484,99
59535,35

280240,57
52,20

10214,55 1786,06 8407,22
1,57

840,4200
0,6960

25,21
0,02

106 К589821-10
варіант 1

Балконні плити залізобетонні марки УКБ 32-
5К

шт 3 4378,02
  -    

__-__
  -    

13134,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0007 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

214,61 15,72 3,08
2,64

370,7280
56,6370

0,26
0,04



9  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 9 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
108 КБ6-22-9 Улаштування монолітних ділянок МД-1 та

МД-2 при збірному залізобетонному
перекритті площею до 5 м2, приведеною
товщиною понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0124 277330,03
90548,58

81408,58
95,22

3438,89 1122,80 1009,47
1,18

1294,6608
1,2696

16,05
0,02

109 С124-20
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А500С т 0,01848 34136,63
  -    

__-__
  -    

630,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,07218 33314,62
  -    

__-__
  -    

2404,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111 КР20-15-11 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В20

100м3 0,0126 361247,57
31365,42

1545,60
  -    

4551,72 395,20 19,47
  -    

517,7520
  -    

6,52
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 1178915,
62

150859,97 95435,42
372,42

2099,31
5,57

  Разом будівельні роботи, грн. 1178915,
62

       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 932620,23
       всього заробiтна плата, грн. 151232,39
  Загальновиробничi витрати, грн. 60372,58
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 104,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12121,00

  Всього будівельні роботи, грн. 1239288,
20

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 1239288,
20

 Роздiл 5. Четвертий поверх 
112 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 3,44 16375,89

7828,34
8547,55

  -    
56333,06 26929,49 29403,57

  -    
117,6840

  -    
404,83

  -    
113 КБ46-28-2 Влаштування ніш в цегляних стінах

глибиною до 25 см (під розподільчий щит)
10м2 0,4 8941,98

5796,82
3145,16

  -    
3576,79 2318,73 1258,06

  -    
82,8828

  -    
33,15
  -    

114 КР5-7-1 Улаштування одношарових глухих
перегородок із гіпсових плит

100 м2 2,4985 123455,86
13995,83

__-__
  -    

308454,47 34968,58 __-__
  -    

183,6000
  -    

458,72
  -    

115 КР5-7-4 Улаштування двошарових перегородок з
прорізами із гіпсових плит

100 м2 1,3325 260613,97
26339,60

__-__
  -    

347268,12 35097,52 __-__
  -    

345,5280
  -    

460,42
  -    

116 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 31,65 5020,94
791,44

931,50
  -    

158912,75 25049,08 29481,98
  -    

11,3160
  -    

358,15
  -    

117 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 14,25 5063,68
825,80

931,50
  -    

72157,44 11767,65 13273,88
  -    

11,9508
  -    

170,3
  -    



10  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших

конструкцій
1 т 0,72 11231,62

8711,62
2520,00

  -    
8086,77 6272,37 1814,40

  -    
122,9760

  -    
88,54
  -    

119 С1555-386
варіант 1

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х
50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм

м2 201,05 164,17
  -    

__-__
  -    

33006,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,1102 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

33786,35 2474,95 484,75
415,20

370,7280
56,6370

40,85
6,24

 --- Перетинки ---
121 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,35 12503,83

1757,83
10746,00

  -    
4376,34 615,24 3761,10

  -    
25,7520

  -    
9,01
  -    

122 К582821-582
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-8 шт 2 504,50
  -    

__-__
  -    

1009,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123 К582821-560
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 14 307,76
  -    

__-__
  -    

4308,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124 К582821-586
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ25-8 шт 6 645,29
  -    

__-__
  -    

3871,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125 К582821-566
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ22-3 шт 4 485,69
  -    

__-__
  -    

1942,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126 К582821-608
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ21-27 шт 1 1135,92
  -    

__-__
  -    

1135,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 К582821-576
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ13-37 шт 2 418,93
  -    

__-__
  -    

837,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 шт 2 128,25
  -    

__-__
  -    

256,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129 К582821-578
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ16-37 шт 2 535,16
  -    

__-__
  -    

1070,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130 К582821-584
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ21-8 шт 2 547,64
  -    

__-__
  -    

1095,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Арматура для перетинок ПА-1 ... ПА-5
131 С124-20

варіант 1
Арматура діаметр 8мм А500С т 0,12199 34136,63

  -    
__-__
  -    

4164,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,01248 33314,62
  -    

__-__
  -    

415,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0009 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

275,93 20,21 3,96
3,39

370,7280
56,6370

0,33
0,05

134 КБ7-44-3 Укладання перетинок масою до 1 т 100шт 0,01 63658,06
14842,06

48816,00
  -    

636,58 148,42 488,16
  -    

207,0600
  -    

2,07
  -    

135 К582821-626
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ25-37 шт 1 1482,25
  -    

__-__
  -    

1482,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,000037 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

11,34 0,83 0,16
0,14

370,7280
56,6370

0,01
  -    
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 --- Панелі перекриття ---

137 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0434 291142,20
87418,06

123269,09
288,72

12635,57 3793,94 5349,88
12,53

1219,5600
3,8496

52,93
0,17

138 С124-2
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А240С т 0,09767 35814,44
  -    

__-__
  -    

3498,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,26723 33314,62
  -    

__-__
  -    

8902,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140 КР20-15-11 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В20

100м3 0,0443 361247,57
31365,42

1545,60
  -    

16003,27 1389,49 68,47
  -    

517,7520
  -    

22,94
  -    

141 КБ7-45-2 Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,14 114239,48
38296,26

72962,68
17,55

15993,53 5361,48 10214,78
2,46

534,2670
0,2340

74,8
0,03

142 К584211-19
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8 шт 8 7311,33
  -    

__-__
  -    

58490,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143 К584211-34
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК54.12-8 шт 6 5564,98
  -    

__-__
  -    

33389,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0053 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

1624,93 119,03 23,31
19,97

370,7280
56,6370

1,96
0,3

145 С124-4
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А240С т 0,05256 32863,86
  -    

__-__
  -    

1727,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 КБ7-53-6 Установлення в цегляних і блочних
будівлях плит балконів і козирків площею
до 5 м2

100шт 0,04 340484,99
59535,35

280240,57
52,20

13619,40 2381,41 11209,62
2,09

840,4200
0,6960

33,62
0,03

147 К589821-10
варіант 1

Балконні плити залізобетонні марки УКБ 32-
5К

шт 4 4378,02
  -    

__-__
  -    

17512,08   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0009 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

275,93 20,21 3,96
3,39

370,7280
56,6370

0,33
0,05

149 КБ6-22-9 Улаштування монолітних ділянок МД-1 та
МД-2 при збірному залізобетонному
перекритті площею до 5 м2, приведеною
товщиною понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0124 277330,03
90548,58

81408,58
95,22

3438,89 1122,80 1009,47
1,18

1294,6608
1,2696

16,05
0,02

150 С124-20
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А500С т 0,01848 34136,63
  -    

__-__
  -    

630,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,07218 33314,62
  -    

__-__
  -    

2404,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 КР20-15-11 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В20

100м3 0,0126 361247,57
31365,42

1545,60
  -    

4551,72 395,20 19,47
  -    

517,7520
  -    

6,52
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 1243172,
01

160246,63 107868,98
460,35

2235,53
6,89

  Разом будівельні роботи, грн. 1243172,
01
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 975056,40
       всього заробiтна плата, грн. 160706,98
  Загальновиробничi витрати, грн. 64227,97
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12913,05

  Всього будівельні роботи, грн. 1307399,
98

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 1307399,
98

 Роздiл 6. П'ятий поверх 
153 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки простих стін із

цегли
10 м3 3,19 16375,89

7828,34
8547,55

  -    
52239,09 24972,40 27266,69

  -    
117,6840

  -    
375,41

  -    
154 КБ46-28-2 Влаштування ніш в цегляних стінах

глибиною до 25 см (під розподільчий щит)
10м2 0,4 8941,98

5796,82
3145,16

  -    
3576,79 2318,73 1258,06

  -    
82,8828

  -    
33,15
  -    

155 КР5-7-1 Улаштування одношарових глухих
перегородок із гіпсових плит

100 м2 2,4985 123455,86
13995,83

__-__
  -    

308454,47 34968,58 __-__
  -    

183,6000
  -    

458,72
  -    

156 КР5-7-4 Улаштування двошарових перегородок з
прорізами із гіпсових плит

100 м2 1,3325 244100,17
26339,60

__-__
  -    

325263,48 35097,52 __-__
  -    

345,5280
  -    

460,42
  -    

157 КБ8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 48,98 5020,94
791,44

931,50
  -    

245925,64 38764,73 45624,87
  -    

11,3160
  -    

554,26
  -    

158 КБ8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли
[керамічної] при висоті поверху до 4 м

1 м3 36,04 5063,68
825,80

931,50
  -    

182495,03 29761,83 33571,26
  -    

11,9508
  -    

430,71
  -    

159 КР3-32-1 Армування кладки стін та інших
конструкцій

1 т 1,34 11231,62
8711,62

2520,00
  -    

15050,37 11673,57 3376,80
  -    

122,9760
  -    

164,79
  -    

160 С1555-386
варіант 1

Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм х
50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм

м2 372,4 164,17
  -    

__-__
  -    

61136,91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,204 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

62544,61 4581,57 897,36
768,61

370,7280
56,6370

75,63
11,55

 --- Перетинки ---
162 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,35 12503,83

1757,83
10746,00

  -    
4376,34 615,24 3761,10

  -    
25,7520

  -    
9,01
  -    

163 К582821-582
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ18-8 шт 2 504,50
  -    

__-__
  -    

1009,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164 К582821-560
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ16-2 шт 14 307,76
  -    

__-__
  -    

4308,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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165 К582821-586

варіант 1
Перемички з/б марки 3ПБ25-8 шт 6 645,29

  -    
__-__
  -    

3871,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 К582821-566
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ22-3 шт 4 485,69
  -    

__-__
  -    

1942,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 К582821-608
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ21-27 шт 1 1135,92
  -    

__-__
  -    

1135,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168 К582821-576
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ13-37 шт 2 418,93
  -    

__-__
  -    

837,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169 К582821-554
варіант 1

Перемички з/б марки 1ПБ13-1 шт 2 128,25
  -    

__-__
  -    

256,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 К582821-578
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ16-37 шт 2 535,16
  -    

__-__
  -    

1070,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171 К582821-584
варіант 1

Перемички з/б марки 3ПБ21-8 шт 2 547,64
  -    

__-__
  -    

1095,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 Арматура для перетинок ПА-1 ... ПА-5
172 С124-20

варіант 1
Арматура діаметр 8мм А500С т 0,12199 34136,63

  -    
__-__
  -    

4164,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,01248 33314,62
  -    

__-__
  -    

415,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0009 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

275,93 20,21 3,96
3,39

370,7280
56,6370

0,33
0,05

175 КБ7-44-3 Укладання перетинок масою до 1 т 100шт 0,01 63658,06
14842,06

48816,00
  -    

636,58 148,42 488,16
  -    

207,0600
  -    

2,07
  -    

176 К582821-626
варіант 1

Перемички з/б марки 5ПБ25-37 шт 1 1482,25
  -    

__-__
  -    

1482,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,000037 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

11,34 0,83 0,16
0,14

370,7280
56,6370

0,01
  -    

 --- Панелі перекриття ---
178 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці 100м3 0,0774 291142,20

87418,06
123269,09

288,72
22534,41 6766,16 9541,03

22,35
1219,5600

3,8496
94,39

0,3
179 С124-2

варіант 1
Арматура діаметр 8мм А240С т 0,08412 35814,44

  -    
__-__
  -    

3012,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,56324 33314,62
  -    

__-__
  -    

18764,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КР20-15-11 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В20

100м3 0,0789 361247,57
31365,42

1545,60
  -    

28502,43 2474,73 121,95
  -    

517,7520
  -    

40,85
  -    

182 КБ7-45-2 Укладання панелей перекриття з
обпиранням по контуру площею до 15 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,18 114239,48
38296,26

72962,68
17,55

20563,11 6893,33 13133,28
3,16

534,2670
0,2340

96,17
0,04

183 К584211-19
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК54.15-8 шт 12 7311,33
  -    

__-__
  -    

87735,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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184 К584211-34

варіант 1
Панелі перекриття з/б марки ПК54.12-8 шт 6 5564,98

  -    
__-__
  -    

33389,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0069 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

2115,48 154,97 30,35
26,00

370,7280
56,6370

2,56
0,39

186 С124-4
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А240С т 0,06652 32863,86
  -    

__-__
  -    

2186,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187 КБ7-53-6 Установлення в цегляних і блочних
будівлях плит балконів і козирків площею
до 5 м2

100шт 0,04 340484,99
59535,35

280240,57
52,20

13619,40 2381,41 11209,62
2,09

840,4200
0,6960

33,62
0,03

188 К589821-10
варіант 1

Балконні плити залізобетонні марки УКБ 32-
5К

шт 4 4378,02
  -    

__-__
  -    

17512,08   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КР20-17-18 Готування важких кладкових цементних
розчинів, марка 100

100м3 0,0009 306591,22
22458,70

4398,81
3767,71

275,93 20,21 3,96
3,39

370,7280
56,6370

0,33
0,05

190 КБ6-22-9 Улаштування монолітних ділянок МД-1 та
МД-2 при збірному залізобетонному
перекритті площею до 5 м2, приведеною
товщиною понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,0124 277330,03
90548,58

81408,58
95,22

3438,89 1122,80 1009,47
1,18

1294,6608
1,2696

16,05
0,02

191 С124-20
варіант 1

Арматура діаметр 8мм А500С т 0,01848 34136,63
  -    

__-__
  -    

630,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192 С124-22
варіант 1

Арматура діаметр 12мм А500С т 0,07218 33314,62
  -    

__-__
  -    

2404,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КР20-15-11 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В20

100м3 0,0126 361247,57
31365,42

1545,60
  -    

4551,72 395,20 19,47
  -    

517,7520
  -    

6,52
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 1544814,
67

203132,44 151317,55
830,31

2855
12,43

  Разом будівельні роботи, грн. 1544814,
67

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1190364,
68

       всього заробiтна плата, грн. 203962,75
  Загальновиробничi витрати, грн. 81791,35
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16512,08

  Всього будівельні роботи, грн. 1626606,
02

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1626606,
02
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  Разом прямі витрати по вiддiлу 1 5924176,

41
893935,59 555338,16

1856,11
12515,89

27,79

  Разом будівельні роботи, грн. 5924176,
41

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4474902,
66

       всього заробiтна плата, грн. 895791,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 358580,64
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 620,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 72233,05

  Всього будівельні роботи, грн. 6282757,
05

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 1 6282757,
05

Відділ 2. ОЗДОБЛЕННЯ

 Роздiл 1. Підвальне приміщення 
 --- СТІНИ ТА СТЕЛІ ---

194 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 7,4606 4865,40
3847,80

1017,60
  -    

36298,80 28706,90 7591,90
  -    

63,5160
  -    

473,87
  -    

195 КР20-36-1 Очищення приміщень від існуючого сміття 100т 1,57 23780,32
23780,32

__-__
  -    

37335,10 37335,10 __-__
  -    

392,5440
  -    

616,29
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 73633,90 66042,00 7591,90
  -    

1090,16
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 73633,90
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 66042,00
  Загальновиробничi витрати, грн. 28565,63
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 53,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6277,73
  Всього будівельні роботи, грн. 102199,53

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 102199,53
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 Роздiл 2. Демонтажні роботи (1-й
поверх) 

 --- СТІНИ ТА СТЕЛІ ---
196 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь

стель від вапняної фарби
100м2 3,9109 2711,56

2711,56
__-__
  -    

10604,64 10604,64 __-__
  -    

44,7600
  -    

175,05
  -    

197 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 10,395 1403,76
1403,76

__-__
  -    

14592,09 14592,09 __-__
  -    

23,1720
  -    

240,87
  -    

198 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 3,64244 5447,69
4430,09

1017,60
  -    

19842,88 16136,34 3706,54
  -    

73,1280
  -    

266,36
  -    

199 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 14,56976 4865,40
3847,80

1017,60
  -    

70887,71 56061,52 14826,19
  -    

63,5160
  -    

925,41
  -    

200 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 1,9391 6522,12
5560,91

961,21
  -    

12647,04 10783,16 1863,88
  -    

89,1600
  -    

172,89
  -    

 --- ПІДЛОГИ ---
201 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок 100м2 4,0123 5097,28

4061,45
1035,83

  -    
20451,82 16295,76 4156,06

  -    
61,0560

  -    
244,97

  -    
202 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 1,057 7561,55

7408,47
153,08

  -    
7992,56 7830,75 161,81

  -    
111,3720

  -    
117,72

  -    
203 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму 100м2 2,9553 1371,15

1308,53
62,62
  -    

4052,16 3867,10 185,06
  -    

21,6000
  -    

63,83
  -    

204 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 3,18 433,27
433,27

__-__
  -    

1377,80 1377,80 __-__
  -    

7,1520
  -    

22,74
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 162448,70 137549,16 24899,54
  -    

2229,84
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 162448,70
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 137549,16
  Загальновиробничi витрати, грн. 58971,46
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 110,33
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 12840,75
  Всього будівельні роботи, грн. 221420,16

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 221420,16
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 Роздiл 3. Демонтажні роботи (2...5-й
поверхи) 

 --- СТІНИ ТА СТЕЛІ ---
205 КР12-65-14 Очищення вручну внутрішніх поверхонь

стель від вапняної фарби
100м2 12,4036 2711,56

2711,56
__-__
  -    

33633,11 33633,11 __-__
  -    

44,7600
  -    

555,19
  -    

206 КР13-10-1 Знімання шпалер простих та поліпшених 100м2 34,698 1403,76
1403,76

__-__
  -    

48707,66 48707,66 __-__
  -    

23,1720
  -    

804,02
  -    

207 КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2

100м2 11,58784 5447,69
4430,09

1017,60
  -    

63126,96 51335,17 11791,79
  -    

73,1280
  -    

847,4
  -    

208 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 46,35136 4865,40
3847,80

1017,60
  -    

225517,91 178350,76 47167,15
  -    

63,5160
  -    

2944,05
  -    

209 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 6,4024 6522,12
5560,91

961,21
  -    

41757,22 35603,17 6154,05
  -    

89,1600
  -    

570,84
  -    

 --- ПІДЛОГИ ---
210 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок 100м2 12,3184 5097,28

4061,45
1035,83

  -    
62790,33 50030,57 12759,76

  -    
61,0560

  -    
752,11

  -    
211 КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних

плиток
100м2 2,5464 7561,55

7408,47
153,08

  -    
19254,73 18864,93 389,80

  -    
111,3720

  -    
283,6
  -    

212 КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму 100м2 9,772 1371,15
1308,53

62,62
  -    

13398,88 12786,96 611,92
  -    

21,6000
  -    

211,08
  -    

213 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 10,2 433,27
433,27

__-__
  -    

4419,35 4419,35 __-__
  -    

7,1520
  -    

72,95
  -    

 --- СМІТТЯ ---
В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1     

214 КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 64 98,75
98,75

__-__
  -    

6320,00 6320,00 __-__
  -    

1,6300
  -    

104,32
  -    

В наступнiй позицiї враховано: 

Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1     

215 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.

100 т 5,7388 5464,52
200,52

5264,00
  -    

31359,79 1150,74 30209,05
  -    

3,3100
  -    

19
  -    
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216 С311-40-М Перевезення сміття до 40 км т 637,88 369,34

  -    
369,34

34,14
235594,60   -    235594,60

21777,22
__-__

0,4110
__-__

262,17
  Разом прямі витрати по роздiлу 3 785880,54 441202,42 344678,12

21777,22
7164,56

262,17
  Разом будівельні роботи, грн. 785880,54
       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 462979,64
  Загальновиробничi витрати, грн. 197477,05
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 367,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 42769,28
  Всього будівельні роботи, грн. 983357,59

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 983357,59
  Разом прямі витрати по вiддiлу 2 1021963,

14
644793,58 377169,56

21777,22
10484,56

262,17

  Разом будівельні роботи, грн. 1021963,
14

       в тому числi:
       всього заробiтна плата, грн. 666570,80
  Загальновиробничi витрати, грн. 285014,14
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 531,71
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 61887,76

  Всього будівельні роботи, грн. 1306977,
28

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 2 1306977,
28

Відділ 3. ПІДЛОГИ

 Роздiл 1. Підвальне приміщення 
217 КР7-13-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 4,3623 25763,79

728,41
264,98

  -    
112389,38 3177,54 1155,92

  -    
11,1480

  -    
48,63
  -    

218 КР7-16-4 Улаштування підстильного шару
бетонного

м3 65,4345 562,03
512,47

__-__
  -    

36776,15 33533,22 __-__
  -    

7,7040
  -    

504,11
  -    

219 КР20-15-10 Готування важкого бетону на щебені, клас
бетону В15

100м3 0,654345 342912,98
31365,42

1545,60
  -    

224383,39 20523,81 1011,36
  -    

517,7520
  -    

338,79
  -    
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220 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 4,3623 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

60171,60 49572,78 10598,82
1715,61

151,3170
5,9119

660,09
25,79

221 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 65,43 42,31
  -    

__-__
  -    

2768,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 2181,15 26,49
  -    

__-__
  -    

57778,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 4,3623 5711,76
5694,64

__-__
  -    

24916,41 24841,73 __-__
  -    

85,6080
  -    

373,45
  -    

224 КР7-17-9
к=10

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 70мм)

100м2 4,3623 1724,20
1724,20

__-__
  -    

7521,48 7521,48 __-__
  -    

25,9200
  -    

113,07
  -    

225 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 49730,22 5,27
  -    

__-__
  -    

262078,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 788783,67 139170,56 12766,10
1715,61

2038,14
25,79

  Разом будівельні роботи, грн. 788783,67
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 636847,01
       всього заробiтна плата, грн. 140886,17
  Загальновиробничi витрати, грн. 57568,56
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 102,11
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11884,88
  Всього будівельні роботи, грн. 846352,23

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 846352,23

 Роздiл 2. Квартира №1 
226 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3394 1098,30

1098,30
__-__
  -    

372,76 372,76 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,26
  -    

227 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 40,728 213,14
  -    

__-__
  -    

8680,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3689 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2107,07 2100,75 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,58
  -    

229 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3689 1379,36
1379,36

__-__
  -    

508,85 508,85 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,65
  -    
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230 С111-2005-6

варіант 1
Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4205,46 5,27

  -    
__-__
  -    

22162,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм

100м2 0,3096 5868,83
5847,51

__-__
  -    

1816,99 1810,39 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,22
  -    

232 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3096 849,76
847,73

__-__
  -    

-263,09 -262,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,95
  -    

233 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,84 111,87
  -    

__-__
  -    

1212,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 167,18 14,22
  -    

__-__
  -    

2377,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1161 8434,57
7010,44

__-__
  -    

979,25 813,91 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,22
  -    

236 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,84 369,53
  -    

__-__
  -    

4375,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,55 274,14
  -    

__-__
  -    

973,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,37 42,31
  -    

__-__
  -    

100,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,445 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2807,72 569,11 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,58
  -    

240 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0493 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

680,02 560,24 119,78
19,39

151,3170
5,9119

7,46
0,29

243 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,74 42,31
  -    

__-__
  -    

31,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 24,65 26,49
  -    

__-__
  -    

652,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0593 14557,39
13540,93

__-__
  -    

863,25 802,98 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,07
  -    

246 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30,84 9,77
  -    

__-__
  -    

301,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,69 119,71
  -    

__-__
  -    

322,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
248 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,05 436,39
  -    

__-__
  -    

2640,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 284,64 0,32
  -    

__-__
  -    

91,08   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1935 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1558,36 1554,36 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,39
  -    

251 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,22 62,18
  -    

__-__
  -    

1443,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,74 426,19
  -    

__-__
  -    

8412,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 67525,25 8830,89 119,78
19,39

125,48
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 67525,25
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58574,58
       всього заробiтна плата, грн. 8850,28
  Загальновиробничi витрати, грн. 3566,51
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,22
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 724,30
  Всього будівельні роботи, грн. 71091,76

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 71091,76

 Роздiл 3. Квартира №2 
253 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4238 1098,30

1098,30
__-__
  -    

465,46 465,46 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,57
  -    

254 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,856 213,14
  -    

__-__
  -    

10839,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4238 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2420,64 2413,39 __-__
  -    

85,6080
  -    

36,28
  -    

256 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4238 1379,36
1379,36

__-__
  -    

584,57 584,57 __-__
  -    

20,7360
  -    

8,79
  -    

257 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4831,32 5,27
  -    

__-__
  -    

25461,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
258 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,388 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2277,11 2268,83 __-__
  -    

87,9060
  -    

34,11
  -    

259 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,388 849,76
847,73

__-__
  -    

-329,71 -328,92 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,94
  -    

260 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,58 111,87
  -    

__-__
  -    

1519,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 209,52 14,22
  -    

__-__
  -    

2979,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1404 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1184,21 984,27 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,57
  -    

263 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 14,32 369,53
  -    

__-__
  -    

5291,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,3 274,14
  -    

__-__
  -    

1178,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,86 42,31
  -    

__-__
  -    

121,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,6028 6309,49
1278,89

__-__
  -    

3803,36 770,91 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,27
  -    

267 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 151 20,46
  -    

__-__
  -    

3089,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,051 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

703,47 579,56 123,91
20,06

151,3170
5,9119

7,72
0,3

270 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,77 42,31
  -    

__-__
  -    

32,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 25,5 26,49
  -    

__-__
  -    

675,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,051 14557,39
13540,93

__-__
  -    

742,43 690,59 __-__
  -    

186,7200
  -    

9,52
  -    

273 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 26,52 9,77
  -    

__-__
  -    

259,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,32 119,71
  -    

__-__
  -    

277,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
275 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,2 436,39
  -    

__-__
  -    

2269,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 244,8 0,32
  -    

__-__
  -    

78,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,2476 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1994,05 1988,94 __-__
  -    

105,3768
  -    

26,09
  -    

278 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,712 62,18
  -    

__-__
  -    

1847,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 25,26 426,19
  -    

__-__
  -    

10765,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 80592,31 10417,60 123,91
20,06

147,98
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 80592,31
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70050,80
       всього заробiтна плата, грн. 10437,66
  Загальновиробничi витрати, грн. 4205,36
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 853,84
  Всього будівельні роботи, грн. 84797,67

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 84797,67

 Роздiл 4. Квартира №3 
280 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,236 1098,30

1098,30
__-__
  -    

259,20 259,20 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,66
  -    

281 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,32 213,14
  -    

__-__
  -    

6036,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2655 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1516,47 1511,93 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,73
  -    

283 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2655 1379,36
1379,36

__-__
  -    

366,22 366,22 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,51
  -    

284 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3026,7 5,27
  -    

__-__
  -    

15950,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
285 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2078 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1219,54 1215,11 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,27
  -    

286 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2078 849,76
847,73

__-__
  -    

-176,58 -176,16 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,65
  -    

287 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,27 111,87
  -    

__-__
  -    

813,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 112,21 14,22
  -    

__-__
  -    

1595,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

290 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

294 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

297 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,051 14557,39
13540,93

__-__
  -    

742,43 690,59 __-__
  -    

186,7200
  -    

9,52
  -    

300 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
302 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1267 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1020,38 1017,76 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,35
  -    

305 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,204 62,18
  -    

__-__
  -    

945,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,92 426,19
  -    

__-__
  -    

5506,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 49023,50 6404,37 101,07
16,36

90,89
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 49023,50
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42518,06
       всього заробiтна плата, грн. 6420,73
  Загальновиробничi витрати, грн. 2586,00
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,5
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 524,80
  Всього будівельні роботи, грн. 51609,50

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 51609,50

 Роздiл 5. Квартира №4 
307 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2346 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,66 257,66 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

308 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,152 213,14
  -    

__-__
  -    

6000,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2641 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1508,48 1503,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,61
  -    

310 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2641 1379,36
1379,36

__-__
  -    

364,29 364,29 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,48
  -    

311 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3010,74 5,27
  -    

__-__
  -    

15866,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
312 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2064 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1211,33 1206,93 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,14
  -    

313 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2064 849,76
847,73

__-__
  -    

-175,39 -174,97 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,63
  -    

314 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,22 111,87
  -    

__-__
  -    

807,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 111,46 14,22
  -    

__-__
  -    

1584,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

317 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3733 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2355,33 477,41 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,36
  -    

321 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

324 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

327 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
329 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1253 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1009,11 1006,52 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,2
  -    

332 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,036 62,18
  -    

__-__
  -    

934,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,78 426,19
  -    

__-__
  -    

5446,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 48859,49 6464,39 101,07
16,36

91,7
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 48859,49
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42294,03
       всього заробiтна плата, грн. 6480,75
  Загальновиробничi витрати, грн. 2609,70
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 529,50
  Всього будівельні роботи, грн. 51469,19

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 51469,19

 Роздiл 6. Квартира №5 
334 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2946 1098,30

1098,30
__-__
  -    

323,56 323,56 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,57
  -    

335 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 35,352 213,14
  -    

__-__
  -    

7534,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3241 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1851,18 1845,63 __-__
  -    

85,6080
  -    

27,75
  -    

337 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3241 1379,36
1379,36

__-__
  -    

447,05 447,05 __-__
  -    

20,7360
  -    

6,72
  -    

338 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3694,74 5,27
  -    

__-__
  -    

19471,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
339 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2626 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1541,15 1535,56 __-__
  -    

87,9060
  -    

23,08
  -    

340 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2626 849,76
847,73

__-__
  -    

-223,15 -222,61 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,35
  -    

341 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,19 111,87
  -    

__-__
  -    

1028,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 141,8 14,22
  -    

__-__
  -    

2016,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1201 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1012,99 841,95 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,61
  -    

344 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,25 369,53
  -    

__-__
  -    

4526,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,68 274,14
  -    

__-__
  -    

1008,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,45 42,31
  -    

__-__
  -    

103,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4416 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2786,27 564,76 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,52
  -    

348 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 110 20,46
  -    

__-__
  -    

2250,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0466 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

642,78 529,56 113,22
18,33

151,3170
5,9119

7,05
0,28

351 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,3 26,49
  -    

__-__
  -    

617,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0615 14557,39
13540,93

__-__
  -    

895,28 832,77 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,48
  -    

354 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,98 9,77
  -    

__-__
  -    

312,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,79 119,71
  -    

__-__
  -    

333,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
356 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,27 436,39
  -    

__-__
  -    

2736,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 295,2 0,32
  -    

__-__
  -    

94,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1425 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1147,63 1144,68 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,02
  -    

359 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,1 62,18
  -    

__-__
  -    

1063,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 14,54 426,19
  -    

__-__
  -    

6196,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 59794,38 7842,91 113,22
18,33

111,45
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 59794,38
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51838,25
       всього заробiтна плата, грн. 7861,24
  Загальновиробничi витрати, грн. 3168,00
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 643,38
  Всього будівельні роботи, грн. 62962,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 62962,38

 Роздiл 7. Квартира №6 
361 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3456 1098,30

1098,30
__-__
  -    

379,57 379,57 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,36
  -    

362 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,472 213,14
  -    

__-__
  -    

8839,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3751 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2142,48 2136,06 __-__
  -    

85,6080
  -    

32,11
  -    

364 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3751 1379,36
1379,36

__-__
  -    

517,40 517,40 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,78
  -    

365 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4276,14 5,27
  -    

__-__
  -    

22535,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
366 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3155 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1851,62 1844,89 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,73
  -    

367 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3155 849,76
847,73

__-__
  -    

-268,10 -267,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,02
  -    

368 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,04 111,87
  -    

__-__
  -    

1235,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

369 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 170,37 14,22
  -    

__-__
  -    

2422,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

370 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1238 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1044,20 867,89 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,97
  -    

371 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,63 369,53
  -    

__-__
  -    

4667,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

372 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

373 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,53 42,31
  -    

__-__
  -    

107,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4568 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2882,18 584,20 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,78
  -    

375 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 114 20,46
  -    

__-__
  -    

2332,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,61 76,54
  -    

__-__
  -    

46,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0441 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

608,30 501,15 107,15
17,34

151,3170
5,9119

6,67
0,26

378 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,05 26,49
  -    

__-__
  -    

584,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0596 14557,39
13540,93

__-__
  -    

867,62 807,04 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,13
  -    

381 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30,99 9,77
  -    

__-__
  -    

302,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

382 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,71 119,71
  -    

__-__
  -    

324,41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
383 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,08 436,39
  -    

__-__
  -    

2653,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

384 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 286,08 0,32
  -    

__-__
  -    

91,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

385 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1917 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1543,86 1539,90 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,2
  -    

386 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,004 62,18
  -    

__-__
  -    

1430,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 20,09 426,19
  -    

__-__
  -    

8562,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 68770,26 8910,64 107,15
17,34

126,71
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 68770,26
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59752,47
       всього заробiтна плата, грн. 8927,98
  Загальновиробничi витрати, грн. 3598,96
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731,17
  Всього будівельні роботи, грн. 72369,22

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 72369,22

 Роздiл 8. Квартира №7 
388 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3394 1098,30

1098,30
__-__
  -    

372,76 372,76 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,26
  -    

389 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 40,728 213,14
  -    

__-__
  -    

8680,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3689 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2107,07 2100,75 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,58
  -    

391 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3689 1379,36
1379,36

__-__
  -    

508,85 508,85 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,65
  -    

392 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4205,46 5,27
  -    

__-__
  -    

22162,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
393 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3096 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1816,99 1810,39 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,22
  -    

394 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3096 849,76
847,73

__-__
  -    

-263,09 -262,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,95
  -    

395 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,84 111,87
  -    

__-__
  -    

1212,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

396 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 167,18 14,22
  -    

__-__
  -    

2377,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1161 8434,57
7010,44

__-__
  -    

979,25 813,91 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,22
  -    

398 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,84 369,53
  -    

__-__
  -    

4375,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

399 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,55 274,14
  -    

__-__
  -    

973,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

400 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,42 42,31
  -    

__-__
  -    

102,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

401 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,445 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2807,72 569,11 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,58
  -    

402 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

404 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0493 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

680,02 560,24 119,78
19,39

151,3170
5,9119

7,46
0,29

405 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,74 42,31
  -    

__-__
  -    

31,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 24,65 26,49
  -    

__-__
  -    

652,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

407 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0649 14557,39
13540,93

__-__
  -    

944,77 878,81 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,12
  -    

408 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,75 9,77
  -    

__-__
  -    

329,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

409 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,95 119,71
  -    

__-__
  -    

353,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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410 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,62 436,39
  -    

__-__
  -    

2888,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

411 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 311,52 0,32
  -    

__-__
  -    

99,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

412 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1935 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1558,36 1554,36 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,39
  -    

413 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,22 62,18
  -    

__-__
  -    

1443,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,74 426,19
  -    

__-__
  -    

8412,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 67925,79 8906,72 119,78
19,39

126,53
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 67925,79
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58899,29
       всього заробiтна плата, грн. 8926,11
  Загальновиробничi витрати, грн. 3596,65
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 730,32
  Всього будівельні роботи, грн. 71522,44

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 71522,44

 Роздiл 9. Квартира №13 
415 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3394 1098,30

1098,30
__-__
  -    

372,76 372,76 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,26
  -    

416 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 40,728 213,14
  -    

__-__
  -    

8680,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3689 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2107,07 2100,75 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,58
  -    

418 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3689 1379,36
1379,36

__-__
  -    

508,85 508,85 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,65
  -    

419 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4205,46 5,27
  -    

__-__
  -    

22162,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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420 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3096 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1816,99 1810,39 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,22
  -    

421 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3096 849,76
847,73

__-__
  -    

-263,09 -262,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,95
  -    

422 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,84 111,87
  -    

__-__
  -    

1212,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

423 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 167,18 14,22
  -    

__-__
  -    

2377,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

424 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1161 8434,57
7010,44

__-__
  -    

979,25 813,91 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,22
  -    

425 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,84 369,53
  -    

__-__
  -    

4375,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,55 274,14
  -    

__-__
  -    

973,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

427 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,42 42,31
  -    

__-__
  -    

102,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,445 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2807,72 569,11 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,58
  -    

429 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

430 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0493 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

680,02 560,24 119,78
19,39

151,3170
5,9119

7,46
0,29

432 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,74 42,31
  -    

__-__
  -    

31,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 24,65 26,49
  -    

__-__
  -    

652,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

434 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0649 14557,39
13540,93

__-__
  -    

944,77 878,81 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,12
  -    

435 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,75 9,77
  -    

__-__
  -    

329,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,95 119,71
  -    

__-__
  -    

353,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
437 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,62 436,39
  -    

__-__
  -    

2888,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

438 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 311,52 0,32
  -    

__-__
  -    

99,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1935 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1558,36 1554,36 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,39
  -    

440 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,22 62,18
  -    

__-__
  -    

1443,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,74 426,19
  -    

__-__
  -    

8412,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 67925,79 8906,72 119,78
19,39

126,53
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 67925,79
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58899,29
       всього заробiтна плата, грн. 8926,11
  Загальновиробничi витрати, грн. 3596,65
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 730,32
  Всього будівельні роботи, грн. 71522,44

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 71522,44

 Роздiл 10. Квартира №19 
442 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3394 1098,30

1098,30
__-__
  -    

372,76 372,76 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,26
  -    

443 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 40,728 213,14
  -    

__-__
  -    

8680,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3689 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2107,07 2100,75 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,58
  -    

445 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3689 1379,36
1379,36

__-__
  -    

508,85 508,85 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,65
  -    

446 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4205,46 5,27
  -    

__-__
  -    

22162,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
447 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3096 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1816,99 1810,39 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,22
  -    

448 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3096 849,76
847,73

__-__
  -    

-263,09 -262,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,95
  -    

449 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,84 111,87
  -    

__-__
  -    

1212,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

450 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 167,18 14,22
  -    

__-__
  -    

2377,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

451 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1161 8434,57
7010,44

__-__
  -    

979,25 813,91 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,22
  -    

452 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,84 369,53
  -    

__-__
  -    

4375,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

453 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,55 274,14
  -    

__-__
  -    

973,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,42 42,31
  -    

__-__
  -    

102,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,445 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2807,72 569,11 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,58
  -    

456 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0493 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

680,02 560,24 119,78
19,39

151,3170
5,9119

7,46
0,29

459 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,74 42,31
  -    

__-__
  -    

31,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

460 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 24,65 26,49
  -    

__-__
  -    

652,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

461 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0649 14557,39
13540,93

__-__
  -    

944,77 878,81 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,12
  -    

462 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,75 9,77
  -    

__-__
  -    

329,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

463 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,95 119,71
  -    

__-__
  -    

353,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
464 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,62 436,39
  -    

__-__
  -    

2888,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 311,52 0,32
  -    

__-__
  -    

99,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

466 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1935 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1558,36 1554,36 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,39
  -    

467 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,22 62,18
  -    

__-__
  -    

1443,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,74 426,19
  -    

__-__
  -    

8412,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 67925,79 8906,72 119,78
19,39

126,53
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 67925,79
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58899,29
       всього заробiтна плата, грн. 8926,11
  Загальновиробничi витрати, грн. 3596,65
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 730,32
  Всього будівельні роботи, грн. 71522,44

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 71522,44

 Роздiл 11. Квартира №25 
469 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3394 1098,30

1098,30
__-__
  -    

372,76 372,76 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,26
  -    

470 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 40,728 213,14
  -    

__-__
  -    

8680,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3689 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2107,07 2100,75 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,58
  -    

472 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3689 1379,36
1379,36

__-__
  -    

508,85 508,85 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,65
  -    

473 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4205,46 5,27
  -    

__-__
  -    

22162,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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474 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3096 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1816,99 1810,39 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,22
  -    

475 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3096 849,76
847,73

__-__
  -    

-263,09 -262,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,95
  -    

476 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,84 111,87
  -    

__-__
  -    

1212,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 167,18 14,22
  -    

__-__
  -    

2377,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

478 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1161 8434,57
7010,44

__-__
  -    

979,25 813,91 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,22
  -    

479 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,84 369,53
  -    

__-__
  -    

4375,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

480 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,55 274,14
  -    

__-__
  -    

973,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

481 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,42 42,31
  -    

__-__
  -    

102,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

482 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,445 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2807,72 569,11 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,58
  -    

483 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

484 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

485 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0493 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

680,02 560,24 119,78
19,39

151,3170
5,9119

7,46
0,29

486 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,74 42,31
  -    

__-__
  -    

31,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 24,65 26,49
  -    

__-__
  -    

652,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

488 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0649 14557,39
13540,93

__-__
  -    

944,77 878,81 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,12
  -    

489 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,75 9,77
  -    

__-__
  -    

329,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

490 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,95 119,71
  -    

__-__
  -    

353,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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491 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,62 436,39
  -    

__-__
  -    

2888,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 311,52 0,32
  -    

__-__
  -    

99,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

493 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1935 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1558,36 1554,36 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,39
  -    

494 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,22 62,18
  -    

__-__
  -    

1443,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

495 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,74 426,19
  -    

__-__
  -    

8412,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 67925,79 8906,72 119,78
19,39

126,53
0,29

  Разом будівельні роботи, грн. 67925,79
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 58899,29
       всього заробiтна плата, грн. 8926,11
  Загальновиробничi витрати, грн. 3596,65
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 730,32
  Всього будівельні роботи, грн. 71522,44

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 71522,44

 Роздiл 12. Квартира №8 
496 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4238 1098,30

1098,30
__-__
  -    

465,46 465,46 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,57
  -    

497 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,856 213,14
  -    

__-__
  -    

10839,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4533 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2589,14 2581,38 __-__
  -    

85,6080
  -    

38,81
  -    

499 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4533 1379,36
1379,36

__-__
  -    

625,26 625,26 __-__
  -    

20,7360
  -    

9,4
  -    

500 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 5167,62 5,27
  -    

__-__
  -    

27233,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



40  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 40 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
501 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,388 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2277,11 2268,83 __-__
  -    

87,9060
  -    

34,11
  -    

502 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,388 849,76
847,73

__-__
  -    

-329,71 -328,92 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,94
  -    

503 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,58 111,87
  -    

__-__
  -    

1519,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

504 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 209,52 14,22
  -    

__-__
  -    

2979,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1404 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1184,21 984,27 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,57
  -    

506 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 14,32 369,53
  -    

__-__
  -    

5291,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

507 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,3 274,14
  -    

__-__
  -    

1178,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,86 42,31
  -    

__-__
  -    

121,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

509 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,6028 6309,49
1278,89

__-__
  -    

3803,36 770,91 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,27
  -    

510 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 151 20,46
  -    

__-__
  -    

3089,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

511 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,051 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

703,47 579,56 123,91
20,06

151,3170
5,9119

7,72
0,3

513 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,77 42,31
  -    

__-__
  -    

32,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

514 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 25,5 26,49
  -    

__-__
  -    

675,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

515 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0653 14557,39
13540,93

__-__
  -    

950,60 884,22 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,19
  -    

516 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,96 9,77
  -    

__-__
  -    

331,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

517 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,96 119,71
  -    

__-__
  -    

354,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



41  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 41 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
518 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,66 436,39
  -    

__-__
  -    

2906,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

519 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 313,44 0,32
  -    

__-__
  -    

100,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

520 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,2476 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1994,05 1988,94 __-__
  -    

105,3768
  -    

26,09
  -    

521 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,712 62,18
  -    

__-__
  -    

1847,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

522 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 25,26 426,19
  -    

__-__
  -    

10765,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 83590,36 10819,91 123,91
20,06

153,79
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 83590,36
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72646,54
       всього заробiтна плата, грн. 10839,97
  Загальновиробничi витрати, грн. 4368,64
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 887,27
  Всього будівельні роботи, грн. 87959,00

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 87959,00

 Роздiл 13. Квартира №14 
523 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4238 1098,30

1098,30
__-__
  -    

465,46 465,46 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,57
  -    

524 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,856 213,14
  -    

__-__
  -    

10839,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

525 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4533 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2589,14 2581,38 __-__
  -    

85,6080
  -    

38,81
  -    

526 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4533 1379,36
1379,36

__-__
  -    

625,26 625,26 __-__
  -    

20,7360
  -    

9,4
  -    

527 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 5167,62 5,27
  -    

__-__
  -    

27233,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



42  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 42 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
528 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,388 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2277,11 2268,83 __-__
  -    

87,9060
  -    

34,11
  -    

529 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,388 849,76
847,73

__-__
  -    

-329,71 -328,92 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,94
  -    

530 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,58 111,87
  -    

__-__
  -    

1519,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

531 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 209,52 14,22
  -    

__-__
  -    

2979,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

532 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1404 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1184,21 984,27 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,57
  -    

533 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 14,32 369,53
  -    

__-__
  -    

5291,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,3 274,14
  -    

__-__
  -    

1178,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,86 42,31
  -    

__-__
  -    

121,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

536 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,6028 6309,49
1278,89

__-__
  -    

3803,36 770,91 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,27
  -    

537 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 151 20,46
  -    

__-__
  -    

3089,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

538 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

539 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,051 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

703,47 579,56 123,91
20,06

151,3170
5,9119

7,72
0,3

540 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,77 42,31
  -    

__-__
  -    

32,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

541 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 25,5 26,49
  -    

__-__
  -    

675,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

542 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0653 14557,39
13540,93

__-__
  -    

950,60 884,22 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,19
  -    

543 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,96 9,77
  -    

__-__
  -    

331,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

544 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,96 119,71
  -    

__-__
  -    

354,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



43  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 43 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
545 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,66 436,39
  -    

__-__
  -    

2906,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 313,44 0,32
  -    

__-__
  -    

100,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,2476 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1994,05 1988,94 __-__
  -    

105,3768
  -    

26,09
  -    

548 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,712 62,18
  -    

__-__
  -    

1847,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 25,26 426,19
  -    

__-__
  -    

10765,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 83590,36 10819,91 123,91
20,06

153,79
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 83590,36
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72646,54
       всього заробiтна плата, грн. 10839,97
  Загальновиробничi витрати, грн. 4368,64
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 887,27
  Всього будівельні роботи, грн. 87959,00

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 87959,00

 Роздiл 14. Квартира №20 
550 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4238 1098,30

1098,30
__-__
  -    

465,46 465,46 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,57
  -    

551 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,856 213,14
  -    

__-__
  -    

10839,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

552 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4533 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2589,14 2581,38 __-__
  -    

85,6080
  -    

38,81
  -    

553 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4533 1379,36
1379,36

__-__
  -    

625,26 625,26 __-__
  -    

20,7360
  -    

9,4
  -    

554 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 5167,62 5,27
  -    

__-__
  -    

27233,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



44  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 44 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
555 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,388 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2277,11 2268,83 __-__
  -    

87,9060
  -    

34,11
  -    

556 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,388 849,76
847,73

__-__
  -    

-329,71 -328,92 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,94
  -    

557 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,58 111,87
  -    

__-__
  -    

1519,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

558 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 209,52 14,22
  -    

__-__
  -    

2979,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

559 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1404 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1184,21 984,27 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,57
  -    

560 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 14,32 369,53
  -    

__-__
  -    

5291,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,3 274,14
  -    

__-__
  -    

1178,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

562 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,86 42,31
  -    

__-__
  -    

121,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

563 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,6028 6309,49
1278,89

__-__
  -    

3803,36 770,91 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,27
  -    

564 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 151 20,46
  -    

__-__
  -    

3089,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

565 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

566 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,051 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

703,47 579,56 123,91
20,06

151,3170
5,9119

7,72
0,3

567 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,77 42,31
  -    

__-__
  -    

32,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

568 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 25,5 26,49
  -    

__-__
  -    

675,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

569 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0653 14557,39
13540,93

__-__
  -    

950,60 884,22 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,19
  -    

570 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,96 9,77
  -    

__-__
  -    

331,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

571 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,96 119,71
  -    

__-__
  -    

354,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
572 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,66 436,39
  -    

__-__
  -    

2906,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

573 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 313,44 0,32
  -    

__-__
  -    

100,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

574 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,2476 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1994,05 1988,94 __-__
  -    

105,3768
  -    

26,09
  -    

575 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,712 62,18
  -    

__-__
  -    

1847,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 25,26 426,19
  -    

__-__
  -    

10765,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 83590,36 10819,91 123,91
20,06

153,79
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 83590,36
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72646,54
       всього заробiтна плата, грн. 10839,97
  Загальновиробничi витрати, грн. 4368,64
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 887,27
  Всього будівельні роботи, грн. 87959,00

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 87959,00

 Роздiл 15. Квартира №26 
577 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4238 1098,30

1098,30
__-__
  -    

465,46 465,46 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,57
  -    

578 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,856 213,14
  -    

__-__
  -    

10839,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4533 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2589,14 2581,38 __-__
  -    

85,6080
  -    

38,81
  -    

580 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4533 1379,36
1379,36

__-__
  -    

625,26 625,26 __-__
  -    

20,7360
  -    

9,4
  -    

581 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 5167,62 5,27
  -    

__-__
  -    

27233,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
582 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,388 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2277,11 2268,83 __-__
  -    

87,9060
  -    

34,11
  -    

583 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,388 849,76
847,73

__-__
  -    

-329,71 -328,92 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,94
  -    

584 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,58 111,87
  -    

__-__
  -    

1519,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

585 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 209,52 14,22
  -    

__-__
  -    

2979,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

586 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1404 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1184,21 984,27 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,57
  -    

587 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 14,32 369,53
  -    

__-__
  -    

5291,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

588 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,3 274,14
  -    

__-__
  -    

1178,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

589 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,86 42,31
  -    

__-__
  -    

121,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

590 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,6028 6309,49
1278,89

__-__
  -    

3803,36 770,91 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,27
  -    

591 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 151 20,46
  -    

__-__
  -    

3089,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

592 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

593 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,051 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

703,47 579,56 123,91
20,06

151,3170
5,9119

7,72
0,3

594 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,77 42,31
  -    

__-__
  -    

32,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

595 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 25,5 26,49
  -    

__-__
  -    

675,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

596 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0653 14557,39
13540,93

__-__
  -    

950,60 884,22 __-__
  -    

186,7200
  -    

12,19
  -    

597 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 33,96 9,77
  -    

__-__
  -    

331,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

598 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,96 119,71
  -    

__-__
  -    

354,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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599 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,66 436,39
  -    

__-__
  -    

2906,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

600 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 313,44 0,32
  -    

__-__
  -    

100,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

601 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,2476 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1994,05 1988,94 __-__
  -    

105,3768
  -    

26,09
  -    

602 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,712 62,18
  -    

__-__
  -    

1847,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

603 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 25,26 426,19
  -    

__-__
  -    

10765,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 83590,36 10819,91 123,91
20,06

153,79
0,3

  Разом будівельні роботи, грн. 83590,36
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 72646,54
       всього заробiтна плата, грн. 10839,97
  Загальновиробничi витрати, грн. 4368,64
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 887,27
  Всього будівельні роботи, грн. 87959,00

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 87959,00

 Роздiл 16. Квартира №9 
604 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,236 1098,30

1098,30
__-__
  -    

259,20 259,20 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,66
  -    

605 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,32 213,14
  -    

__-__
  -    

6036,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

606 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2655 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1516,47 1511,93 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,73
  -    

607 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2655 1379,36
1379,36

__-__
  -    

366,22 366,22 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,51
  -    

608 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3026,7 5,27
  -    

__-__
  -    

15950,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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609 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2078 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1219,54 1215,11 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,27
  -    

610 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2078 849,76
847,73

__-__
  -    

-176,58 -176,16 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,65
  -    

611 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,27 111,87
  -    

__-__
  -    

813,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

612 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 112,21 14,22
  -    

__-__
  -    

1595,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

613 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

614 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

615 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

616 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

617 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

618 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

619 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

620 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

621 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

622 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

623 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

624 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

625 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



49  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 49 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
626 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

627 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

628 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1267 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1020,38 1017,76 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,35
  -    

629 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,204 62,18
  -    

__-__
  -    

945,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

630 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,92 426,19
  -    

__-__
  -    

5506,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 49121,03 6495,09 101,07
16,36

92,14
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 49121,03
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42524,87
       всього заробiтна плата, грн. 6511,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 2622,07
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 532,00
  Всього будівельні роботи, грн. 51743,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 51743,10

 Роздiл 17. Квартира №15 
631 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,236 1098,30

1098,30
__-__
  -    

259,20 259,20 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,66
  -    

632 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,32 213,14
  -    

__-__
  -    

6036,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

633 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2655 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1516,47 1511,93 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,73
  -    

634 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2655 1379,36
1379,36

__-__
  -    

366,22 366,22 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,51
  -    

635 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3026,7 5,27
  -    

__-__
  -    

15950,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



50  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 50 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
636 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2078 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1219,54 1215,11 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,27
  -    

637 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2078 849,76
847,73

__-__
  -    

-176,58 -176,16 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,65
  -    

638 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,27 111,87
  -    

__-__
  -    

813,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

639 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 112,21 14,22
  -    

__-__
  -    

1595,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

640 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

641 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

642 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

643 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

644 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

645 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

646 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

647 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

648 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

649 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

650 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

651 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

652 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



51  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 51 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
653 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

654 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

655 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1267 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1020,38 1017,76 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,35
  -    

656 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,204 62,18
  -    

__-__
  -    

945,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

657 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,92 426,19
  -    

__-__
  -    

5506,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 49121,03 6495,09 101,07
16,36

92,14
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 49121,03
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42524,87
       всього заробiтна плата, грн. 6511,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 2622,07
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 532,00
  Всього будівельні роботи, грн. 51743,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 51743,10

 Роздiл 18. Квартира №21 
658 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,236 1098,30

1098,30
__-__
  -    

259,20 259,20 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,66
  -    

659 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,32 213,14
  -    

__-__
  -    

6036,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

660 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2655 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1516,47 1511,93 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,73
  -    

661 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2655 1379,36
1379,36

__-__
  -    

366,22 366,22 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,51
  -    

662 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3026,7 5,27
  -    

__-__
  -    

15950,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



52  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 52 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
663 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2078 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1219,54 1215,11 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,27
  -    

664 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2078 849,76
847,73

__-__
  -    

-176,58 -176,16 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,65
  -    

665 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,27 111,87
  -    

__-__
  -    

813,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

666 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 112,21 14,22
  -    

__-__
  -    

1595,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

667 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

668 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

669 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

670 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

671 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

672 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

673 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

674 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

675 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

676 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

677 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

678 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

679 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



53  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 53 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
680 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

681 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

682 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1267 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1020,38 1017,76 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,35
  -    

683 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,204 62,18
  -    

__-__
  -    

945,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

684 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,92 426,19
  -    

__-__
  -    

5506,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 49121,03 6495,09 101,07
16,36

92,14
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 49121,03
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42524,87
       всього заробiтна плата, грн. 6511,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 2622,07
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 532,00
  Всього будівельні роботи, грн. 51743,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 51743,10

 Роздiл 19. Квартира №27 
685 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,236 1098,30

1098,30
__-__
  -    

259,20 259,20 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,66
  -    

686 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,32 213,14
  -    

__-__
  -    

6036,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

687 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2655 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1516,47 1511,93 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,73
  -    

688 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2655 1379,36
1379,36

__-__
  -    

366,22 366,22 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,51
  -    

689 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3026,7 5,27
  -    

__-__
  -    

15950,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
690 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2078 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1219,54 1215,11 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,27
  -    

691 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2078 849,76
847,73

__-__
  -    

-176,58 -176,16 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,65
  -    

692 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,27 111,87
  -    

__-__
  -    

813,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

693 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 112,21 14,22
  -    

__-__
  -    

1595,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

694 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

695 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

696 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

697 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

698 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

699 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

700 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

701 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

702 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

703 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

704 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

705 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

706 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
707 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

708 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

709 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1267 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1020,38 1017,76 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,35
  -    

710 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,204 62,18
  -    

__-__
  -    

945,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

711 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,92 426,19
  -    

__-__
  -    

5506,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 49121,03 6495,09 101,07
16,36

92,14
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 49121,03
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42524,87
       всього заробiтна плата, грн. 6511,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 2622,07
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 532,00
  Всього будівельні роботи, грн. 51743,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 51743,10

 Роздiл 20. Квартира №10 
712 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2346 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,66 257,66 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

713 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,152 213,14
  -    

__-__
  -    

6000,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

714 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2641 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1508,48 1503,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,61
  -    

715 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2641 1379,36
1379,36

__-__
  -    

364,29 364,29 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,48
  -    

716 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3010,74 5,27
  -    

__-__
  -    

15866,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
717 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2064 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1211,33 1206,93 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,14
  -    

718 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2064 849,76
847,73

__-__
  -    

-175,39 -174,97 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,63
  -    

719 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,22 111,87
  -    

__-__
  -    

807,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

720 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 111,46 14,22
  -    

__-__
  -    

1584,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

721 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

722 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

723 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

724 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

725 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

726 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

727 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

728 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

729 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

730 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

731 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

732 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

733 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
734 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

735 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

736 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1253 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1009,11 1006,52 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,2
  -    

737 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,036 62,18
  -    

__-__
  -    

934,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

738 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,78 426,19
  -    

__-__
  -    

5446,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 48885,00 6465,41 101,07
16,36

91,71
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 48885,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42318,52
       всього заробiтна плата, грн. 6481,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 2610,10
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 529,57
  Всього будівельні роботи, грн. 51495,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 51495,10

 Роздiл 21. Квартира №16 
739 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2346 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,66 257,66 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

740 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,152 213,14
  -    

__-__
  -    

6000,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

741 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2641 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1508,48 1503,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,61
  -    

742 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2641 1379,36
1379,36

__-__
  -    

364,29 364,29 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,48
  -    

743 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3010,74 5,27
  -    

__-__
  -    

15866,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
744 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2064 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1211,33 1206,93 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,14
  -    

745 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2064 849,76
847,73

__-__
  -    

-175,39 -174,97 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,63
  -    

746 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,22 111,87
  -    

__-__
  -    

807,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

747 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 111,46 14,22
  -    

__-__
  -    

1584,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

748 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

749 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

750 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

751 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

752 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

753 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

754 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

755 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

756 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

757 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

758 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

759 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

760 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
761 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

762 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

763 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1253 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1009,11 1006,52 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,2
  -    

764 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,036 62,18
  -    

__-__
  -    

934,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

765 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,78 426,19
  -    

__-__
  -    

5446,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 48885,00 6465,41 101,07
16,36

91,71
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 48885,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42318,52
       всього заробiтна плата, грн. 6481,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 2610,10
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 529,57
  Всього будівельні роботи, грн. 51495,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 51495,10

 Роздiл 22. Квартира №22 
766 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2346 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,66 257,66 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

767 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,152 213,14
  -    

__-__
  -    

6000,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

768 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2641 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1508,48 1503,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,61
  -    

769 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2641 1379,36
1379,36

__-__
  -    

364,29 364,29 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,48
  -    

770 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3010,74 5,27
  -    

__-__
  -    

15866,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



60  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 60 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
771 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2064 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1211,33 1206,93 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,14
  -    

772 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2064 849,76
847,73

__-__
  -    

-175,39 -174,97 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,63
  -    

773 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,22 111,87
  -    

__-__
  -    

807,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

774 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 111,46 14,22
  -    

__-__
  -    

1584,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

775 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

776 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

777 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

778 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

779 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

780 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

781 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

782 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

783 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

784 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

785 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

786 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

787 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
788 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

789 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

790 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1253 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1009,11 1006,52 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,2
  -    

791 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,036 62,18
  -    

__-__
  -    

934,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

792 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,78 426,19
  -    

__-__
  -    

5446,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 48885,00 6465,41 101,07
16,36

91,71
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 48885,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42318,52
       всього заробiтна плата, грн. 6481,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 2610,10
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 529,57
  Всього будівельні роботи, грн. 51495,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 51495,10

 Роздiл 23. Квартира №28 
793 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2346 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,66 257,66 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

794 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,152 213,14
  -    

__-__
  -    

6000,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

795 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2641 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1508,48 1503,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,61
  -    

796 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2641 1379,36
1379,36

__-__
  -    

364,29 364,29 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,48
  -    

797 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3010,74 5,27
  -    

__-__
  -    

15866,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
798 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2064 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1211,33 1206,93 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,14
  -    

799 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2064 849,76
847,73

__-__
  -    

-175,39 -174,97 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,63
  -    

800 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,22 111,87
  -    

__-__
  -    

807,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

801 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 111,46 14,22
  -    

__-__
  -    

1584,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

802 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0811 8434,57
7010,44

__-__
  -    

684,04 568,55 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,84
  -    

803 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,27 369,53
  -    

__-__
  -    

3056,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

804 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,48 274,14
  -    

__-__
  -    

679,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

805 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,65 42,31
  -    

__-__
  -    

69,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

806 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,3741 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2360,38 478,43 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,37
  -    

807 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 94 20,46
  -    

__-__
  -    

1923,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

808 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

809 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0416 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

573,81 472,74 101,07
16,36

151,3170
5,9119

6,29
0,25

810 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,62 42,31
  -    

__-__
  -    

26,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

811 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,8 26,49
  -    

__-__
  -    

550,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

812 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0577 14557,39
13540,93

__-__
  -    

839,96 781,31 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,77
  -    

813 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30 9,77
  -    

__-__
  -    

293,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

814 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,62 119,71
  -    

__-__
  -    

313,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



63  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 63 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
815 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,89 436,39
  -    

__-__
  -    

2570,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

816 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 276,96 0,32
  -    

__-__
  -    

88,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

817 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1253 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1009,11 1006,52 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,2
  -    

818 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,036 62,18
  -    

__-__
  -    

934,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

819 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,78 426,19
  -    

__-__
  -    

5446,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 48885,00 6465,41 101,07
16,36

91,71
0,25

  Разом будівельні роботи, грн. 48885,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42318,52
       всього заробiтна плата, грн. 6481,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 2610,10
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,55
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 529,57
  Всього будівельні роботи, грн. 51495,10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 51495,10

 Роздiл 24. Квартира №11 
820 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2946 1098,30

1098,30
__-__
  -    

323,56 323,56 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,57
  -    

821 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 35,352 213,14
  -    

__-__
  -    

7534,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

822 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3241 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1851,18 1845,63 __-__
  -    

85,6080
  -    

27,75
  -    

823 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3241 1379,36
1379,36

__-__
  -    

447,05 447,05 __-__
  -    

20,7360
  -    

6,72
  -    

824 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3694,74 5,27
  -    

__-__
  -    

19471,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



64  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 64 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
825 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2626 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1541,15 1535,56 __-__
  -    

87,9060
  -    

23,08
  -    

826 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2626 849,76
847,73

__-__
  -    

-223,15 -222,61 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,35
  -    

827 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,19 111,87
  -    

__-__
  -    

1028,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

828 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 141,8 14,22
  -    

__-__
  -    

2016,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

829 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1201 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1012,99 841,95 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,61
  -    

830 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,25 369,53
  -    

__-__
  -    

4526,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

831 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,68 274,14
  -    

__-__
  -    

1008,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

832 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,45 42,31
  -    

__-__
  -    

103,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

833 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4416 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2786,27 564,76 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,52
  -    

834 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 110 20,46
  -    

__-__
  -    

2250,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

835 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

836 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0466 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

642,78 529,56 113,22
18,33

151,3170
5,9119

7,05
0,28

837 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

838 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,3 26,49
  -    

__-__
  -    

617,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

839 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0615 14557,39
13540,93

__-__
  -    

895,28 832,77 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,48
  -    

840 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,98 9,77
  -    

__-__
  -    

312,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

841 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,79 119,71
  -    

__-__
  -    

333,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



65  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 65 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
842 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,27 436,39
  -    

__-__
  -    

2736,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

843 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 295,2 0,32
  -    

__-__
  -    

94,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

844 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1425 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1147,63 1144,68 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,02
  -    

845 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,1 62,18
  -    

__-__
  -    

1063,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

846 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 14,54 426,19
  -    

__-__
  -    

6196,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 59794,38 7842,91 113,22
18,33

111,45
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 59794,38
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51838,25
       всього заробiтна плата, грн. 7861,24
  Загальновиробничi витрати, грн. 3168,00
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 643,38
  Всього будівельні роботи, грн. 62962,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 62962,38

 Роздiл 25. Квартира №17 
847 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2946 1098,30

1098,30
__-__
  -    

323,56 323,56 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,57
  -    

848 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 35,352 213,14
  -    

__-__
  -    

7534,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

849 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3241 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1851,18 1845,63 __-__
  -    

85,6080
  -    

27,75
  -    

850 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3241 1379,36
1379,36

__-__
  -    

447,05 447,05 __-__
  -    

20,7360
  -    

6,72
  -    

851 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3694,74 5,27
  -    

__-__
  -    

19471,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
852 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2626 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1541,15 1535,56 __-__
  -    

87,9060
  -    

23,08
  -    

853 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2626 849,76
847,73

__-__
  -    

-223,15 -222,61 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,35
  -    

854 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,19 111,87
  -    

__-__
  -    

1028,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

855 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 141,8 14,22
  -    

__-__
  -    

2016,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

856 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1201 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1012,99 841,95 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,61
  -    

857 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,25 369,53
  -    

__-__
  -    

4526,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

858 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,68 274,14
  -    

__-__
  -    

1008,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

859 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,45 42,31
  -    

__-__
  -    

103,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

860 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4416 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2786,27 564,76 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,52
  -    

861 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 110 20,46
  -    

__-__
  -    

2250,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

862 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

863 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0466 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

642,78 529,56 113,22
18,33

151,3170
5,9119

7,05
0,28

864 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

865 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,3 26,49
  -    

__-__
  -    

617,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

866 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0615 14557,39
13540,93

__-__
  -    

895,28 832,77 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,48
  -    

867 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,98 9,77
  -    

__-__
  -    

312,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

868 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,79 119,71
  -    

__-__
  -    

333,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
869 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,27 436,39
  -    

__-__
  -    

2736,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

870 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 295,2 0,32
  -    

__-__
  -    

94,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

871 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1425 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1147,63 1144,68 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,02
  -    

872 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,1 62,18
  -    

__-__
  -    

1063,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

873 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 14,54 426,19
  -    

__-__
  -    

6196,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 59794,38 7842,91 113,22
18,33

111,45
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 59794,38
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51838,25
       всього заробiтна плата, грн. 7861,24
  Загальновиробничi витрати, грн. 3168,00
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 643,38
  Всього будівельні роботи, грн. 62962,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 62962,38

 Роздiл 26. Квартира №23 
874 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2946 1098,30

1098,30
__-__
  -    

323,56 323,56 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,57
  -    

875 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 35,352 213,14
  -    

__-__
  -    

7534,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

876 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3241 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1851,18 1845,63 __-__
  -    

85,6080
  -    

27,75
  -    

877 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3241 1379,36
1379,36

__-__
  -    

447,05 447,05 __-__
  -    

20,7360
  -    

6,72
  -    

878 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3694,74 5,27
  -    

__-__
  -    

19471,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
879 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2626 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1541,15 1535,56 __-__
  -    

87,9060
  -    

23,08
  -    

880 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2626 849,76
847,73

__-__
  -    

-223,15 -222,61 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,35
  -    

881 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,19 111,87
  -    

__-__
  -    

1028,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

882 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 141,8 14,22
  -    

__-__
  -    

2016,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

883 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1201 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1012,99 841,95 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,61
  -    

884 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,25 369,53
  -    

__-__
  -    

4526,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

885 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,68 274,14
  -    

__-__
  -    

1008,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

886 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,45 42,31
  -    

__-__
  -    

103,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

887 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4416 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2786,27 564,76 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,52
  -    

888 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 110 20,46
  -    

__-__
  -    

2250,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

889 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

890 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0466 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

642,78 529,56 113,22
18,33

151,3170
5,9119

7,05
0,28

891 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

892 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,3 26,49
  -    

__-__
  -    

617,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

893 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0615 14557,39
13540,93

__-__
  -    

895,28 832,77 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,48
  -    

894 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,98 9,77
  -    

__-__
  -    

312,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

895 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,79 119,71
  -    

__-__
  -    

333,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
896 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,27 436,39
  -    

__-__
  -    

2736,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

897 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 295,2 0,32
  -    

__-__
  -    

94,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

898 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1425 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1147,63 1144,68 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,02
  -    

899 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,1 62,18
  -    

__-__
  -    

1063,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

900 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 14,54 426,19
  -    

__-__
  -    

6196,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 26 59794,38 7842,91 113,22
18,33

111,45
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 59794,38
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51838,25
       всього заробiтна плата, грн. 7861,24
  Загальновиробничi витрати, грн. 3168,00
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 643,38
  Всього будівельні роботи, грн. 62962,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 26 62962,38

 Роздiл 27. Квартира №29 
901 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2946 1098,30

1098,30
__-__
  -    

323,56 323,56 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,57
  -    

902 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 35,352 213,14
  -    

__-__
  -    

7534,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

903 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3241 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1851,18 1845,63 __-__
  -    

85,6080
  -    

27,75
  -    

904 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3241 1379,36
1379,36

__-__
  -    

447,05 447,05 __-__
  -    

20,7360
  -    

6,72
  -    

905 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3694,74 5,27
  -    

__-__
  -    

19471,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
906 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2626 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1541,15 1535,56 __-__
  -    

87,9060
  -    

23,08
  -    

907 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2626 849,76
847,73

__-__
  -    

-223,15 -222,61 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,35
  -    

908 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,19 111,87
  -    

__-__
  -    

1028,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

909 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 141,8 14,22
  -    

__-__
  -    

2016,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

910 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1201 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1012,99 841,95 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,61
  -    

911 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,25 369,53
  -    

__-__
  -    

4526,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

912 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,68 274,14
  -    

__-__
  -    

1008,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

913 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,45 42,31
  -    

__-__
  -    

103,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

914 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4416 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2786,27 564,76 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,52
  -    

915 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 110 20,46
  -    

__-__
  -    

2250,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

916 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

917 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0466 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

642,78 529,56 113,22
18,33

151,3170
5,9119

7,05
0,28

918 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

919 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,3 26,49
  -    

__-__
  -    

617,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

920 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0615 14557,39
13540,93

__-__
  -    

895,28 832,77 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,48
  -    

921 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,98 9,77
  -    

__-__
  -    

312,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

922 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,79 119,71
  -    

__-__
  -    

333,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
923 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,27 436,39
  -    

__-__
  -    

2736,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

924 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 295,2 0,32
  -    

__-__
  -    

94,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

925 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1425 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1147,63 1144,68 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,02
  -    

926 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,1 62,18
  -    

__-__
  -    

1063,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

927 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 14,54 426,19
  -    

__-__
  -    

6196,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 27 59794,38 7842,91 113,22
18,33

111,45
0,28

  Разом будівельні роботи, грн. 59794,38
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51838,25
       всього заробiтна плата, грн. 7861,24
  Загальновиробничi витрати, грн. 3168,00
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,51
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 643,38
  Всього будівельні роботи, грн. 62962,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 27 62962,38

 Роздiл 28. Квартира №12 
928 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3456 1098,30

1098,30
__-__
  -    

379,57 379,57 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,36
  -    

929 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,472 213,14
  -    

__-__
  -    

8839,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

930 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3751 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2142,48 2136,06 __-__
  -    

85,6080
  -    

32,11
  -    

931 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3751 1379,36
1379,36

__-__
  -    

517,40 517,40 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,78
  -    

932 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4276,14 5,27
  -    

__-__
  -    

22535,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
933 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3155 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1851,62 1844,89 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,73
  -    

934 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3155 849,76
847,73

__-__
  -    

-268,10 -267,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,02
  -    

935 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,04 111,87
  -    

__-__
  -    

1235,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

936 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 170,37 14,22
  -    

__-__
  -    

2422,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

937 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1238 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1044,20 867,89 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,97
  -    

938 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,63 369,53
  -    

__-__
  -    

4667,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

939 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

940 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,53 42,31
  -    

__-__
  -    

107,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

941 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4568 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2882,18 584,20 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,78
  -    

942 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 114 20,46
  -    

__-__
  -    

2332,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

943 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,61 76,54
  -    

__-__
  -    

46,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

944 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0441 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

608,30 501,15 107,15
17,34

151,3170
5,9119

6,67
0,26

945 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

946 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,05 26,49
  -    

__-__
  -    

584,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

947 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0596 14557,39
13540,93

__-__
  -    

867,62 807,04 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,13
  -    

948 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30,99 9,77
  -    

__-__
  -    

302,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

949 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,71 119,71
  -    

__-__
  -    

324,41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
950 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,08 436,39
  -    

__-__
  -    

2653,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

951 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 286,08 0,32
  -    

__-__
  -    

91,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

952 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1917 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1543,86 1539,90 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,2
  -    

953 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,004 62,18
  -    

__-__
  -    

1430,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

954 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,55 426,19
  -    

__-__
  -    

8332,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 28 68540,11 8910,64 107,15
17,34

126,71
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 68540,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59522,32
       всього заробiтна плата, грн. 8927,98
  Загальновиробничi витрати, грн. 3598,96
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731,17
  Всього будівельні роботи, грн. 72139,07

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 28 72139,07

 Роздiл 29. Квартира №18 
955 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3456 1098,30

1098,30
__-__
  -    

379,57 379,57 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,36
  -    

956 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,472 213,14
  -    

__-__
  -    

8839,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

957 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3751 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2142,48 2136,06 __-__
  -    

85,6080
  -    

32,11
  -    

958 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3751 1379,36
1379,36

__-__
  -    

517,40 517,40 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,78
  -    

959 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4276,14 5,27
  -    

__-__
  -    

22535,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
960 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3155 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1851,62 1844,89 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,73
  -    

961 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3155 849,76
847,73

__-__
  -    

-268,10 -267,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,02
  -    

962 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,04 111,87
  -    

__-__
  -    

1235,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

963 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 170,37 14,22
  -    

__-__
  -    

2422,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

964 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1238 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1044,20 867,89 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,97
  -    

965 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,63 369,53
  -    

__-__
  -    

4667,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

966 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

967 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,53 42,31
  -    

__-__
  -    

107,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

968 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4568 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2882,18 584,20 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,78
  -    

969 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 114 20,46
  -    

__-__
  -    

2332,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

970 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,61 76,54
  -    

__-__
  -    

46,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

971 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0441 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

608,30 501,15 107,15
17,34

151,3170
5,9119

6,67
0,26

972 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

973 С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,05 26,49
  -    

__-__
  -    

584,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

974 КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0596 14557,39
13540,93

__-__
  -    

867,62 807,04 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,13
  -    

975 & С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30,99 9,77
  -    

__-__
  -    

302,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

976 С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,71 119,71
  -    

__-__
  -    

324,41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
977 & С111-256-

1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,08 436,39
  -    

__-__
  -    

2653,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

978 & С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 286,08 0,32
  -    

__-__
  -    

91,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

979 КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на
шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1917 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1543,86 1539,90 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,2
  -    

980 С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,004 62,18
  -    

__-__
  -    

1430,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

981 & С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,55 426,19
  -    

__-__
  -    

8332,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 29 68540,11 8910,64 107,15
17,34

126,71
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 68540,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59522,32
       всього заробiтна плата, грн. 8927,98
  Загальновиробничi витрати, грн. 3598,96
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731,17
  Всього будівельні роботи, грн. 72139,07

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 29 72139,07

 Роздiл 30. Квартира №24 
982 КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3456 1098,30

1098,30
__-__
  -    

379,57 379,57 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,36
  -    

983 С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,472 213,14
  -    

__-__
  -    

8839,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

984 КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3751 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2142,48 2136,06 __-__
  -    

85,6080
  -    

32,11
  -    

985 КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3751 1379,36
1379,36

__-__
  -    

517,40 517,40 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,78
  -    

986 С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4276,14 5,27
  -    

__-__
  -    

22535,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
987 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3155 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1851,62 1844,89 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,73
  -    

988 КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3155 849,76
847,73

__-__
  -    

-268,10 -267,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,02
  -    

989 С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,04 111,87
  -    

__-__
  -    

1235,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

990 С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 170,37 14,22
  -    

__-__
  -    

2422,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

991 КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-
ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1238 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1044,20 867,89 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,97
  -    

992 С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,63 369,53
  -    

__-__
  -    

4667,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

993 С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

994 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,53 42,31
  -    

__-__
  -    

107,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

995 КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах

100м 0,4568 6309,49
1278,89

__-__
  -    

2882,18 584,20 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,78
  -    

996 С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 114 20,46
  -    

__-__
  -    

2332,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

997 С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,61 76,54
  -    

__-__
  -    

46,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

998 КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції
полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0441 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

608,30 501,15 107,15
17,34

151,3170
5,9119

6,67
0,26

999 С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
0
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,05 26,49
  -    

__-__
  -    

584,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
1
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0596 14557,39
13540,93

__-__
  -    

867,62 807,04 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,13
  -    

100
2

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30,99 9,77
  -    

__-__
  -    

302,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
3
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,71 119,71
  -    

__-__
  -    

324,41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100

4
& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,08 436,39
  -    

__-__
  -    

2653,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
5

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 286,08 0,32
  -    

__-__
  -    

91,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
6
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1917 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1543,86 1539,90 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,2
  -    

100
7
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,004 62,18
  -    

__-__
  -    

1430,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

100
8

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,55 426,19
  -    

__-__
  -    

8332,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 30 68540,11 8910,64 107,15
17,34

126,71
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 68540,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59522,32
       всього заробiтна плата, грн. 8927,98
  Загальновиробничi витрати, грн. 3598,96
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731,17
  Всього будівельні роботи, грн. 72139,07

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 30 72139,07

 Роздiл 31. Квартира №30 
100

9
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3456 1098,30

1098,30
__-__
  -    

379,57 379,57 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,36
  -    

101
0
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,472 213,14
  -    

__-__
  -    

8839,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
1
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3751 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2142,48 2136,06 __-__
  -    

85,6080
  -    

32,11
  -    

101
2
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3751 1379,36
1379,36

__-__
  -    

517,40 517,40 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,78
  -    

101
3
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4276,14 5,27
  -    

__-__
  -    

22535,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
101

4
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3155 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1851,62 1844,89 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,73
  -    

101
5
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3155 849,76
847,73

__-__
  -    

-268,10 -267,46 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,02
  -    

101
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,04 111,87
  -    

__-__
  -    

1235,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
7
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 170,37 14,22
  -    

__-__
  -    

2422,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101
8
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1238 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1044,20 867,89 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,97
  -    

101
9
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,63 369,53
  -    

__-__
  -    

4667,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
0
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
1
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,53 42,31
  -    

__-__
  -    

107,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
2
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4568 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2882,18 584,20 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,78
  -    

102
3
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 114 20,46
  -    

__-__
  -    

2332,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
4
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,61 76,54
  -    

__-__
  -    

46,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
5
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0441 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

608,30 501,15 107,15
17,34

151,3170
5,9119

6,67
0,26

102
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
7
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,05 26,49
  -    

__-__
  -    

584,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

102
8
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0596 14557,39
13540,93

__-__
  -    

867,62 807,04 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,13
  -    

102
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30,99 9,77
  -    

__-__
  -    

302,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,71 119,71
  -    

__-__
  -    

324,41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
103

1
& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,08 436,39
  -    

__-__
  -    

2653,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 286,08 0,32
  -    

__-__
  -    

91,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
3
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1917 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1543,86 1539,90 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,2
  -    

103
4
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,004 62,18
  -    

__-__
  -    

1430,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
5

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 19,55 426,19
  -    

__-__
  -    

8332,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 31 68540,11 8910,64 107,15
17,34

126,71
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 68540,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59522,32
       всього заробiтна плата, грн. 8927,98
  Загальновиробничi витрати, грн. 3598,96
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,27
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731,17
  Всього будівельні роботи, грн. 72139,07

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 31 72139,07

 Роздiл 32. Поверх - 1. МЗК 
103

6
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3561 1098,30

1098,30
__-__
  -    

391,10 391,10 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,52
  -    

103
7
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 42,732 213,14
  -    

__-__
  -    

9107,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

103
8
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3561 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2033,96 2027,86 __-__
  -    

85,6080
  -    

30,49
  -    

103
9
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3561 1379,36
1379,36

__-__
  -    

491,19 491,19 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,38
  -    

104
0
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4059,54 5,27
  -    

__-__
  -    

21393,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
104

1
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,4751 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

6553,32 5398,99 1154,33
186,85

151,3170
5,9119

71,89
2,81

104
2
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,4751 849,76
847,73

__-__
  -    

-403,72 -402,76 __-__
  -    

12,7440
  -    

-6,05
  -    

104
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 7,13 42,31
  -    

__-__
  -    

301,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
4
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 237,55 26,49
  -    

__-__
  -    

6292,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
5
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,3561 14557,39
13540,93

__-__
  -    

5183,89 4821,93 __-__
  -    

186,7200
  -    

66,49
  -    

104
6

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 185,17 9,77
  -    

__-__
  -    

1809,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
7
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 16,17 119,71
  -    

__-__
  -    

1935,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
8

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 36,32 436,39
  -    

__-__
  -    

15849,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

104
9

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 1709,28 0,32
  -    

__-__
  -    

546,97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
0
КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток

керамічних
100м 0,5955 3058,99

3058,99
__-__
  -    

1821,63 1821,63 __-__
  -    

41,1930
  -    

24,53
  -    

105
1

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 103,02 9,77
  -    

__-__
  -    

1006,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
2
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,99 119,71
  -    

__-__
  -    

1076,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
3
С111-1724
варіант 1

Плитки плінтусні керамічні вітчизняного
виробництва

м 60,1455 154,47
  -    

__-__
  -    

9290,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 32 84682,27 14549,94 1154,33
186,85

200,25
2,81

  Разом будівельні роботи, грн. 84682,27
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68978,00
       всього заробiтна плата, грн. 14736,79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 5856,54
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,05
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1169,30
  Всього будівельні роботи, грн. 90538,81

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 32 90538,81

 Роздiл 33. Квартира №31 
105

4
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,344 1098,30

1098,30
__-__
  -    

377,82 377,82 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,33
  -    

105
5
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,28 213,14
  -    

__-__
  -    

8798,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
6
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3735 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2133,34 2126,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,97
  -    

105
7
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3735 1379,36
1379,36

__-__
  -    

515,19 515,19 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,74
  -    

105
8
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4257,9 5,27
  -    

__-__
  -    

22439,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

105
9
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3131 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1837,53 1830,86 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,52
  -    

106
0
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3131 849,76
847,73

__-__
  -    

-266,06 -265,42 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,99
  -    

106
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,96 111,87
  -    

__-__
  -    

1226,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
2
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 169,07 14,22
  -    

__-__
  -    

2404,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
3
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1144 8434,57
7010,44

__-__
  -    

964,91 801,99 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,06
  -    

106
4
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,67 369,53
  -    

__-__
  -    

4312,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
5
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,57 274,14
  -    

__-__
  -    

978,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,38 42,31
  -    

__-__
  -    

100,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106

7
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4444 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2803,94 568,34 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,57
  -    

106
8
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

106
9
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
0
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,045 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

620,71 511,38 109,33
17,70

151,3170
5,9119

6,81
0,27

107
1
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,68 42,31
  -    

__-__
  -    

28,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
2
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,5 26,49
  -    

__-__
  -    

596,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
3
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0604 14557,39
13540,93

__-__
  -    

879,27 817,87 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,28
  -    

107
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,41 9,77
  -    

__-__
  -    

306,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,74 119,71
  -    

__-__
  -    

328,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,16 436,39
  -    

__-__
  -    

2688,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 289,92 0,32
  -    

__-__
  -    

92,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

107
8
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1987 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1600,23 1596,13 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,94
  -    

107
9
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,844 62,18
  -    

__-__
  -    

1482,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
0

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 20,27 426,19
  -    

__-__
  -    

8638,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 33 68204,79 8881,11 109,33
17,70

126,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 68204,79
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59214,35
       всього заробiтна плата, грн. 8898,81
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 3586,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 728,45
  Всього будівельні роботи, грн. 71791,32

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 33 71791,32

 Роздiл 34. Квартира №32 
108

1
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4172 1098,30

1098,30
__-__
  -    

458,21 458,21 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,47
  -    

108
2
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,064 213,14
  -    

__-__
  -    

10670,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
3
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4172 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2382,95 2375,80 __-__
  -    

85,6080
  -    

35,72
  -    

108
4
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4172 1379,36
1379,36

__-__
  -    

575,47 575,47 __-__
  -    

20,7360
  -    

8,65
  -    

108
5
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4756,08 5,27
  -    

__-__
  -    

25064,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
6
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3787 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2222,53 2214,45 __-__
  -    

87,9060
  -    

33,29
  -    

108
7
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3787 849,76
847,73

__-__
  -    

-321,80 -321,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,83
  -    

108
8
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,25 111,87
  -    

__-__
  -    

1482,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

108
9
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 204,5 14,22
  -    

__-__
  -    

2907,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
0
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1347 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1136,14 944,31 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,02
  -    

109
1
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,74 369,53
  -    

__-__
  -    

5077,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
2
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,12 274,14
  -    

__-__
  -    

1129,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,75 42,31
  -    

__-__
  -    

116,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109

4
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,5988 6309,49

1278,89
__-__
  -    

3778,12 765,80 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,2
  -    

109
5
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 150 20,46
  -    

__-__
  -    

3069,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
6
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
7
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0543 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

748,99 617,06 131,93
21,36

151,3170
5,9119

8,22
0,32

109
8
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,81 42,31
  -    

__-__
  -    

34,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

109
9
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 27,15 26,49
  -    

__-__
  -    

719,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
0
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0385 14557,39
13540,93

__-__
  -    

560,46 521,33 __-__
  -    

186,7200
  -    

7,19
  -    

110
1

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 20,02 9,77
  -    

__-__
  -    

195,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
2
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 1,75 119,71
  -    

__-__
  -    

209,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
3

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 3,93 436,39
  -    

__-__
  -    

1715,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
4

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 184,8 0,32
  -    

__-__
  -    

59,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
5
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,244 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1965,06 1960,02 __-__
  -    

105,3768
  -    

25,71
  -    

110
6
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,28 62,18
  -    

__-__
  -    

1820,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110
7

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 24,89 426,19
  -    

__-__
  -    

10607,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 34 78446,12 10111,41 131,93
21,36

143,64
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 78446,12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68202,78
       всього заробiтна плата, грн. 10132,77
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 4082,71
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 828,97
  Всього будівельні роботи, грн. 82528,83

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 34 82528,83

 Роздiл 35. Квартира №33 
110

8
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2323 1098,30

1098,30
__-__
  -    

255,14 255,14 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,6
  -    

110
9
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 27,876 213,14
  -    

__-__
  -    

5941,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
0
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2618 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1495,34 1490,86 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,41
  -    

111
1
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2618 1379,36
1379,36

__-__
  -    

361,12 361,12 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,43
  -    

111
2
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2984,52 5,27
  -    

__-__
  -    

15728,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
3
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2053 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1204,87 1200,49 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,05
  -    

111
4
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2053 849,76
847,73

__-__
  -    

-174,46 -174,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,62
  -    

111
5
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,19 111,87
  -    

__-__
  -    

804,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
6
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 110,86 14,22
  -    

__-__
  -    

1576,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
7
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0804 8434,57
7010,44

__-__
  -    

678,14 563,64 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,77
  -    

111
8
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,2 369,53
  -    

__-__
  -    

3030,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

111
9
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,46 274,14
  -    

__-__
  -    

674,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112
0
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,64 42,31
  -    

__-__
  -    

69,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112

1
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3708 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2339,56 474,21 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,31
  -    

112
2
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112
3
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,49 76,54
  -    

__-__
  -    

37,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112
4
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

112
5
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112
6
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112
7
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

112
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113
2
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1249 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1005,88 1003,31 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,16
  -    

113
3
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 14,988 62,18
  -    

__-__
  -    

931,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113
4

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,74 426,19
  -    

__-__
  -    

5429,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 35 48421,97 6396,62 97,67
15,81

90,74
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 48421,97
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41927,68
       всього заробiтна плата, грн. 6412,43



87  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 87 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2582,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 523,97
  Всього будівельні роботи, грн. 51004,25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 35 51004,25

 Роздiл 36. Квартира №34 
113

5
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2374 1098,30

1098,30
__-__
  -    

260,74 260,74 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,68
  -    

113
6
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,488 213,14
  -    

__-__
  -    

6071,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

113
7
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2669 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1524,47 1519,90 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,85
  -    

113
8
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2669 1379,36
1379,36

__-__
  -    

368,15 368,15 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,53
  -    

113
9
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3042,66 5,27
  -    

__-__
  -    

16034,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114
0
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2104 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1234,80 1230,32 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,5
  -    

114
1
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2104 849,76
847,73

__-__
  -    

-178,79 -178,36 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,68
  -    

114
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,36 111,87
  -    

__-__
  -    

823,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114
3
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 113,62 14,22
  -    

__-__
  -    

1615,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114
4
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0791 8434,57
7010,44

__-__
  -    

667,17 554,53 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,65
  -    

114
5
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,07 369,53
  -    

__-__
  -    

2982,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114
6
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,42 274,14
  -    

__-__
  -    

663,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114
7
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,61 42,31
  -    

__-__
  -    

68,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
114

8
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3728 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2352,18 476,77 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,35
  -    

114
9
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
0
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
1
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

115
2
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
3
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
4
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0569 14557,39
13540,93

__-__
  -    

828,32 770,48 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,62
  -    

115
5

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,59 9,77
  -    

__-__
  -    

289,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
6
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,58 119,71
  -    

__-__
  -    

308,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
7

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,8 436,39
  -    

__-__
  -    

2531,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
8

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 273,12 0,32
  -    

__-__
  -    

87,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115
9
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1313 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1057,43 1054,72 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,84
  -    

116
0
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,756 62,18
  -    

__-__
  -    

979,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116
1

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 13,39 426,19
  -    

__-__
  -    

5706,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 36 49330,06 6514,08 97,67
15,81

92,42
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 49330,06
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42718,31
       всього заробiтна плата, грн. 6529,89



89  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 89 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 2629,54
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,58
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 533,55
  Всього будівельні роботи, грн. 51959,60

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 36 51959,60

 Роздiл 37. Квартира №35 
116

2
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3138 1098,30

1098,30
__-__
  -    

344,65 344,65 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,87
  -    

116
3
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 37,656 213,14
  -    

__-__
  -    

8026,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116
4
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3138 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1792,35 1786,98 __-__
  -    

85,6080
  -    

26,86
  -    

116
5
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3138 1379,36
1379,36

__-__
  -    

432,84 432,84 __-__
  -    

20,7360
  -    

6,51
  -    

116
6
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3577,32 5,27
  -    

__-__
  -    

18852,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116
7
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2816 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1652,66 1646,66 __-__
  -    

87,9060
  -    

24,75
  -    

116
8
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2816 849,76
847,73

__-__
  -    

-239,29 -238,72 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,59
  -    

116
9
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,86 111,87
  -    

__-__
  -    

1103,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117
0
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 152,06 14,22
  -    

__-__
  -    

2162,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117
1
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1321 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1114,21 926,08 __-__
  -    

96,6690
  -    

12,77
  -    

117
2
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,47 369,53
  -    

__-__
  -    

4977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117
3
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,04 274,14
  -    

__-__
  -    

1107,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117
4
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,69 42,31
  -    

__-__
  -    

113,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117

5
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4468 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2819,08 571,41 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,61
  -    

117
6
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 112 20,46
  -    

__-__
  -    

2291,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117
7
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

117
8
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0465 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

641,40 528,42 112,98
18,29

151,3170
5,9119

7,04
0,27

117
9
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118
0
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,25 26,49
  -    

__-__
  -    

615,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118
1
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0322 14557,39
13540,93

__-__
  -    

468,75 436,02 __-__
  -    

186,7200
  -    

6,01
  -    

118
2

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 16,74 9,77
  -    

__-__
  -    

163,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118
3
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 1,46 119,71
  -    

__-__
  -    

174,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118
4

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 3,28 436,39
  -    

__-__
  -    

1431,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118
5

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 154,56 0,32
  -    

__-__
  -    

49,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118
6
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1495 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1204,00 1200,91 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,75
  -    

118
7
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,94 62,18
  -    

__-__
  -    

1115,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

118
8

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 15,25 426,19
  -    

__-__
  -    

6499,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 37 58990,34 7635,25 112,98
18,29

108,58
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 58990,34
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 51242,11
       всього заробiтна плата, грн. 7653,54
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  Загальновиробничi витрати, грн. 3085,37
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 626,85
  Всього будівельні роботи, грн. 62075,71

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 37 62075,71

 Роздiл 38. Квартира №36 
118

9
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3319 1098,30

1098,30
__-__
  -    

364,53 364,53 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,15
  -    

119
0
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 39,828 213,14
  -    

__-__
  -    

8488,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119
1
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3614 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2064,23 2058,04 __-__
  -    

85,6080
  -    

30,94
  -    

119
2
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3614 1379,36
1379,36

__-__
  -    

498,50 498,50 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,49
  -    

119
3
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4119,96 5,27
  -    

__-__
  -    

21712,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119
4
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3019 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1771,80 1765,36 __-__
  -    

87,9060
  -    

26,54
  -    

119
5
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3019 849,76
847,73

__-__
  -    

-256,54 -255,93 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,85
  -    

119
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,57 111,87
  -    

__-__
  -    

1182,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119
7
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 163,03 14,22
  -    

__-__
  -    

2318,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

119
8
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1237 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1043,36 867,19 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,96
  -    

119
9
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,62 369,53
  -    

__-__
  -    

4663,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120
0
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,86 274,14
  -    

__-__
  -    

1058,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120
1
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,52 42,31
  -    

__-__
  -    

106,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



92  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 92 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120

2
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4508 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2844,32 576,52 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,68
  -    

120
3
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 113 20,46
  -    

__-__
  -    

2311,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120
4
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120
5
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0439 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

605,54 498,88 106,66
17,26

151,3170
5,9119

6,64
0,26

120
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120
7
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 21,95 26,49
  -    

__-__
  -    

581,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

120
8
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0595 14557,39
13540,93

__-__
  -    

866,16 805,69 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,11
  -    

120
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 30,94 9,77
  -    

__-__
  -    

302,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,7 119,71
  -    

__-__
  -    

323,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,07 436,39
  -    

__-__
  -    

2648,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 285,6 0,32
  -    

__-__
  -    

91,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121
3
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1782 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1435,14 1431,46 __-__
  -    

105,3768
  -    

18,78
  -    

121
4
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 21,384 62,18
  -    

__-__
  -    

1329,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121
5

& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 18,18 426,19
  -    

__-__
  -    

7748,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 38 66178,00 8610,24 106,66
17,26

122,44
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 66178,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57461,10
       всього заробiтна плата, грн. 8627,50
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  Загальновиробничi витрати, грн. 3477,81
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 706,53
  Всього будівельні роботи, грн. 69655,81

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 38 69655,81

 Роздiл 39. Поверх - 1. МЗК 
121

6
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3634 1098,30

1098,30
__-__
  -    

399,12 399,12 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,63
  -    

121
7
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 43,608 213,14
  -    

__-__
  -    

9294,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

121
8
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3634 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2075,65 2069,43 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,11
  -    

121
9
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3634 1379,36
1379,36

__-__
  -    

501,26 501,26 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,54
  -    

122
0
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4142,76 5,27
  -    

__-__
  -    

21832,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122
1
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,4826 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

6656,77 5484,22 1172,55
189,80

151,3170
5,9119

73,03
2,85

122
2
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 7,24 42,31
  -    

__-__
  -    

306,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122
3
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 241,3 26,49
  -    

__-__
  -    

6392,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122
4
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,3634 14557,39
13540,93

__-__
  -    

5290,16 4920,77 __-__
  -    

186,7200
  -    

67,85
  -    

122
5

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 188,97 9,77
  -    

__-__
  -    

1846,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122
6
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 16,5 119,71
  -    

__-__
  -    

1975,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122
7

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 37,07 436,39
  -    

__-__
  -    

16176,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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122

8
& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 1744,32 0,32
  -    

__-__
  -    

558,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

122
9
КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток

керамічних
100м 0,5965 3058,99

3058,99
__-__
  -    

1824,69 1824,69 __-__
  -    

41,1930
  -    

24,57
  -    

123
0

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 103,19 9,77
  -    

__-__
  -    

1008,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123
1
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 9,01 119,71
  -    

__-__
  -    

1078,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123
2
С111-1724
варіант 1

Плитки плінтусні керамічні вітчизняного
виробництва

м 60,2465 154,47
  -    

__-__
  -    

9306,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 39 86522,63 15199,49 1172,55
189,80

209,73
2,85

  Разом будівельні роботи, грн. 86522,63
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70150,59
       всього заробiтна плата, грн. 15389,29
  Загальновиробничi витрати, грн. 6122,77
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,52
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1224,17
  Всього будівельні роботи, грн. 92645,40

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 39 92645,40

 Роздiл 40. Поверх - 2. МЗК 
123

3
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2347 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,77 257,77 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

123
4
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,164 213,14
  -    

__-__
  -    

6002,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

123
5
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2347 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1340,55 1336,53 __-__
  -    

85,6080
  -    

20,09
  -    

123
6
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2347 1379,36
1379,36

__-__
  -    

323,74 323,74 __-__
  -    

20,7360
  -    

4,87
  -    

123
7
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2675,58 5,27
  -    

__-__
  -    

14100,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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123

8
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,3102 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

4278,76 3525,08 753,68
122,00

151,3170
5,9119

46,94
1,83

123
9
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 3,52 42,31
  -    

__-__
  -    

148,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
0
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 117,35 26,49
  -    

__-__
  -    

3108,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
1
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2347 14557,39
13540,93

__-__
  -    

3416,62 3178,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

43,82
  -    

124
2

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 122,04 9,77
  -    

__-__
  -    

1192,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
3
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 10,66 119,71
  -    

__-__
  -    

1276,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
4

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 23,94 436,39
  -    

__-__
  -    

10447,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
5

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 1126,56 0,32
  -    

__-__
  -    

360,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
6
КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток

керамічних
100м 0,3776 3058,99

3058,99
__-__
  -    

1155,07 1155,07 __-__
  -    

41,1930
  -    

15,55
  -    

124
7

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 65,32 9,77
  -    

__-__
  -    

638,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
8
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 5,7 119,71
  -    

__-__
  -    

682,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

124
9
С111-1724
варіант 1

Плитки плінтусні керамічні вітчизняного
виробництва

м 38,1376 154,47
  -    

__-__
  -    

5891,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 40 54620,99 9776,25 753,68
122,00

134,91
1,83

  Разом будівельні роботи, грн. 54620,99
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44091,06
       всього заробiтна плата, грн. 9898,25
  Загальновиробничi витрати, грн. 3938,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 787,47
  Всього будівельні роботи, грн. 58559,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 40 58559,29

 Роздiл 41. Поверх - 3. МЗК 
125

0
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2347 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,77 257,77 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

125
1
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,164 213,14
  -    

__-__
  -    

6002,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125
2
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2347 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1340,55 1336,53 __-__
  -    

85,6080
  -    

20,09
  -    

125
3
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2347 1379,36
1379,36

__-__
  -    

323,74 323,74 __-__
  -    

20,7360
  -    

4,87
  -    

125
4
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2675,58 5,27
  -    

__-__
  -    

14100,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125
5
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,3102 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

4278,76 3525,08 753,68
122,00

151,3170
5,9119

46,94
1,83

125
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 3,52 42,31
  -    

__-__
  -    

148,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125
7
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 117,35 26,49
  -    

__-__
  -    

3108,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

125
8
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2347 14557,39
13540,93

__-__
  -    

3416,62 3178,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

43,82
  -    

125
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 122,04 9,77
  -    

__-__
  -    

1192,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 10,66 119,71
  -    

__-__
  -    

1276,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 23,94 436,39
  -    

__-__
  -    

10447,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 1126,56 0,32
  -    

__-__
  -    

360,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126
3
КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток

керамічних
100м 0,3776 3058,99

3058,99
__-__
  -    

1155,07 1155,07 __-__
  -    

41,1930
  -    

15,55
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126

4
& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 65,32 9,77
  -    

__-__
  -    

638,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 5,7 119,71
  -    

__-__
  -    

682,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126
6
С111-1724
варіант 1

Плитки плінтусні керамічні вітчизняного
виробництва

м 38,1376 154,47
  -    

__-__
  -    

5891,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 41 54620,99 9776,25 753,68
122,00

134,91
1,83

  Разом будівельні роботи, грн. 54620,99
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44091,06
       всього заробiтна плата, грн. 9898,25
  Загальновиробничi витрати, грн. 3938,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 787,47
  Всього будівельні роботи, грн. 58559,29

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 41 58559,29

 Роздiл 42. Поверх -4. МЗК 
126

7
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2347 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,77 257,77 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

126
8
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,164 213,14
  -    

__-__
  -    

6002,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

126
9
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2347 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1340,55 1336,53 __-__
  -    

85,6080
  -    

20,09
  -    

127
0
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2347 1379,36
1379,36

__-__
  -    

323,74 323,74 __-__
  -    

20,7360
  -    

4,87
  -    

127
1
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2675,58 5,27
  -    

__-__
  -    

14100,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127
2
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,3102 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

4278,76 3525,08 753,68
122,00

151,3170
5,9119

46,94
1,83

127
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 3,52 42,31
  -    

__-__
  -    

148,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127

4
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 117,35 26,49
  -    

__-__
  -    

3108,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127
5
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2347 14557,39
13540,93

__-__
  -    

3416,62 3178,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

43,82
  -    

127
6

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 122,04 9,77
  -    

__-__
  -    

1192,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127
7
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 10,66 119,71
  -    

__-__
  -    

1276,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127
8

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 23,94 436,39
  -    

__-__
  -    

10447,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127
9

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 1126,56 0,32
  -    

__-__
  -    

360,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128
0
КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток

керамічних
100м 0,3776 3058,99

3058,99
__-__
  -    

1155,07 1155,07 __-__
  -    

41,1930
  -    

15,55
  -    

128
1

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 65,32 9,77
  -    

__-__
  -    

638,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128
2
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 5,7 119,71
  -    

__-__
  -    

682,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128
3
С111-1724
варіант 1

Плитки плінтусні керамічні вітчизняного
виробництва

м 38,1376 154,47
  -    

__-__
  -    

5891,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 42 54620,99 9776,25 753,68
122,00

134,91
1,83

  Разом будівельні роботи, грн. 54620,99
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44091,06
       всього заробiтна плата, грн. 9898,25
  Загальновиробничi витрати, грн. 3938,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 787,47
  Всього будівельні роботи, грн. 58559,29

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 42 58559,29
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 43. Поверх - 5. МЗК 
128

4
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2347 1098,30

1098,30
__-__
  -    

257,77 257,77 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,64
  -    

128
5
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,164 213,14
  -    

__-__
  -    

6002,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128
6
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2347 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1340,55 1336,53 __-__
  -    

85,6080
  -    

20,09
  -    

128
7
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2347 1379,36
1379,36

__-__
  -    

323,74 323,74 __-__
  -    

20,7360
  -    

4,87
  -    

128
8
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2675,58 5,27
  -    

__-__
  -    

14100,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128
9
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,3102 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

4278,76 3525,08 753,68
122,00

151,3170
5,9119

46,94
1,83

129
0
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 3,52 42,31
  -    

__-__
  -    

148,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129
1
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 117,35 26,49
  -    

__-__
  -    

3108,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129
2
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,2347 14557,39
13540,93

__-__
  -    

3416,62 3178,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

43,82
  -    

129
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 122,04 9,77
  -    

__-__
  -    

1192,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 10,66 119,71
  -    

__-__
  -    

1276,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 23,94 436,39
  -    

__-__
  -    

10447,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 1126,56 0,32
  -    

__-__
  -    

360,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129
7
КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток

керамічних
100м 0,3776 3058,99

3058,99
__-__
  -    

1155,07 1155,07 __-__
  -    

41,1930
  -    

15,55
  -    

129
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 65,32 9,77
  -    

__-__
  -    

638,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

129
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 5,7 119,71
  -    

__-__
  -    

682,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130

0
С111-1724
варіант 1

Плитки плінтусні керамічні вітчизняного
виробництва

м 38,1376 154,47
  -    

__-__
  -    

5891,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 43 54620,99 9776,25 753,68
122,00

134,91
1,83

  Разом будівельні роботи, грн. 54620,99
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44091,06
       всього заробiтна плата, грн. 9898,25
  Загальновиробничi витрати, грн. 3938,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,76
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 787,47
  Всього будівельні роботи, грн. 58559,29

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 43 58559,29

 Роздiл 44. Квартира №37 
130

1
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,344 1098,30

1098,30
__-__
  -    

377,82 377,82 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,33
  -    

130
2
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,28 213,14
  -    

__-__
  -    

8798,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130
3
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3735 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2133,34 2126,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,97
  -    

130
4
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3735 1379,36
1379,36

__-__
  -    

515,19 515,19 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,74
  -    

130
5
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4257,9 5,27
  -    

__-__
  -    

22439,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130
6
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3131 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1837,53 1830,86 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,52
  -    

130
7
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3131 849,76
847,73

__-__
  -    

-266,06 -265,42 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,99
  -    

130
8
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,96 111,87
  -    

__-__
  -    

1226,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

130
9
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 169,07 14,22
  -    

__-__
  -    

2404,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131

0
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1144 8434,57
7010,44

__-__
  -    

964,91 801,99 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,06
  -    

131
1
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,67 369,53
  -    

__-__
  -    

4312,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131
2
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,5 274,14
  -    

__-__
  -    

959,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,33 42,31
  -    

__-__
  -    

98,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131
4
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4444 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2803,94 568,34 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,57
  -    

131
5
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131
6
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131
7
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,045 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

620,71 511,38 109,33
17,70

151,3170
5,9119

6,81
0,27

131
8
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,68 42,31
  -    

__-__
  -    

28,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131
9
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,5 26,49
  -    

__-__
  -    

596,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132
0
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0604 14557,39
13540,93

__-__
  -    

879,27 817,87 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,28
  -    

132
1

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,41 9,77
  -    

__-__
  -    

306,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132
2
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,74 119,71
  -    

__-__
  -    

328,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132
3

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,16 436,39
  -    

__-__
  -    

2688,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132
4

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 289,92 0,32
  -    

__-__
  -    

92,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132
5
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1987 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1600,23 1596,13 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,94
  -    

132
6
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,844 62,18
  -    

__-__
  -    

1482,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



102  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 102 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132

7
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 20,27 426,19
  -    

__-__
  -    

8638,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 44 68183,48 8881,11 109,33
17,70

126,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 68183,48
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59193,04
       всього заробiтна плата, грн. 8898,81
  Загальновиробничi витрати, грн. 3586,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 728,45
  Всього будівельні роботи, грн. 71770,01

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 44 71770,01

 Роздiл 45. Квартира №43 
132

8
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,344 1098,30

1098,30
__-__
  -    

377,82 377,82 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,33
  -    

132
9
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,28 213,14
  -    

__-__
  -    

8798,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133
0
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3735 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2133,34 2126,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,97
  -    

133
1
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3735 1379,36
1379,36

__-__
  -    

515,19 515,19 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,74
  -    

133
2
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4257,9 5,27
  -    

__-__
  -    

22439,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133
3
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3131 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1837,53 1830,86 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,52
  -    

133
4
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3131 849,76
847,73

__-__
  -    

-266,06 -265,42 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,99
  -    

133
5
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,96 111,87
  -    

__-__
  -    

1226,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133
6
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 169,07 14,22
  -    

__-__
  -    

2404,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
133

7
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1144 8434,57
7010,44

__-__
  -    

964,91 801,99 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,06
  -    

133
8
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,67 369,53
  -    

__-__
  -    

4312,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

133
9
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,5 274,14
  -    

__-__
  -    

959,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134
0
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,33 42,31
  -    

__-__
  -    

98,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134
1
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4444 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2803,94 568,34 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,57
  -    

134
2
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134
3
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134
4
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,045 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

620,71 511,38 109,33
17,70

151,3170
5,9119

6,81
0,27

134
5
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,68 42,31
  -    

__-__
  -    

28,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134
6
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,5 26,49
  -    

__-__
  -    

596,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134
7
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0604 14557,39
13540,93

__-__
  -    

879,27 817,87 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,28
  -    

134
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,41 9,77
  -    

__-__
  -    

306,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,74 119,71
  -    

__-__
  -    

328,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,16 436,39
  -    

__-__
  -    

2688,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 289,92 0,32
  -    

__-__
  -    

92,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135
2
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1987 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1600,23 1596,13 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,94
  -    

135
3
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,844 62,18
  -    

__-__
  -    

1482,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
135

4
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 20,27 426,19
  -    

__-__
  -    

8638,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 45 68183,48 8881,11 109,33
17,70

126,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 68183,48
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59193,04
       всього заробiтна плата, грн. 8898,81
  Загальновиробничi витрати, грн. 3586,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 728,45
  Всього будівельні роботи, грн. 71770,01

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 45 71770,01

 Роздiл 46. Квартира №49 
135

5
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,344 1098,30

1098,30
__-__
  -    

377,82 377,82 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,33
  -    

135
6
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,28 213,14
  -    

__-__
  -    

8798,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

135
7
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3735 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2133,34 2126,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,97
  -    

135
8
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3735 1379,36
1379,36

__-__
  -    

515,19 515,19 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,74
  -    

135
9
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4257,9 5,27
  -    

__-__
  -    

22439,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136
0
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3131 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1837,53 1830,86 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,52
  -    

136
1
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3131 849,76
847,73

__-__
  -    

-266,06 -265,42 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,99
  -    

136
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,96 111,87
  -    

__-__
  -    

1226,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136
3
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 169,07 14,22
  -    

__-__
  -    

2404,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
136

4
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1144 8434,57
7010,44

__-__
  -    

964,91 801,99 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,06
  -    

136
5
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,67 369,53
  -    

__-__
  -    

4312,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136
6
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,5 274,14
  -    

__-__
  -    

959,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136
7
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,33 42,31
  -    

__-__
  -    

98,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136
8
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4444 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2803,94 568,34 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,57
  -    

136
9
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
0
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
1
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,045 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

620,71 511,38 109,33
17,70

151,3170
5,9119

6,81
0,27

137
2
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,68 42,31
  -    

__-__
  -    

28,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
3
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,5 26,49
  -    

__-__
  -    

596,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
4
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0604 14557,39
13540,93

__-__
  -    

879,27 817,87 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,28
  -    

137
5

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,41 9,77
  -    

__-__
  -    

306,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
6
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,74 119,71
  -    

__-__
  -    

328,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
7

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,16 436,39
  -    

__-__
  -    

2688,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
8

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 289,92 0,32
  -    

__-__
  -    

92,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

137
9
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1987 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1600,23 1596,13 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,94
  -    

138
0
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,844 62,18
  -    

__-__
  -    

1482,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
138

1
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 20,27 426,19
  -    

__-__
  -    

8638,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 46 68183,48 8881,11 109,33
17,70

126,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 68183,48
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59193,04
       всього заробiтна плата, грн. 8898,81
  Загальновиробничi витрати, грн. 3586,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 728,45
  Всього будівельні роботи, грн. 71770,01

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 46 71770,01

 Роздiл 47. Квартира №55 
138

2
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,344 1098,30

1098,30
__-__
  -    

377,82 377,82 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,33
  -    

138
3
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 41,28 213,14
  -    

__-__
  -    

8798,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138
4
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3735 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2133,34 2126,95 __-__
  -    

85,6080
  -    

31,97
  -    

138
5
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3735 1379,36
1379,36

__-__
  -    

515,19 515,19 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,74
  -    

138
6
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4257,9 5,27
  -    

__-__
  -    

22439,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

138
7
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3131 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1837,53 1830,86 __-__
  -    

87,9060
  -    

27,52
  -    

138
8
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3131 849,76
847,73

__-__
  -    

-266,06 -265,42 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,99
  -    

138
9
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,96 111,87
  -    

__-__
  -    

1226,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139
0
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 169,07 14,22
  -    

__-__
  -    

2404,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139

1
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1144 8434,57
7010,44

__-__
  -    

964,91 801,99 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,06
  -    

139
2
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 11,67 369,53
  -    

__-__
  -    

4312,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139
3
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,5 274,14
  -    

__-__
  -    

959,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139
4
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,33 42,31
  -    

__-__
  -    

98,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139
5
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4444 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2803,94 568,34 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,57
  -    

139
6
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 111 20,46
  -    

__-__
  -    

2271,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139
7
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,59 76,54
  -    

__-__
  -    

45,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139
8
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,045 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

620,71 511,38 109,33
17,70

151,3170
5,9119

6,81
0,27

139
9
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,68 42,31
  -    

__-__
  -    

28,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140
0
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 22,5 26,49
  -    

__-__
  -    

596,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140
1
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0604 14557,39
13540,93

__-__
  -    

879,27 817,87 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,28
  -    

140
2

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 31,41 9,77
  -    

__-__
  -    

306,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140
3
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,74 119,71
  -    

__-__
  -    

328,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140
4

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,16 436,39
  -    

__-__
  -    

2688,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140
5

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 289,92 0,32
  -    

__-__
  -    

92,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

140
6
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1987 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1600,23 1596,13 __-__
  -    

105,3768
  -    

20,94
  -    

140
7
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 23,844 62,18
  -    

__-__
  -    

1482,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
140

8
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 20,27 426,19
  -    

__-__
  -    

8638,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 47 68183,48 8881,11 109,33
17,70

126,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 68183,48
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 59193,04
       всього заробiтна плата, грн. 8898,81
  Загальновиробничi витрати, грн. 3586,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 728,45
  Всього будівельні роботи, грн. 71770,01

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 47 71770,01

 Роздiл 48. Квартира №38 
140

9
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4172 1098,30

1098,30
__-__
  -    

458,21 458,21 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,47
  -    

141
0
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,064 213,14
  -    

__-__
  -    

10670,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141
1
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4172 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2382,95 2375,80 __-__
  -    

85,6080
  -    

35,72
  -    

141
2
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4172 1379,36
1379,36

__-__
  -    

575,47 575,47 __-__
  -    

20,7360
  -    

8,65
  -    

141
3
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4756,08 5,27
  -    

__-__
  -    

25064,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141
4
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3787 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2222,53 2214,45 __-__
  -    

87,9060
  -    

33,29
  -    

141
5
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3787 849,76
847,73

__-__
  -    

-321,80 -321,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,83
  -    

141
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,25 111,87
  -    

__-__
  -    

1482,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141
7
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 204,5 14,22
  -    

__-__
  -    

2907,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
141

8
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1347 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1136,14 944,31 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,02
  -    

141
9
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,74 369,53
  -    

__-__
  -    

5077,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142
0
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,12 274,14
  -    

__-__
  -    

1129,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142
1
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,75 42,31
  -    

__-__
  -    

116,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142
2
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,5988 6309,49

1278,89
__-__
  -    

3778,12 765,80 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,2
  -    

142
3
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 150 20,46
  -    

__-__
  -    

3069,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142
4
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142
5
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0543 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

748,99 617,06 131,93
21,36

151,3170
5,9119

8,22
0,32

142
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,81 42,31
  -    

__-__
  -    

34,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142
7
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 27,15 26,49
  -    

__-__
  -    

719,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

142
8
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0385 14557,39
13540,93

__-__
  -    

560,46 521,33 __-__
  -    

186,7200
  -    

7,19
  -    

142
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 20,02 9,77
  -    

__-__
  -    

195,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 1,75 119,71
  -    

__-__
  -    

209,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 3,93 436,39
  -    

__-__
  -    

1715,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 184,8 0,32
  -    

__-__
  -    

59,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143
3
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,244 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1965,06 1960,02 __-__
  -    

105,3768
  -    

25,71
  -    

143
4
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,28 62,18
  -    

__-__
  -    

1820,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
143

5
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 24,89 426,19
  -    

__-__
  -    

10607,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 48 78446,12 10111,41 131,93
21,36

143,64
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 78446,12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68202,78
       всього заробiтна плата, грн. 10132,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 4082,71
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 828,97
  Всього будівельні роботи, грн. 82528,83

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 48 82528,83

 Роздiл 49. Квартира №44 
143

6
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4172 1098,30

1098,30
__-__
  -    

458,21 458,21 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,47
  -    

143
7
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,064 213,14
  -    

__-__
  -    

10670,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

143
8
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4172 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2382,95 2375,80 __-__
  -    

85,6080
  -    

35,72
  -    

143
9
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4172 1379,36
1379,36

__-__
  -    

575,47 575,47 __-__
  -    

20,7360
  -    

8,65
  -    

144
0
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4756,08 5,27
  -    

__-__
  -    

25064,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144
1
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3787 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2222,53 2214,45 __-__
  -    

87,9060
  -    

33,29
  -    

144
2
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3787 849,76
847,73

__-__
  -    

-321,80 -321,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,83
  -    

144
3
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,25 111,87
  -    

__-__
  -    

1482,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144
4
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 204,5 14,22
  -    

__-__
  -    

2907,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144

5
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1347 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1136,14 944,31 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,02
  -    

144
6
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,74 369,53
  -    

__-__
  -    

5077,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144
7
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,12 274,14
  -    

__-__
  -    

1129,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144
8
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,75 42,31
  -    

__-__
  -    

116,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

144
9
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,5988 6309,49

1278,89
__-__
  -    

3778,12 765,80 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,2
  -    

145
0
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 150 20,46
  -    

__-__
  -    

3069,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145
1
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145
2
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0543 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

748,99 617,06 131,93
21,36

151,3170
5,9119

8,22
0,32

145
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,81 42,31
  -    

__-__
  -    

34,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145
4
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 27,15 26,49
  -    

__-__
  -    

719,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145
5
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0385 14557,39
13540,93

__-__
  -    

560,46 521,33 __-__
  -    

186,7200
  -    

7,19
  -    

145
6

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 20,02 9,77
  -    

__-__
  -    

195,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145
7
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 1,75 119,71
  -    

__-__
  -    

209,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145
8

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 3,93 436,39
  -    

__-__
  -    

1715,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

145
9

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 184,8 0,32
  -    

__-__
  -    

59,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146
0
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,244 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1965,06 1960,02 __-__
  -    

105,3768
  -    

25,71
  -    

146
1
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,28 62,18
  -    

__-__
  -    

1820,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
146

2
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 24,89 426,19
  -    

__-__
  -    

10607,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 49 78446,12 10111,41 131,93
21,36

143,64
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 78446,12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68202,78
       всього заробiтна плата, грн. 10132,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 4082,71
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 828,97
  Всього будівельні роботи, грн. 82528,83

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 49 82528,83

 Роздiл 50. Квартира №50 
146

3
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4172 1098,30

1098,30
__-__
  -    

458,21 458,21 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,47
  -    

146
4
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,064 213,14
  -    

__-__
  -    

10670,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146
5
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4172 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2382,95 2375,80 __-__
  -    

85,6080
  -    

35,72
  -    

146
6
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4172 1379,36
1379,36

__-__
  -    

575,47 575,47 __-__
  -    

20,7360
  -    

8,65
  -    

146
7
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4756,08 5,27
  -    

__-__
  -    

25064,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146
8
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3787 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2222,53 2214,45 __-__
  -    

87,9060
  -    

33,29
  -    

146
9
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3787 849,76
847,73

__-__
  -    

-321,80 -321,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,83
  -    

147
0
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,25 111,87
  -    

__-__
  -    

1482,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147
1
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 204,5 14,22
  -    

__-__
  -    

2907,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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147

2
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1347 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1136,14 944,31 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,02
  -    

147
3
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,74 369,53
  -    

__-__
  -    

5077,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147
4
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,12 274,14
  -    

__-__
  -    

1129,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147
5
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,75 42,31
  -    

__-__
  -    

116,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147
6
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,5988 6309,49

1278,89
__-__
  -    

3778,12 765,80 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,2
  -    

147
7
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 150 20,46
  -    

__-__
  -    

3069,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147
8
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147
9
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0543 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

748,99 617,06 131,93
21,36

151,3170
5,9119

8,22
0,32

148
0
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,81 42,31
  -    

__-__
  -    

34,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148
1
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 27,15 26,49
  -    

__-__
  -    

719,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148
2
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0385 14557,39
13540,93

__-__
  -    

560,46 521,33 __-__
  -    

186,7200
  -    

7,19
  -    

148
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 20,02 9,77
  -    

__-__
  -    

195,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 1,75 119,71
  -    

__-__
  -    

209,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 3,93 436,39
  -    

__-__
  -    

1715,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 184,8 0,32
  -    

__-__
  -    

59,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148
7
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,244 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1965,06 1960,02 __-__
  -    

105,3768
  -    

25,71
  -    

148
8
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,28 62,18
  -    

__-__
  -    

1820,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
148

9
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 24,89 426,19
  -    

__-__
  -    

10607,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 50 78446,12 10111,41 131,93
21,36

143,64
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 78446,12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68202,78
       всього заробiтна плата, грн. 10132,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 4082,71
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 828,97
  Всього будівельні роботи, грн. 82528,83

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 50 82528,83

 Роздiл 51. Квартира №56 
149

0
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,4172 1098,30

1098,30
__-__
  -    

458,21 458,21 __-__
  -    

15,5040
  -    

6,47
  -    

149
1
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 50,064 213,14
  -    

__-__
  -    

10670,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149
2
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,4172 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2382,95 2375,80 __-__
  -    

85,6080
  -    

35,72
  -    

149
3
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,4172 1379,36
1379,36

__-__
  -    

575,47 575,47 __-__
  -    

20,7360
  -    

8,65
  -    

149
4
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4756,08 5,27
  -    

__-__
  -    

25064,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149
5
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3787 5868,83

5847,51
__-__
  -    

2222,53 2214,45 __-__
  -    

87,9060
  -    

33,29
  -    

149
6
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3787 849,76
847,73

__-__
  -    

-321,80 -321,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-4,83
  -    

149
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 13,25 111,87
  -    

__-__
  -    

1482,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

149
8
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 204,5 14,22
  -    

__-__
  -    

2907,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
149

9
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1347 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1136,14 944,31 __-__
  -    

96,6690
  -    

13,02
  -    

150
0
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,74 369,53
  -    

__-__
  -    

5077,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150
1
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,12 274,14
  -    

__-__
  -    

1129,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150
2
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,75 42,31
  -    

__-__
  -    

116,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150
3
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,5988 6309,49

1278,89
__-__
  -    

3778,12 765,80 __-__
  -    

17,0292
  -    

10,2
  -    

150
4
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 150 20,46
  -    

__-__
  -    

3069,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150
5
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150
6
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0543 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

748,99 617,06 131,93
21,36

151,3170
5,9119

8,22
0,32

150
7
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,81 42,31
  -    

__-__
  -    

34,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150
8
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 27,15 26,49
  -    

__-__
  -    

719,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150
9
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0385 14557,39
13540,93

__-__
  -    

560,46 521,33 __-__
  -    

186,7200
  -    

7,19
  -    

151
0

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 20,02 9,77
  -    

__-__
  -    

195,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151
1
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 1,75 119,71
  -    

__-__
  -    

209,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151
2

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 3,93 436,39
  -    

__-__
  -    

1715,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151
3

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 184,8 0,32
  -    

__-__
  -    

59,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151
4
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,244 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1965,06 1960,02 __-__
  -    

105,3768
  -    

25,71
  -    

151
5
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 29,28 62,18
  -    

__-__
  -    

1820,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
151

6
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 24,89 426,19
  -    

__-__
  -    

10607,87   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 51 78446,12 10111,41 131,93
21,36

143,64
0,32

  Разом будівельні роботи, грн. 78446,12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 68202,78
       всього заробiтна плата, грн. 10132,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 4082,71
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 828,97
  Всього будівельні роботи, грн. 82528,83

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 51 82528,83

 Роздiл 52. Квартира №39 
151

7
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2323 1098,30

1098,30
__-__
  -    

255,14 255,14 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,6
  -    

151
8
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 27,876 213,14
  -    

__-__
  -    

5941,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

151
9
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2618 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1495,34 1490,86 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,41
  -    

152
0
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2618 1379,36
1379,36

__-__
  -    

361,12 361,12 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,43
  -    

152
1
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2984,52 5,27
  -    

__-__
  -    

15728,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152
2
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2053 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1204,87 1200,49 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,05
  -    

152
3
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2053 849,76
847,73

__-__
  -    

-174,46 -174,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,62
  -    

152
4
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,19 111,87
  -    

__-__
  -    

804,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152
5
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 110,86 14,22
  -    

__-__
  -    

1576,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152

6
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0804 8434,57
7010,44

__-__
  -    

678,14 563,64 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,77
  -    

152
7
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,2 369,53
  -    

__-__
  -    

3030,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152
8
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,46 274,14
  -    

__-__
  -    

674,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152
9
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,64 42,31
  -    

__-__
  -    

69,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153
0
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3708 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2339,56 474,21 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,31
  -    

153
1
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153
2
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,8 76,54
  -    

__-__
  -    

61,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153
3
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

153
4
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153
5
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153
6
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

153
7

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153
8
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153
9

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154
0

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154
1
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1249 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1005,88 1003,31 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,16
  -    

154
2
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 14,988 62,18
  -    

__-__
  -    

931,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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154

3
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,74 426,19
  -    

__-__
  -    

5429,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 52 48445,70 6396,62 97,67
15,81

90,74
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 48445,70
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41951,41
       всього заробiтна плата, грн. 6412,43
  Загальновиробничi витрати, грн. 2582,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 523,97
  Всього будівельні роботи, грн. 51027,98

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 52 51027,98

 Роздiл 53. Квартира №45 
154

4
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2323 1098,30

1098,30
__-__
  -    

255,14 255,14 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,6
  -    

154
5
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 27,876 213,14
  -    

__-__
  -    

5941,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154
6
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2618 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1495,34 1490,86 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,41
  -    

154
7
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2618 1379,36
1379,36

__-__
  -    

361,12 361,12 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,43
  -    

154
8
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2984,52 5,27
  -    

__-__
  -    

15728,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

154
9
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2053 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1204,87 1200,49 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,05
  -    

155
0
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2053 849,76
847,73

__-__
  -    

-174,46 -174,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,62
  -    

155
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,19 111,87
  -    

__-__
  -    

804,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155
2
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 110,86 14,22
  -    

__-__
  -    

1576,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
155

3
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0804 8434,57
7010,44

__-__
  -    

678,14 563,64 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,77
  -    

155
4
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,2 369,53
  -    

__-__
  -    

3030,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155
5
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,46 274,14
  -    

__-__
  -    

674,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,64 42,31
  -    

__-__
  -    

69,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155
7
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3708 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2339,56 474,21 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,31
  -    

155
8
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

155
9
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,49 76,54
  -    

__-__
  -    

37,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156
0
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

156
1
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156
2
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156
3
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

156
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

156
8
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1249 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1005,88 1003,31 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,16
  -    

156
9
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 14,988 62,18
  -    

__-__
  -    

931,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
157

0
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,74 426,19
  -    

__-__
  -    

5429,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 53 48421,97 6396,62 97,67
15,81

90,74
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 48421,97
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41927,68
       всього заробiтна плата, грн. 6412,43
  Загальновиробничi витрати, грн. 2582,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 523,97
  Всього будівельні роботи, грн. 51004,25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 53 51004,25

 Роздiл 54. Квартира №51 
157

1
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2323 1098,30

1098,30
__-__
  -    

255,14 255,14 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,6
  -    

157
2
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 27,876 213,14
  -    

__-__
  -    

5941,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157
3
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2618 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1495,34 1490,86 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,41
  -    

157
4
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2618 1379,36
1379,36

__-__
  -    

361,12 361,12 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,43
  -    

157
5
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2984,52 5,27
  -    

__-__
  -    

15728,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157
6
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2053 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1204,87 1200,49 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,05
  -    

157
7
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2053 849,76
847,73

__-__
  -    

-174,46 -174,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,62
  -    

157
8
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,19 111,87
  -    

__-__
  -    

804,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157
9
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 110,86 14,22
  -    

__-__
  -    

1576,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
158

0
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0804 8434,57
7010,44

__-__
  -    

678,14 563,64 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,77
  -    

158
1
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,2 369,53
  -    

__-__
  -    

3030,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158
2
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,46 274,14
  -    

__-__
  -    

674,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,64 42,31
  -    

__-__
  -    

69,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158
4
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3708 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2339,56 474,21 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,31
  -    

158
5
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158
6
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,49 76,54
  -    

__-__
  -    

37,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158
7
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

158
8
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

158
9
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159
0
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

159
1

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159
2
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159
3

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159
4

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

159
5
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1249 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1005,88 1003,31 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,16
  -    

159
6
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 14,988 62,18
  -    

__-__
  -    

931,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
159

7
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,74 426,19
  -    

__-__
  -    

5429,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 54 48421,97 6396,62 97,67
15,81

90,74
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 48421,97
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41927,68
       всього заробiтна плата, грн. 6412,43
  Загальновиробничi витрати, грн. 2582,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 523,97
  Всього будівельні роботи, грн. 51004,25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 54 51004,25

 Роздiл 55. Квартира №57 
159

8
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2323 1098,30

1098,30
__-__
  -    

255,14 255,14 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,6
  -    

159
9
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 27,876 213,14
  -    

__-__
  -    

5941,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160
0
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2618 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1495,34 1490,86 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,41
  -    

160
1
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2618 1379,36
1379,36

__-__
  -    

361,12 361,12 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,43
  -    

160
2
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2984,52 5,27
  -    

__-__
  -    

15728,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160
3
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2053 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1204,87 1200,49 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,05
  -    

160
4
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2053 849,76
847,73

__-__
  -    

-174,46 -174,04 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,62
  -    

160
5
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,19 111,87
  -    

__-__
  -    

804,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160
6
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 110,86 14,22
  -    

__-__
  -    

1576,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160

7
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0804 8434,57
7010,44

__-__
  -    

678,14 563,64 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,77
  -    

160
8
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,2 369,53
  -    

__-__
  -    

3030,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

160
9
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,46 274,14
  -    

__-__
  -    

674,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
0
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,64 42,31
  -    

__-__
  -    

69,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
1
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3708 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2339,56 474,21 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,31
  -    

161
2
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
3
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,49 76,54
  -    

__-__
  -    

37,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
4
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

161
5
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
6
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
7
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

161
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

161
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162
2
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1249 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1005,88 1003,31 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,16
  -    

162
3
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 14,988 62,18
  -    

__-__
  -    

931,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
162

4
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 12,74 426,19
  -    

__-__
  -    

5429,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 55 48421,97 6396,62 97,67
15,81

90,74
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 48421,97
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 41927,68
       всього заробiтна плата, грн. 6412,43
  Загальновиробничi витрати, грн. 2582,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,49
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 523,97
  Всього будівельні роботи, грн. 51004,25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 55 51004,25

 Роздiл 56. Квартира №40 
162

5
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2374 1098,30

1098,30
__-__
  -    

260,74 260,74 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,68
  -    

162
6
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,488 213,14
  -    

__-__
  -    

6071,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162
7
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2669 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1524,47 1519,90 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,85
  -    

162
8
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2669 1379,36
1379,36

__-__
  -    

368,15 368,15 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,53
  -    

162
9
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3042,66 5,27
  -    

__-__
  -    

16034,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163
0
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2104 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1234,80 1230,32 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,5
  -    

163
1
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2104 849,76
847,73

__-__
  -    

-178,79 -178,36 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,68
  -    

163
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,36 111,87
  -    

__-__
  -    

823,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163
3
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 113,62 14,22
  -    

__-__
  -    

1615,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163

4
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0791 8434,57
7010,44

__-__
  -    

667,17 554,53 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,65
  -    

163
5
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,07 369,53
  -    

__-__
  -    

2982,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163
6
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,42 274,14
  -    

__-__
  -    

663,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163
7
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,61 42,31
  -    

__-__
  -    

68,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

163
8
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3728 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2352,18 476,77 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,35
  -    

163
9
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
0
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
1
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

164
2
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
3
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
4
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

164
5

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
6
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
7

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
8

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

164
9
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1313 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1057,43 1054,72 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,84
  -    

165
0
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,756 62,18
  -    

__-__
  -    

979,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
165

1
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 13,39 426,19
  -    

__-__
  -    

5706,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 56 49302,91 6508,66 97,67
15,81

92,35
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 49302,91
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42696,58
       всього заробiтна плата, грн. 6524,47
  Загальновиробничi витрати, грн. 2627,39
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 533,12
  Всього будівельні роботи, грн. 51930,30

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 56 51930,30

 Роздiл 57. Квартира №46 
165

2
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2374 1098,30

1098,30
__-__
  -    

260,74 260,74 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,68
  -    

165
3
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,488 213,14
  -    

__-__
  -    

6071,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165
4
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2669 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1524,47 1519,90 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,85
  -    

165
5
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2669 1379,36
1379,36

__-__
  -    

368,15 368,15 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,53
  -    

165
6
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3042,66 5,27
  -    

__-__
  -    

16034,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

165
7
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2104 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1234,80 1230,32 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,5
  -    

165
8
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2104 849,76
847,73

__-__
  -    

-178,79 -178,36 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,68
  -    

165
9
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,36 111,87
  -    

__-__
  -    

823,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166
0
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 113,62 14,22
  -    

__-__
  -    

1615,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



127  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 127 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
166

1
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0791 8434,57
7010,44

__-__
  -    

667,17 554,53 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,65
  -    

166
2
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,07 369,53
  -    

__-__
  -    

2982,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166
3
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,42 274,14
  -    

__-__
  -    

663,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166
4
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,61 42,31
  -    

__-__
  -    

68,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166
5
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3728 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2352,18 476,77 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,35
  -    

166
6
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166
7
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166
8
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

166
9
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167
0
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167
1
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

167
2

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167
3
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167
4

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167
5

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167
6
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1313 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1057,43 1054,72 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,84
  -    

167
7
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,756 62,18
  -    

__-__
  -    

979,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
167

8
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 13,39 426,19
  -    

__-__
  -    

5706,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 57 49302,91 6508,66 97,67
15,81

92,35
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 49302,91
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42696,58
       всього заробiтна плата, грн. 6524,47
  Загальновиробничi витрати, грн. 2627,39
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 533,12
  Всього будівельні роботи, грн. 51930,30

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 57 51930,30

 Роздiл 58. Квартира №52 
167

9
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2374 1098,30

1098,30
__-__
  -    

260,74 260,74 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,68
  -    

168
0
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,488 213,14
  -    

__-__
  -    

6071,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168
1
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2669 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1524,47 1519,90 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,85
  -    

168
2
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2669 1379,36
1379,36

__-__
  -    

368,15 368,15 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,53
  -    

168
3
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3042,66 5,27
  -    

__-__
  -    

16034,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168
4
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2104 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1234,80 1230,32 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,5
  -    

168
5
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2104 849,76
847,73

__-__
  -    

-178,79 -178,36 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,68
  -    

168
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,36 111,87
  -    

__-__
  -    

823,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

168
7
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 113,62 14,22
  -    

__-__
  -    

1615,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
168

8
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0791 8434,57
7010,44

__-__
  -    

667,17 554,53 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,65
  -    

168
9
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,07 369,53
  -    

__-__
  -    

2982,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169
0
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,42 274,14
  -    

__-__
  -    

663,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169
1
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,61 42,31
  -    

__-__
  -    

68,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169
2
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3728 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2352,18 476,77 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,35
  -    

169
3
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169
4
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169
5
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

169
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169
7
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

169
8
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

169
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170
3
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1313 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1057,43 1054,72 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,84
  -    

170
4
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,756 62,18
  -    

__-__
  -    

979,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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170

5
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 13,39 426,19
  -    

__-__
  -    

5706,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 58 49302,91 6508,66 97,67
15,81

92,35
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 49302,91
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42696,58
       всього заробiтна плата, грн. 6524,47
  Загальновиробничi витрати, грн. 2627,39
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 533,12
  Всього будівельні роботи, грн. 51930,30

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 58 51930,30

 Роздiл 59. Квартира №58 
170

6
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,2374 1098,30

1098,30
__-__
  -    

260,74 260,74 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,68
  -    

170
7
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 28,488 213,14
  -    

__-__
  -    

6071,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170
8
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,2669 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1524,47 1519,90 __-__
  -    

85,6080
  -    

22,85
  -    

170
9
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,2669 1379,36
1379,36

__-__
  -    

368,15 368,15 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,53
  -    

171
0
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3042,66 5,27
  -    

__-__
  -    

16034,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171
1
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2104 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1234,80 1230,32 __-__
  -    

87,9060
  -    

18,5
  -    

171
2
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2104 849,76
847,73

__-__
  -    

-178,79 -178,36 __-__
  -    

12,7440
  -    

-2,68
  -    

171
3
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 7,36 111,87
  -    

__-__
  -    

823,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171
4
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 113,62 14,22
  -    

__-__
  -    

1615,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



131  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 131 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
171

5
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,0791 8434,57
7010,44

__-__
  -    

667,17 554,53 __-__
  -    

96,6690
  -    

7,65
  -    

171
6
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 8,07 369,53
  -    

__-__
  -    

2982,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171
7
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 2,42 274,14
  -    

__-__
  -    

663,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171
8
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 1,61 42,31
  -    

__-__
  -    

68,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

171
9
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,3728 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2352,18 476,77 __-__
  -    

17,0292
  -    

6,35
  -    

172
0
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 93 20,46
  -    

__-__
  -    

1902,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172
1
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,5 76,54
  -    

__-__
  -    

38,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172
2
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0402 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

554,50 456,83 97,67
15,81

151,3170
5,9119

6,08
0,24

172
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,6 42,31
  -    

__-__
  -    

25,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172
4
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 20,1 26,49
  -    

__-__
  -    

532,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172
5
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0565 14557,39
13540,93

__-__
  -    

822,49 765,06 __-__
  -    

186,7200
  -    

10,55
  -    

172
6

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 29,38 9,77
  -    

__-__
  -    

287,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172
7
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,57 119,71
  -    

__-__
  -    

307,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172
8

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 5,76 436,39
  -    

__-__
  -    

2513,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172
9

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 271,2 0,32
  -    

__-__
  -    

86,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173
0
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1313 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1057,43 1054,72 __-__
  -    

105,3768
  -    

13,84
  -    

173
1
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 15,756 62,18
  -    

__-__
  -    

979,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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173

2
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 13,39 426,19
  -    

__-__
  -    

5706,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 59 49302,91 6508,66 97,67
15,81

92,35
0,24

  Разом будівельні роботи, грн. 49302,91
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42696,58
       всього заробiтна плата, грн. 6524,47
  Загальновиробничi витрати, грн. 2627,39
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4,57
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 533,12
  Всього будівельні роботи, грн. 51930,30

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 59 51930,30

 Роздiл 60. Квартира №41 
173

3
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3138 1098,30

1098,30
__-__
  -    

344,65 344,65 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,87
  -    

173
4
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 37,656 213,14
  -    

__-__
  -    

8026,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173
5
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3433 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1960,85 1954,97 __-__
  -    

85,6080
  -    

29,39
  -    

173
6
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3433 1379,36
1379,36

__-__
  -    

473,53 473,53 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,12
  -    

173
7
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3913,62 5,27
  -    

__-__
  -    

20624,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173
8
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2816 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1652,66 1646,66 __-__
  -    

87,9060
  -    

24,75
  -    

173
9
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2816 849,76
847,73

__-__
  -    

-239,29 -238,72 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,59
  -    

174
0
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,86 111,87
  -    

__-__
  -    

1103,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174
1
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 152,06 14,22
  -    

__-__
  -    

2162,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
174

2
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1321 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1114,21 926,08 __-__
  -    

96,6690
  -    

12,77
  -    

174
3
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,47 369,53
  -    

__-__
  -    

4977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174
4
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,04 274,14
  -    

__-__
  -    

1107,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174
5
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,69 42,31
  -    

__-__
  -    

113,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174
6
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4468 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2819,08 571,41 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,61
  -    

174
7
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 112 20,46
  -    

__-__
  -    

2291,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174
8
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174
9
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0465 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

641,40 528,42 112,98
18,29

151,3170
5,9119

7,04
0,27

175
0
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175
1
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,25 26,49
  -    

__-__
  -    

615,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175
2
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0617 14557,39
13540,93

__-__
  -    

898,19 835,48 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,52
  -    

175
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,8 119,71
  -    

__-__
  -    

335,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,29 436,39
  -    

__-__
  -    

2744,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 296,16 0,32
  -    

__-__
  -    

94,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175
7
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1495 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1204,00 1200,91 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,75
  -    

175
8
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,94 62,18
  -    

__-__
  -    

1115,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
175

9
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 15,25 426,19
  -    

__-__
  -    

6499,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 60 63070,39 8243,39 112,98
18,29

117,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 63070,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54714,02
       всього заробiтна плата, грн. 8261,68
  Загальновиробничi витрати, грн. 3330,47
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 676,64
  Всього будівельні роботи, грн. 66400,86

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 60 66400,86

 Роздiл 61. Квартира №47 
176

0
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3138 1098,30

1098,30
__-__
  -    

344,65 344,65 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,87
  -    

176
1
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 37,656 213,14
  -    

__-__
  -    

8026,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176
2
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3433 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1960,85 1954,97 __-__
  -    

85,6080
  -    

29,39
  -    

176
3
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3433 1379,36
1379,36

__-__
  -    

473,53 473,53 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,12
  -    

176
4
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3913,62 5,27
  -    

__-__
  -    

20624,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176
5
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2816 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1652,66 1646,66 __-__
  -    

87,9060
  -    

24,75
  -    

176
6
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2816 849,76
847,73

__-__
  -    

-239,29 -238,72 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,59
  -    

176
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,86 111,87
  -    

__-__
  -    

1103,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

176
8
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 152,06 14,22
  -    

__-__
  -    

2162,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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176

9
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1321 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1114,21 926,08 __-__
  -    

96,6690
  -    

12,77
  -    

177
0
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,47 369,53
  -    

__-__
  -    

4977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177
1
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,04 274,14
  -    

__-__
  -    

1107,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177
2
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,69 42,31
  -    

__-__
  -    

113,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177
3
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4468 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2819,08 571,41 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,61
  -    

177
4
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 112 20,46
  -    

__-__
  -    

2291,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177
5
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177
6
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0465 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

641,40 528,42 112,98
18,29

151,3170
5,9119

7,04
0,27

177
7
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177
8
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,25 26,49
  -    

__-__
  -    

615,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

177
9
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0617 14557,39
13540,93

__-__
  -    

898,19 835,48 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,52
  -    

178
0

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178
1
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,8 119,71
  -    

__-__
  -    

335,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178
2

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,29 436,39
  -    

__-__
  -    

2744,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178
3

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 296,16 0,32
  -    

__-__
  -    

94,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178
4
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1495 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1204,00 1200,91 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,75
  -    

178
5
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,94 62,18
  -    

__-__
  -    

1115,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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178

6
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 15,25 426,19
  -    

__-__
  -    

6499,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 61 63070,39 8243,39 112,98
18,29

117,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 63070,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54714,02
       всього заробiтна плата, грн. 8261,68
  Загальновиробничi витрати, грн. 3330,47
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 676,64
  Всього будівельні роботи, грн. 66400,86

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 61 66400,86

 Роздiл 62. Квартира №53 
178

7
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3138 1098,30

1098,30
__-__
  -    

344,65 344,65 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,87
  -    

178
8
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 37,656 213,14
  -    

__-__
  -    

8026,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178
9
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3433 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1960,85 1954,97 __-__
  -    

85,6080
  -    

29,39
  -    

179
0
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3433 1379,36
1379,36

__-__
  -    

473,53 473,53 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,12
  -    

179
1
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3913,62 5,27
  -    

__-__
  -    

20624,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179
2
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2816 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1652,66 1646,66 __-__
  -    

87,9060
  -    

24,75
  -    

179
3
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2816 849,76
847,73

__-__
  -    

-239,29 -238,72 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,59
  -    

179
4
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,86 111,87
  -    

__-__
  -    

1103,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179
5
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 152,06 14,22
  -    

__-__
  -    

2162,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
179

6
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1321 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1114,21 926,08 __-__
  -    

96,6690
  -    

12,77
  -    

179
7
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,47 369,53
  -    

__-__
  -    

4977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179
8
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,04 274,14
  -    

__-__
  -    

1107,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

179
9
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,69 42,31
  -    

__-__
  -    

113,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180
0
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4468 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2819,08 571,41 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,61
  -    

180
1
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 112 20,46
  -    

__-__
  -    

2291,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180
2
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180
3
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0465 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

641,40 528,42 112,98
18,29

151,3170
5,9119

7,04
0,27

180
4
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180
5
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,25 26,49
  -    

__-__
  -    

615,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180
6
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0617 14557,39
13540,93

__-__
  -    

898,19 835,48 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,52
  -    

180
7

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180
8
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,8 119,71
  -    

__-__
  -    

335,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

180
9

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,29 436,39
  -    

__-__
  -    

2744,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181
0

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 296,16 0,32
  -    

__-__
  -    

94,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181
1
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1495 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1204,00 1200,91 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,75
  -    

181
2
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,94 62,18
  -    

__-__
  -    

1115,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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181

3
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 15,25 426,19
  -    

__-__
  -    

6499,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 62 63070,39 8243,39 112,98
18,29

117,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 63070,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54714,02
       всього заробiтна плата, грн. 8261,68
  Загальновиробничi витрати, грн. 3330,47
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 676,64
  Всього будівельні роботи, грн. 66400,86

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 62 66400,86

 Роздiл 63. Квартира №59 
181

4
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3138 1098,30

1098,30
__-__
  -    

344,65 344,65 __-__
  -    

15,5040
  -    

4,87
  -    

181
5
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 37,656 213,14
  -    

__-__
  -    

8026,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181
6
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3433 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1960,85 1954,97 __-__
  -    

85,6080
  -    

29,39
  -    

181
7
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3433 1379,36
1379,36

__-__
  -    

473,53 473,53 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,12
  -    

181
8
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 3913,62 5,27
  -    

__-__
  -    

20624,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181
9
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,2816 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1652,66 1646,66 __-__
  -    

87,9060
  -    

24,75
  -    

182
0
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,2816 849,76
847,73

__-__
  -    

-239,29 -238,72 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,59
  -    

182
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 9,86 111,87
  -    

__-__
  -    

1103,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182
2
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 152,06 14,22
  -    

__-__
  -    

2162,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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182

3
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1321 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1114,21 926,08 __-__
  -    

96,6690
  -    

12,77
  -    

182
4
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 13,47 369,53
  -    

__-__
  -    

4977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182
5
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 4,04 274,14
  -    

__-__
  -    

1107,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182
6
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,69 42,31
  -    

__-__
  -    

113,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182
7
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4468 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2819,08 571,41 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,61
  -    

182
8
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 112 20,46
  -    

__-__
  -    

2291,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

182
9
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183
0
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0465 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

641,40 528,42 112,98
18,29

151,3170
5,9119

7,04
0,27

183
1
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,7 42,31
  -    

__-__
  -    

29,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183
2
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 23,25 26,49
  -    

__-__
  -    

615,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183
3
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0617 14557,39
13540,93

__-__
  -    

898,19 835,48 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,52
  -    

183
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,8 119,71
  -    

__-__
  -    

335,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,29 436,39
  -    

__-__
  -    

2744,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 296,16 0,32
  -    

__-__
  -    

94,77   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

183
8
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1495 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1204,00 1200,91 __-__
  -    

105,3768
  -    

15,75
  -    

183
9
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 17,94 62,18
  -    

__-__
  -    

1115,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



140  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 140 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
184

0
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 15,25 426,19
  -    

__-__
  -    

6499,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 63 63070,39 8243,39 112,98
18,29

117,23
0,27

  Разом будівельні роботи, грн. 63070,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 54714,02
       всього заробiтна плата, грн. 8261,68
  Загальновиробничi витрати, грн. 3330,47
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 676,64
  Всього будівельні роботи, грн. 66400,86

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 63 66400,86

 Роздiл 64. Квартира №42 
184

1
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3319 1098,30

1098,30
__-__
  -    

364,53 364,53 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,15
  -    

184
2
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 39,828 213,14
  -    

__-__
  -    

8488,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184
3
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3614 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2064,23 2058,04 __-__
  -    

85,6080
  -    

30,94
  -    

184
4
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3614 1379,36
1379,36

__-__
  -    

498,50 498,50 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,49
  -    

184
5
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4119,96 5,27
  -    

__-__
  -    

21712,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184
6
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3019 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1771,80 1765,36 __-__
  -    

87,9060
  -    

26,54
  -    

184
7
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3019 849,76
847,73

__-__
  -    

-256,54 -255,93 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,85
  -    

184
8
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,57 111,87
  -    

__-__
  -    

1182,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

184
9
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 163,03 14,22
  -    

__-__
  -    

2318,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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185

0
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1237 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1043,36 867,19 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,96
  -    

185
1
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,62 369,53
  -    

__-__
  -    

4663,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185
2
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185
3
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,52 42,31
  -    

__-__
  -    

106,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185
4
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4508 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2844,32 576,52 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,68
  -    

185
5
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 113 20,46
  -    

__-__
  -    

2311,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185
6
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185
7
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0439 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

605,54 498,88 106,66
17,26

151,3170
5,9119

6,64
0,26

185
8
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

185
9
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 21,95 26,49
  -    

__-__
  -    

581,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186
0
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0595 14557,39
13540,93

__-__
  -    

866,16 805,69 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,11
  -    

186
1

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186
2
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,7 119,71
  -    

__-__
  -    

323,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186
3

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,07 436,39
  -    

__-__
  -    

2648,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186
4

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 285,6 0,32
  -    

__-__
  -    

91,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

186
5
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1782 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1435,14 1431,46 __-__
  -    

105,3768
  -    

18,78
  -    

186
6
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 21,384 62,18
  -    

__-__
  -    

1329,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



142  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 142 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
186

7
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 18,18 426,19
  -    

__-__
  -    

7748,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 64 66169,95 8610,24 106,66
17,26

122,44
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 66169,95
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57453,05
       всього заробiтна плата, грн. 8627,50
  Загальновиробничi витрати, грн. 3477,81
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 706,53
  Всього будівельні роботи, грн. 69647,76

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 64 69647,76

 Роздiл 65. Квартира №48 
186

8
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3319 1098,30

1098,30
__-__
  -    

364,53 364,53 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,15
  -    

186
9
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 39,828 213,14
  -    

__-__
  -    

8488,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187
0
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3614 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2064,23 2058,04 __-__
  -    

85,6080
  -    

30,94
  -    

187
1
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3614 1379,36
1379,36

__-__
  -    

498,50 498,50 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,49
  -    

187
2
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4119,96 5,27
  -    

__-__
  -    

21712,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187
3
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3019 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1771,80 1765,36 __-__
  -    

87,9060
  -    

26,54
  -    

187
4
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3019 849,76
847,73

__-__
  -    

-256,54 -255,93 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,85
  -    

187
5
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,57 111,87
  -    

__-__
  -    

1182,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187
6
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 163,03 14,22
  -    

__-__
  -    

2318,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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187

7
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1237 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1043,36 867,19 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,96
  -    

187
8
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,62 369,53
  -    

__-__
  -    

4663,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

187
9
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188
0
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,52 42,31
  -    

__-__
  -    

106,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188
1
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4508 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2844,32 576,52 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,68
  -    

188
2
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 113 20,46
  -    

__-__
  -    

2311,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188
3
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188
4
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0439 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

605,54 498,88 106,66
17,26

151,3170
5,9119

6,64
0,26

188
5
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188
6
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 21,95 26,49
  -    

__-__
  -    

581,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188
7
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0595 14557,39
13540,93

__-__
  -    

866,16 805,69 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,11
  -    

188
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

188
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,7 119,71
  -    

__-__
  -    

323,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,07 436,39
  -    

__-__
  -    

2648,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 285,6 0,32
  -    

__-__
  -    

91,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189
2
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1782 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1435,14 1431,46 __-__
  -    

105,3768
  -    

18,78
  -    

189
3
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 21,384 62,18
  -    

__-__
  -    

1329,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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189

4
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 18,18 426,19
  -    

__-__
  -    

7748,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 65 66169,95 8610,24 106,66
17,26

122,44
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 66169,95
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57453,05
       всього заробiтна плата, грн. 8627,50
  Загальновиробничi витрати, грн. 3477,81
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 706,53
  Всього будівельні роботи, грн. 69647,76

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 65 69647,76

 Роздiл 66. Квартира №54 
189

5
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3319 1098,30

1098,30
__-__
  -    

364,53 364,53 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,15
  -    

189
6
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 39,828 213,14
  -    

__-__
  -    

8488,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189
7
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3614 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2064,23 2058,04 __-__
  -    

85,6080
  -    

30,94
  -    

189
8
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3614 1379,36
1379,36

__-__
  -    

498,50 498,50 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,49
  -    

189
9
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4119,96 5,27
  -    

__-__
  -    

21712,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190
0
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3019 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1771,80 1765,36 __-__
  -    

87,9060
  -    

26,54
  -    

190
1
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3019 849,76
847,73

__-__
  -    

-256,54 -255,93 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,85
  -    

190
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,57 111,87
  -    

__-__
  -    

1182,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190
3
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 163,03 14,22
  -    

__-__
  -    

2318,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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190

4
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1237 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1043,36 867,19 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,96
  -    

190
5
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,62 369,53
  -    

__-__
  -    

4663,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190
6
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190
7
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,52 42,31
  -    

__-__
  -    

106,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

190
8
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4508 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2844,32 576,52 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,68
  -    

190
9
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 113 20,46
  -    

__-__
  -    

2311,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
0
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
1
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0439 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

605,54 498,88 106,66
17,26

151,3170
5,9119

6,64
0,26

191
2
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
3
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 21,95 26,49
  -    

__-__
  -    

581,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
4
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0595 14557,39
13540,93

__-__
  -    

866,16 805,69 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,11
  -    

191
5

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
6
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,7 119,71
  -    

__-__
  -    

323,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
7

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,07 436,39
  -    

__-__
  -    

2648,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
8

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 285,6 0,32
  -    

__-__
  -    

91,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

191
9
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1782 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1435,14 1431,46 __-__
  -    

105,3768
  -    

18,78
  -    

192
0
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 21,384 62,18
  -    

__-__
  -    

1329,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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192

1
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 18,18 426,19
  -    

__-__
  -    

7748,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 66 66169,95 8610,24 106,66
17,26

122,44
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 66169,95
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57453,05
       всього заробiтна плата, грн. 8627,50
  Загальновиробничi витрати, грн. 3477,81
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 706,53
  Всього будівельні роботи, грн. 69647,76

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 66 69647,76

 Роздiл 67. Квартира №60 
192

2
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,3319 1098,30

1098,30
__-__
  -    

364,53 364,53 __-__
  -    

15,5040
  -    

5,15
  -    

192
3
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 39,828 213,14
  -    

__-__
  -    

8488,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192
4
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,3614 5711,76
5694,64

__-__
  -    

2064,23 2058,04 __-__
  -    

85,6080
  -    

30,94
  -    

192
5
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,3614 1379,36
1379,36

__-__
  -    

498,50 498,50 __-__
  -    

20,7360
  -    

7,49
  -    

192
6
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 4119,96 5,27
  -    

__-__
  -    

21712,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

192
7
КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних

з суміші Сеrеsіt СN-69 товщиною 3 мм
100м2 0,3019 5868,83

5847,51
__-__
  -    

1771,80 1765,36 __-__
  -    

87,9060
  -    

26,54
  -    

192
8
КБ11-11-14
к=2

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх
основ (до 3мм)

100м2 -0,3019 849,76
847,73

__-__
  -    

-256,54 -255,93 __-__
  -    

12,7440
  -    

-3,85
  -    

192
9
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 10,57 111,87
  -    

__-__
  -    

1182,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193
0
С1550-56
варіант 2

Суміш Сеrеsіt СN-69 кг 163,03 14,22
  -    

__-__
  -    

2318,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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193

1
КБ11-39-3 Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-

ТАRKЕTT на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,1237 8434,57
7010,44

__-__
  -    

1043,36 867,19 __-__
  -    

96,6690
  -    

11,96
  -    

193
2
С111-552
варіант 2

Лінолеум ПВХ-ТАRKЕTT Українського
виробництва

м2 12,62 369,53
  -    

__-__
  -    

4663,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193
3
С1550-40
варіант 3

Універсальний клей Ceresit UK 400 для
лінолеуму

кг 3,79 274,14
  -    

__-__
  -    

1038,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193
4
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 2,52 42,31
  -    

__-__
  -    

106,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193
5
КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

на шурупах
100м 0,4508 6309,49

1278,89
__-__
  -    

2844,32 576,52 __-__
  -    

17,0292
  -    

7,68
  -    

193
6
С113-2110
варіант 2

Кути, заглушки, з'єднання до плінтусу ПВХ шт 113 20,46
  -    

__-__
  -    

2311,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193
7
С1545-43
варіант 2

Дюбелі 6х60 100шт 0,6 76,54
  -    

__-__
  -    

45,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193
8
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,0439 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

605,54 498,88 106,66
17,26

151,3170
5,9119

6,64
0,26

193
9
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 0,66 42,31
  -    

__-__
  -    

27,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194
0
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 21,95 26,49
  -    

__-__
  -    

581,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194
1
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,0595 14557,39
13540,93

__-__
  -    

866,16 805,69 __-__
  -    

186,7200
  -    

11,11
  -    

194
2

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 32,08 9,77
  -    

__-__
  -    

313,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194
3
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 2,7 119,71
  -    

__-__
  -    

323,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194
4

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 6,07 436,39
  -    

__-__
  -    

2648,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194
5

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 285,6 0,32
  -    

__-__
  -    

91,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

194
6
КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на

шумогідроізоляційній прокладці без
проклеювання швів клеєм

100м2 0,1782 8053,52
8032,87

__-__
  -    

1435,14 1431,46 __-__
  -    

105,3768
  -    

18,78
  -    

194
7
С1632-112
варіант 2

Підкладка під ламінат товщиною 3-4мм м2 21,384 62,18
  -    

__-__
  -    

1329,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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194

8
& С112-251-
1
варіант 1

Ламінат класу 32 товщиною 7-10 мм м2 18,18 426,19
  -    

__-__
  -    

7748,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 67 66169,95 8610,24 106,66
17,26

122,44
0,26

  Разом будівельні роботи, грн. 66169,95
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 57453,05
       всього заробiтна плата, грн. 8627,50
  Загальновиробничi витрати, грн. 3477,81
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,06
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 706,53
  Всього будівельні роботи, грн. 69647,76

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 67 69647,76

 Роздiл 68. Поверх - 1. МЗК 
194

9
КР8-36-3 Улаштування звукоізоляційної прокладки 100м2 0,242 1098,30

1098,30
__-__
  -    

265,79 265,79 __-__
  -    

15,5040
  -    

3,75
  -    

195
0
С1632-112
варіант 1

Звукоізоляційна підкладка 10мм м2 29,04 213,14
  -    

__-__
  -    

6189,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195
1
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 0,242 5711,76
5694,64

__-__
  -    

1382,25 1378,10 __-__
  -    

85,6080
  -    

20,72
  -    

195
2
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 0,242 1379,36
1379,36

__-__
  -    

333,81 333,81 __-__
  -    

20,7360
  -    

5,02
  -    

195
3
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 2758,8 5,27
  -    

__-__
  -    

14538,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195
4
КБ11-6-1 Улаштування гідроізоляції

полімерцементною сумішшю товщиною 3
мм

100м2 0,3177 13793,55
11363,91

2429,64
393,28

4382,21 3610,31 771,90
124,95

151,3170
5,9119

48,07
1,88

195
5
С111-1624-2
варіант 6

Грунтовка глибокого проникнення типу
Ceresit СТ-17

л 4,77 42,31
  -    

__-__
  -    

201,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195
6
С111-2002-1
варіант 1

Гідроізоляційна суміш  (жорстка)  Ceresit 
CR 65

кг 158,85 26,49
  -    

__-__
  -    

4207,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195
7
КБ11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних

плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,242 14557,39
13540,93

__-__
  -    

3522,89 3276,91 __-__
  -    

186,7200
  -    

45,19
  -    
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195

8
& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 125,84 9,77
  -    

__-__
  -    

1229,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

195
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 10,99 119,71
  -    

__-__
  -    

1315,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 24,68 436,39
  -    

__-__
  -    

10770,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 1161,6 0,32
  -    

__-__
  -    

371,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196
2
КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток

керамічних
100м 0,3786 3058,99

3058,99
__-__
  -    

1158,13 1158,13 __-__
  -    

41,1930
  -    

15,6
  -    

196
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 65,5 9,77
  -    

__-__
  -    

639,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 5,72 119,71
  -    

__-__
  -    

684,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196
5
С111-1724
варіант 1

Плитки плінтусні керамічні вітчизняного
виробництва

м 38,2386 154,47
  -    

__-__
  -    

5906,72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 68 57101,60 10023,05 771,90
124,95

138,35
1,88

  Разом будівельні роботи, грн. 57101,60
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46306,65
       всього заробiтна плата, грн. 10148,00
  Загальновиробничi витрати, грн. 4037,97
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,95
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 807,48
  Всього будівельні роботи, грн. 61139,57

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 68 61139,57
  Разом прямі витрати по вiддiлу 3 4985540,

29
707835,99 25491,80

3775,56
10084,21

56,8

  Разом будівельні роботи, грн. 4985540,
29

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4252212,
50
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       всього заробiтна плата, грн. 711611,55
  Загальновиробничi витрати, грн. 287124,25
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 501,3
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 58396,58

  Всього будівельні роботи, грн. 5272664,
54

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 3 5272664,
54

Відділ 4. ОПОРЯДЖЕННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

 Роздiл 1. Підвальне приміщення 
 --- СТЕЛІ ---

196
6
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 4,3623 16472,55
13017,95

__-__
  -    

71858,20 56788,20 __-__
  -    

170,7720
  -    

744,96
  -    

196
7
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 6543,45 12,22
  -    

__-__
  -    

79960,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196
8
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 218,115 111,87
  -    

__-__
  -    

24399,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196
9
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 4,3623 7259,53
6529,19

__-__
  -    

31668,25 28482,29 __-__
  -    

86,9400
  -    

379,26
  -    

197
0
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 4,3623 4224,39
4104,06

__-__
  -    

18428,06 17903,14 __-__
  -    

54,6480
  -    

238,39
  -    

197
1
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 1308,69 22,88
  -    

__-__
  -    

29942,83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 4,3623 7259,53
6529,19

__-__
  -    

31668,25 28482,29 __-__
  -    

86,9400
  -    

379,26
  -    

197
3
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -4,3623 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-6142,69 -5967,71 __-__
  -    

18,2160
  -    

-79,46
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
197

4
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 436,23 15,01
  -    

__-__
  -    

6547,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197
5
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 4,3623 10510,84
4194,29

__-__
  -    

45851,44 18296,75 __-__
  -    

59,2080
  -    

258,28
  -    

197
6
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 3,232 4488,84

1174,55
__-__
  -    

14507,93 3796,15 __-__
  -    

15,4080
  -    

49,8
  -    

 --- СТІНИ ---
197

7
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 7,7568 13427,17
11647,64

__-__
  -    

104151,87 90348,41 __-__
  -    

152,7960
  -    

1185,21
  -    

197
8
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 21525,12 5,95
  -    

__-__
  -    

128074,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

197
9
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 7,7568 4786,04
4095,77

__-__
  -    

37124,36 31770,07 __-__
  -    

54,5376
  -    

423,04
  -    

198
0
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 7,7568 4500,80
4340,36

__-__
  -    

34911,81 33667,30 __-__
  -    

57,7944
  -    

448,3
  -    

198
1
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 2327,04 22,88
  -    

__-__
  -    

53242,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 7,7568 4786,04
4095,77

__-__
  -    

37124,36 31770,07 __-__
  -    

54,5376
  -    

423,04
  -    

198
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 775,68 15,01
  -    

__-__
  -    

11642,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198
4
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 7,7568 10010,11
3725,90

__-__
  -    

77646,42 28901,06 __-__
  -    

52,5960
  -    

407,98
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 832609,63 364238,02 __-__
  -    

4858,06
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 832609,63
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 468371,61
       всього заробiтна плата, грн. 364238,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 142681,94
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 240,35
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27975,18
  Всього будівельні роботи, грн. 975291,57

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 975291,57

 Роздiл 2. Квартира №1 
 --- СТЕЛІ ---

198
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3394 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5590,78 4418,29 __-__
  -    

170,7720
  -    

57,96
  -    

198
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 509,1 12,22
  -    

__-__
  -    

6221,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,97 111,87
  -    

__-__
  -    

1898,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

198
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

198
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3394 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1433,76 1392,92 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,55
  -    

199
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 101,82 22,88
  -    

__-__
  -    

2329,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

199
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3394 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-477,92 -464,31 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,18
  -    

199
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,94 15,01
  -    

__-__
  -    

509,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3394 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3567,38 1423,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,1
  -    
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199

5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,445 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1997,53 522,67 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,86
  -    

 --- СТІНИ ---
199

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,1185 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15018,29 13027,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,9
  -    

199
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3103,84 5,95
  -    

__-__
  -    

18467,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

199
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1795 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3819,03 3664,17 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,53
  -    

199
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,34 9,77
  -    

__-__
  -    

911,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,13 119,71
  -    

__-__
  -    

973,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,13 436,39
  -    

__-__
  -    

7911,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 861,6 0,32
  -    

__-__
  -    

275,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

200
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,939 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4226,25 4075,60 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,27
  -    

200
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,7 22,88
  -    

__-__
  -    

6445,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

200
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,9 15,01
  -    

__-__
  -    

1409,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

200
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5485 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5490,55 2043,66 __-__
  -    

52,5960
  -    

28,85
  -    
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200

9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,465 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4602,47 1913,64 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,39
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 106537,93 44141,95 __-__
  -    

589,67
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106537,93
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62395,98
       всього заробiтна плата, грн. 44141,95
  Загальновиробничi витрати, грн. 17303,21
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3395,50
  Всього будівельні роботи, грн. 123841,14

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 123841,14

 Роздiл 3. Квартира №2 
 --- СТЕЛІ ---

201
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4238 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6981,07 5517,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

72,37
  -    

201
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 635,7 12,22
  -    

__-__
  -    

7768,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 21,19 111,87
  -    

__-__
  -    

2370,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

201
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4238 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1790,30 1739,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

23,16
  -    

201
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 127,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2908,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
201

7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4238 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-596,77 -579,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,72
  -    

201
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 42,38 15,01
  -    

__-__
  -    

636,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

201
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4238 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4454,49 1777,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

25,09
  -    

202
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,6028 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2705,87 708,02 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,29
  -    

 --- СТІНИ ---
202

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,507 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20234,75 17552,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

230,26
  -    

202
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4181,93 5,95
  -    

__-__
  -    

24882,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1895 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4031,78 3868,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

53,34
  -    

202
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 98,54 9,77
  -    

__-__
  -    

962,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,58 119,71
  -    

__-__
  -    

1027,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,14 436,39
  -    

__-__
  -    

8352,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 909,6 0,32
  -    

__-__
  -    

291,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

202
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

202
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 1,3175 4500,80
4340,36

__-__
  -    

5929,80 5718,42 __-__
  -    

57,7944
  -    

76,14
  -    

203
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 395,25 22,88
  -    

__-__
  -    

9043,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



156  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 156 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
203

1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

203
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 131,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5965 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5971,03 2222,50 __-__
  -    

52,5960
  -    

31,37
  -    

203
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 137623,58 57817,99 __-__
  -    

771,62
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 137623,58
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79805,59
       всього заробiтна плата, грн. 57817,99
  Загальновиробничi витрати, грн. 22655,04
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4443,45
  Всього будівельні роботи, грн. 160278,62

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 160278,62

 Роздiл 4. Квартира №3 
 --- СТЕЛІ ---

203
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,236 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3887,52 3072,24 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,3
  -    

203
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 354 12,22
  -    

__-__
  -    

4325,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,8 111,87
  -    

__-__
  -    

1320,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

203
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    



157  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 157 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
203

9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,236 4224,39
4104,06

__-__
  -    

996,96 968,56 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,9
  -    

204
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,8 22,88
  -    

__-__
  -    

1619,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

204
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,236 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-332,32 -322,85 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,3
  -    

204
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,6 15,01
  -    

__-__
  -    

354,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,236 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2480,56 989,85 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,97
  -    

204
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3741 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1679,28 439,40 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,76
  -    

 --- СТІНИ ---
204

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9353 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12558,43 10894,04 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,91
  -    

204
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2595,46 5,95
  -    

__-__
  -    

15442,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

204
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

204
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



158  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 158 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
205

3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

205
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7675 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3454,36 3331,23 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,36
  -    

205
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,25 22,88
  -    

__-__
  -    

5268,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

205
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1152,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

205
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

205
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,356 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3523,61 1465,07 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 86356,54 35442,45 __-__
  -    

473,65
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86356,54
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50914,09
       всього заробiтна плата, грн. 35442,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 13895,84
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2727,51
  Всього будівельні роботи, грн. 100252,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 100252,38

 Роздiл 5. Квартира №4 
 --- СТЕЛІ ---

206
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2346 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3864,46 3054,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,06
  -    



159  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 159 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
206

1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 351,9 12,22
  -    

__-__
  -    

4300,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1312,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

206
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2346 4224,39
4104,06

__-__
  -    

991,04 962,81 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,82
  -    

206
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,38 22,88
  -    

__-__
  -    

1610,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

206
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2346 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-330,35 -320,94 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,27
  -    

206
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,46 15,01
  -    

__-__
  -    

352,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2346 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2465,84 983,98 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,89
  -    

207
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3733 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1675,68 438,46 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,75
  -    

 --- СТІНИ ---
207

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9333 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12531,58 10870,74 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,6
  -    

207
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2589,91 5,95
  -    

__-__
  -    

15409,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

207
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



160  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 160 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
207

5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

207
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

207
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7655 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3445,36 3322,55 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,24
  -    

208
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 229,65 22,88
  -    

__-__
  -    

5254,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

208
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,55 15,01
  -    

__-__
  -    

1149,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

208
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,354 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3503,81 1456,84 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 86121,11 35338,70 __-__
  -    

472,27
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86121,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50782,41
       всього заробiтна плата, грн. 35338,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 13855,22
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2719,57
  Всього будівельні роботи, грн. 99976,33
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 99976,33

 Роздiл 6. Квартира №5 
 --- СТЕЛІ ---

208
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2946 16472,55
13017,95

__-__
  -    

4852,81 3835,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

50,31
  -    

208
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 441,9 12,22
  -    

__-__
  -    

5400,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 14,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1647,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

208
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

208
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2946 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1244,51 1209,06 __-__
  -    

54,6480
  -    

16,1
  -    

209
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 88,38 22,88
  -    

__-__
  -    

2022,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

209
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2946 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-414,84 -403,02 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,37
  -    

209
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,46 15,01
  -    

__-__
  -    

352,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2946 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3096,49 1235,64 __-__
  -    

59,2080
  -    

17,44
  -    

209
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4416 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1982,27 518,68 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,8
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

209
6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,104 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14823,60 12858,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

168,69
  -    

209
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3063,6 5,95
  -    

__-__
  -    

18228,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

209
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,183 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3893,49 3735,62 __-__
  -    

281,4840
  -    

51,51
  -    

209
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 95,16 9,77
  -    

__-__
  -    

929,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,29 119,71
  -    

__-__
  -    

992,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,48 436,39
  -    

__-__
  -    

8064,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 878,4 0,32
  -    

__-__
  -    

281,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

210
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,921 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4145,24 3997,47 __-__
  -    

57,7944
  -    

53,23
  -    

210
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 276,3 22,88
  -    

__-__
  -    

6321,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

210
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 92,1 15,01
  -    

__-__
  -    

1382,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

210
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,9955 10010,11
3725,90

__-__
  -    

9965,06 3709,13 __-__
  -    

52,5960
  -    

52,36
  -    

210
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,397 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3929,42 1633,80 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,53
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 6 106233,59 43721,86 __-__

  -    
585,28

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 106233,59
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62511,73
       всього заробiтна плата, грн. 43721,86
  Загальновиробничi витрати, грн. 17154,64
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3370,40
  Всього будівельні роботи, грн. 123388,23

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 123388,23

 Роздiл 7. Квартира №6 
 --- СТЕЛІ ---

211
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3456 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5692,91 4499,00 __-__
  -    

170,7720
  -    

59,02
  -    

211
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 518,4 12,22
  -    

__-__
  -    

6334,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,28 111,87
  -    

__-__
  -    

1933,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

211
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3456 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1459,95 1418,36 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,89
  -    

211
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,68 22,88
  -    

__-__
  -    

2372,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

211
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3456 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-486,65 -472,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,3
  -    
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211

8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,56 15,01
  -    

__-__
  -    

518,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

211
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3456 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3632,55 1449,55 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,46
  -    

212
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4568 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2050,50 536,53 __-__
  -    

15,4080
  -    

7,04
  -    

 --- СТІНИ ---
212

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,142 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15333,83 13301,60 __-__
  -    

152,7960
  -    

174,49
  -    

212
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3169,05 5,95
  -    

__-__
  -    

18855,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,175 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3723,28 3572,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,26
  -    

212
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91 9,77
  -    

__-__
  -    

889,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,93 119,71
  -    

__-__
  -    

949,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,68 436,39
  -    

__-__
  -    

7715,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 840 0,32
  -    

__-__
  -    

268,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

212
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,967 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4352,27 4197,13 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,89
  -    

213
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 290,1 22,88
  -    

__-__
  -    

6637,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    
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213

2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 96,7 15,01
  -    

__-__
  -    

1451,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,57 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5705,76 2123,76 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,98
  -    

213
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4715 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4666,80 1940,39 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,76
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 108331,39 45000,04 __-__
  -    

601,07
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108331,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63331,35
       всього заробiтна плата, грн. 45000,04
  Загальновиробничi витрати, грн. 17638,87
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3461,20
  Всього будівельні роботи, грн. 125970,26

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 125970,26

 Роздiл 8. МЗК 
 --- СТЕЛІ ---

213
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3561 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5865,88 4635,69 __-__
  -    

170,7720
  -    

60,81
  -    

213
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 534,15 12,22
  -    

__-__
  -    

6527,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,805 111,87
  -    

__-__
  -    

1991,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3561 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2585,12 2325,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,96
  -    

213
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3561 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1504,31 1461,46 __-__
  -    

54,6480
  -    

19,46
  -    



166  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 166 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
214

0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 106,83 22,88
  -    

__-__
  -    

2444,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3561 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2585,12 2325,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,96
  -    

214
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3561 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-501,44 -487,15 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,49
  -    

214
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 35,61 15,01
  -    

__-__
  -    

534,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3561 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3742,91 1493,59 __-__
  -    

59,2080
  -    

21,08
  -    

214
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,5955 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2673,10 699,44 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,18
  -    

 --- СТІНИ ---
214

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,4888 13427,17
11647,64

__-__
  -    

19990,37 17341,01 __-__
  -    

152,7960
  -    

227,48
  -    

214
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3169,05 5,95
  -    

__-__
  -    

18855,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,175 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3723,28 3572,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,26
  -    

214
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91 9,77
  -    

__-__
  -    

889,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,93 119,71
  -    

__-__
  -    

949,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,68 436,39
  -    

__-__
  -    

7715,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 840 0,32
  -    

__-__
  -    

268,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    



167  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 167 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
215

4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,967 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4352,27 4197,13 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,89
  -    

215
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 290,1 22,88
  -    

__-__
  -    

6637,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

215
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 96,7 15,01
  -    

__-__
  -    

1451,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,57 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5705,76 2123,76 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,98
  -    

215
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4715 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4666,80 1940,39 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,76
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 114414,91 49548,93 __-__
  -    

660,81
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 114414,91
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 64865,98
       всього заробiтна плата, грн. 49548,93
  Загальновиробничi витрати, грн. 19408,94
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 32,68
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3805,29
  Всього будівельні роботи, грн. 133823,85

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 133823,85

 Роздiл 9. Квартира №31 
 --- СТЕЛІ ---

216
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,344 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5666,56 4478,17 __-__
  -    

170,7720
  -    

58,75
  -    

216
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 516 12,22
  -    

__-__
  -    

6305,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



168  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 168 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
216

2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,2 111,87
  -    

__-__
  -    

1924,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

216
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,344 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1453,19 1411,80 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,8
  -    

216
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,2 22,88
  -    

__-__
  -    

2361,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

216
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,344 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-484,40 -470,60 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,27
  -    

216
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,4 15,01
  -    

__-__
  -    

516,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,344 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3615,73 1442,84 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,37
  -    

217
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4444 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1994,84 521,97 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,85
  -    

 --- СТІНИ ---
217

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,111 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14917,59 12940,53 __-__
  -    

152,7960
  -    

169,76
  -    

217
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3083,03 5,95
  -    

__-__
  -    

18344,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,176 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3744,56 3592,73 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,54
  -    

217
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91,52 9,77
  -    

__-__
  -    

894,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,97 119,71
  -    

__-__
  -    

954,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



169  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 169 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
217

6
& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,78 436,39
  -    

__-__
  -    

7759,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 844,8 0,32
  -    

__-__
  -    

270,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

217
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

217
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,935 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4208,25 4058,24 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,04
  -    

218
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 280,5 22,88
  -    

__-__
  -    

6417,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

218
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,5 15,01
  -    

__-__
  -    

1403,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,542 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5425,48 2019,44 __-__
  -    

52,5960
  -    

28,51
  -    

218
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4675 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4627,21 1923,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 106263,55 44070,21 __-__
  -    

588,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106263,55
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62193,34
       всього заробiтна плата, грн. 44070,21
  Загальновиробничi витрати, грн. 17274,77
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3389,85
  Всього будівельні роботи, грн. 123538,32

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 123538,32



170  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 170 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 10. Квартира №32 
 --- СТЕЛІ ---

218
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4172 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6872,35 5431,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

71,25
  -    

218
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 625,8 12,22
  -    

__-__
  -    

7647,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 20,86 111,87
  -    

__-__
  -    

2333,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

218
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4172 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1762,42 1712,21 __-__
  -    

54,6480
  -    

22,8
  -    

219
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 125,16 22,88
  -    

__-__
  -    

2863,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

219
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4172 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-587,47 -570,74 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,6
  -    

219
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 41,72 15,01
  -    

__-__
  -    

626,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4172 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4385,12 1749,86 __-__
  -    

59,2080
  -    

24,7
  -    

219
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,5988 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2687,92 703,32 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,23
  -    

 --- СТІНИ ---
219

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,497 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20100,47 17436,52 __-__
  -    

152,7960
  -    

228,74
  -    

219
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4154,18 5,95
  -    

__-__
  -    

24717,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
219

8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,197 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4191,35 4021,40 __-__
  -    

281,4840
  -    

55,45
  -    

219
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 102,44 9,77
  -    

__-__
  -    

1000,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,92 119,71
  -    

__-__
  -    

1067,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,9 436,39
  -    

__-__
  -    

8684,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 945,6 0,32
  -    

__-__
  -    

302,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6221,85 5324,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

70,9
  -    

220
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 1,3 4500,80
4340,36

__-__
  -    

5851,04 5642,47 __-__
  -    

57,7944
  -    

75,13
  -    

220
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 390 22,88
  -    

__-__
  -    

8923,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6221,85 5324,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

70,9
  -    

220
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 130 15,01
  -    

__-__
  -    

1951,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

220
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5815 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5820,88 2166,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

30,58
  -    

220
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,7185 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7111,55 2956,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,77
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 136814,65 57346,59 __-__
  -    

765,39
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 136814,65
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 79468,06
       всього заробiтна плата, грн. 57346,59



172  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 172 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 22471,04
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 37,86
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4407,53
  Всього будівельні роботи, грн. 159285,69

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 159285,69

 Роздiл 11. Квартира №33 
 --- СТЕЛІ ---

221
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2323 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3826,57 3024,07 __-__
  -    

170,7720
  -    

39,67
  -    

221
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 348,45 12,22
  -    

__-__
  -    

4258,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,615 111,87
  -    

__-__
  -    

1299,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

221
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2323 4224,39
4104,06

__-__
  -    

981,33 953,37 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,69
  -    

221
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 69,69 22,88
  -    

__-__
  -    

1594,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

221
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2323 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-327,11 -317,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,23
  -    

221
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,23 15,01
  -    

__-__
  -    

348,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

221
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2323 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2441,67 974,33 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,75
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
222

0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3708 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1664,46 435,52 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,71
  -    

 --- СТІНИ ---
222

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,927 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12446,99 10797,36 __-__
  -    

152,7960
  -    

141,64
  -    

222
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2572,43 5,95
  -    

__-__
  -    

15305,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

222
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

222
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,762 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3429,61 3307,35 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,04
  -    

223
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 228,6 22,88
  -    

__-__
  -    

5230,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

223
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,2 15,01
  -    

__-__
  -    

1143,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,483 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4834,88 1799,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,4
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
223

4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3535 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3498,87 1454,78 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 85415,72 35072,20 __-__
  -    

468,69
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 85415,72
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50343,52
       всього заробiтна плата, грн. 35072,20
  Загальновиробничi витрати, грн. 13750,61
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2699,00
  Всього будівельні роботи, грн. 99166,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 99166,33

 Роздiл 12. Квартира №34 
 --- СТЕЛІ ---

223
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2374 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3910,58 3090,46 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,54
  -    

223
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 356,1 12,22
  -    

__-__
  -    

4351,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,87 111,87
  -    

__-__
  -    

1327,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

223
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

223
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2374 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1002,87 974,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,97
  -    

224
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 71,22 22,88
  -    

__-__
  -    

1629,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
224

2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2374 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-334,29 -324,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,32
  -    

224
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,74 15,01
  -    

__-__
  -    

356,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2374 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2495,27 995,72 __-__
  -    

59,2080
  -    

14,06
  -    

224
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3728 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1673,44 437,87 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,74
  -    

 --- СТІНИ ---
224

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9347 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12550,38 10887,05 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,82
  -    

224
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2593,79 5,95
  -    

__-__
  -    

15433,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

224
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

225
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7697 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3464,27 3340,78 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,48
  -    

225
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,91 22,88
  -    

__-__
  -    

5283,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
225

6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

225
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,97 15,01
  -    

__-__
  -    

1155,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,479 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4794,84 1784,71 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,19
  -    

225
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,6037 9897,78

4115,36
__-__
  -    

5975,29 2484,44 __-__
  -    

56,7480
  -    

34,26
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 88655,01 36443,82 __-__
  -    

487,42
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 88655,01
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 52211,19
       всього заробiтна плата, грн. 36443,82
  Загальновиробничi витрати, грн. 14293,47
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 24,13
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2806,83
  Всього будівельні роботи, грн. 102948,48

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 102948,48

 Роздiл 13. Квартира №35 
 --- СТЕЛІ ---

226
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3138 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5169,09 4085,03 __-__
  -    

170,7720
  -    

53,59
  -    

226
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 470,7 12,22
  -    

__-__
  -    

5751,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 15,69 111,87
  -    

__-__
  -    

1755,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
226

4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3138 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1325,61 1287,85 __-__
  -    

54,6480
  -    

17,15
  -    

226
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 94,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2153,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

226
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3138 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-441,87 -429,28 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,72
  -    

226
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 31,38 15,01
  -    

__-__
  -    

471,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3138 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3298,30 1316,17 __-__
  -    

59,2080
  -    

18,58
  -    

227
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4434 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1990,35 520,80 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,83
  -    

 --- СТІНИ ---
227

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,117 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14998,15 13010,41 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,67
  -    

227
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3099,68 5,95
  -    

__-__
  -    

18443,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,179 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3808,39 3653,97 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,39
  -    

227
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,08 9,77
  -    

__-__
  -    

909,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,11 119,71
  -    

__-__
  -    

970,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,08 436,39
  -    

__-__
  -    

7889,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

227
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 859,2 0,32
  -    

__-__
  -    

274,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
227

8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

227
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,938 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4221,75 4071,26 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,21
  -    

228
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,4 22,88
  -    

__-__
  -    

6438,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

228
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,8 15,01
  -    

__-__
  -    

1407,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,534 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5345,40 1989,63 __-__
  -    

52,5960
  -    

28,09
  -    

228
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,404 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3998,70 1662,61 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,93
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 103715,21 42949,83 __-__
  -    

573,6
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 103715,21
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60765,38
       всього заробiтна плата, грн. 42949,83
  Загальновиробничi витрати, грн. 16834,23
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3303,04
  Всього будівельні роботи, грн. 120549,44

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 120549,44

 Роздiл 14. Квартира №36 
 --- СТЕЛІ ---

228
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3319 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5467,24 4320,66 __-__
  -    

170,7720
  -    

56,68
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
228

6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 497,85 12,22
  -    

__-__
  -    

6083,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,595 111,87
  -    

__-__
  -    

1856,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

228
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3319 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1402,08 1362,14 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,14
  -    

229
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 99,57 22,88
  -    

__-__
  -    

2278,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

229
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3319 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-467,36 -454,05 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,05
  -    

229
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,19 15,01
  -    

__-__
  -    

498,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3319 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3488,55 1392,08 __-__
  -    

59,2080
  -    

19,65
  -    

229
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4508 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2023,57 529,49 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,95
  -    

 --- СТІНИ ---
229

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,1235 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15085,43 13086,12 __-__
  -    

152,7960
  -    

171,67
  -    

229
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3117,71 5,95
  -    

__-__
  -    

18550,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1735 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3691,37 3541,69 __-__
  -    

281,4840
  -    

48,84
  -    

229
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 90,22 9,77
  -    

__-__
  -    

881,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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230

0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,86 119,71
  -    

__-__
  -    

940,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,52 436,39
  -    

__-__
  -    

7645,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 832,8 0,32
  -    

__-__
  -    

266,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

230
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9535 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4291,51 4138,53 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,11
  -    

230
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 286,05 22,88
  -    

__-__
  -    

6544,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

230
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 95,35 15,01
  -    

__-__
  -    

1431,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5695 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5700,76 2121,90 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,95
  -    

230
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4585 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4538,13 1886,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,02
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 106144,44 44070,17 __-__
  -    

588,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106144,44
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62074,27
       всього заробiтна плата, грн. 44070,17
  Загальновиробничi витрати, грн. 17274,78
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3389,86
  Всього будівельні роботи, грн. 123419,22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 123419,22

 Роздiл 15. МЗК 
 --- СТЕЛІ ---

231
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3634 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5986,12 4730,72 __-__
  -    

170,7720
  -    

62,06
  -    

231
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 545,1 12,22
  -    

__-__
  -    

6661,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 18,17 111,87
  -    

__-__
  -    

2032,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3634 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2638,11 2372,71 __-__
  -    

86,9400
  -    

31,59
  -    

231
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3634 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1535,14 1491,42 __-__
  -    

54,6480
  -    

19,86
  -    

231
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 109,02 22,88
  -    

__-__
  -    

2494,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3634 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2638,11 2372,71 __-__
  -    

86,9400
  -    

31,59
  -    

231
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3634 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-511,71 -497,14 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,62
  -    

231
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 36,34 15,01
  -    

__-__
  -    

545,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3634 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3819,64 1524,20 __-__
  -    

59,2080
  -    

21,52
  -    

232
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,5665 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2542,93 665,38 __-__
  -    

15,4080
  -    

8,73
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

232
1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,4913 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20023,94 17370,13 __-__
  -    

152,7960
  -    

227,86
  -    

232
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4138,36 5,95
  -    

__-__
  -    

24623,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,4913 4786,04
4095,77

__-__
  -    

7137,42 6108,02 __-__
  -    

54,5376
  -    

81,33
  -    

232
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 1,4913 4500,80
4340,36

__-__
  -    

6712,04 6472,78 __-__
  -    

57,7944
  -    

86,19
  -    

232
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 447,39 22,88
  -    

__-__
  -    

10236,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,4913 4786,04
4095,77

__-__
  -    

7137,42 6108,02 __-__
  -    

54,5376
  -    

81,33
  -    

232
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 149,13 15,01
  -    

__-__
  -    

2238,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

232
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 1,4913 10010,11
3725,90

__-__
  -    

14928,08 5556,43 __-__
  -    

52,5960
  -    

78,44
  -    

232
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 1,4913 9897,78

4115,36
__-__
  -    

14760,56 6137,24 __-__
  -    

56,7480
  -    

84,63
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 138179,33 60412,62 __-__
  -    

808,51
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 138179,33
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 77766,71
       всього заробiтна плата, грн. 60412,62
  Загальновиробничi витрати, грн. 23700,74
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 39,97
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4655,86
  Всього будівельні роботи, грн. 161880,07

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 161880,07
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 16. Квартира №7 
 --- СТЕЛІ ---

233
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3394 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5590,78 4418,29 __-__
  -    

170,7720
  -    

57,96
  -    

233
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 509,1 12,22
  -    

__-__
  -    

6221,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,97 111,87
  -    

__-__
  -    

1898,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

233
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3394 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1433,76 1392,92 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,55
  -    

233
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 101,82 22,88
  -    

__-__
  -    

2329,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

233
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3394 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-477,92 -464,31 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,18
  -    

233
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,94 15,01
  -    

__-__
  -    

509,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

233
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3394 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3567,38 1423,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,1
  -    

234
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,445 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1997,53 522,67 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,86
  -    

 --- СТІНИ ---
234

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,1185 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15018,29 13027,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,9
  -    

234
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3103,84 5,95
  -    

__-__
  -    

18467,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
234

3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1795 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3819,03 3664,17 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,53
  -    

234
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,34 9,77
  -    

__-__
  -    

911,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,13 119,71
  -    

__-__
  -    

973,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,13 436,39
  -    

__-__
  -    

7911,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 861,6 0,32
  -    

__-__
  -    

275,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

234
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

234
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,939 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4226,25 4075,60 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,27
  -    

235
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,7 22,88
  -    

__-__
  -    

6445,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

235
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,9 15,01
  -    

__-__
  -    

1409,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,474 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4744,79 1766,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

24,93
  -    

235
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 108326,00 44917,90 __-__
  -    

600,28
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108326,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63408,10
       всього заробiтна плата, грн. 44917,90



185  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 185 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 17610,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3456,60
  Всього будівельні роботи, грн. 125936,53

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 125936,53

 Роздiл 17. Квартира №13 
 --- СТЕЛІ ---

235
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3394 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5590,78 4418,29 __-__
  -    

170,7720
  -    

57,96
  -    

235
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 509,1 12,22
  -    

__-__
  -    

6221,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,97 111,87
  -    

__-__
  -    

1898,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

235
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

235
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3394 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1433,76 1392,92 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,55
  -    

236
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 101,82 22,88
  -    

__-__
  -    

2329,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

236
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3394 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-477,92 -464,31 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,18
  -    

236
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,94 15,01
  -    

__-__
  -    

509,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3394 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3567,38 1423,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,1
  -    



186  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 186 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
236

5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,445 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1997,53 522,67 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,86
  -    

 --- СТІНИ ---
236

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,1185 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15018,29 13027,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,9
  -    

236
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3103,84 5,95
  -    

__-__
  -    

18467,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

236
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1795 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3819,03 3664,17 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,53
  -    

236
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,34 9,77
  -    

__-__
  -    

911,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,13 119,71
  -    

__-__
  -    

973,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,13 436,39
  -    

__-__
  -    

7911,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 861,6 0,32
  -    

__-__
  -    

275,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

237
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,939 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4226,25 4075,60 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,27
  -    

237
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,7 22,88
  -    

__-__
  -    

6445,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

237
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,9 15,01
  -    

__-__
  -    

1409,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

237
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,474 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4744,79 1766,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

24,93
  -    



187  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 187 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
237

9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 108326,00 44917,90 __-__
  -    

600,28
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108326,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63408,10
       всього заробiтна плата, грн. 44917,90
  Загальновиробничi витрати, грн. 17610,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3456,60
  Всього будівельні роботи, грн. 125936,53

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 125936,53

 Роздiл 18. Квартира №19 
 --- СТЕЛІ ---

238
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3394 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5590,78 4418,29 __-__
  -    

170,7720
  -    

57,96
  -    

238
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 509,1 12,22
  -    

__-__
  -    

6221,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,97 111,87
  -    

__-__
  -    

1898,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

238
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3394 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1433,76 1392,92 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,55
  -    

238
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 101,82 22,88
  -    

__-__
  -    

2329,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    



188  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 188 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
238

7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3394 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-477,92 -464,31 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,18
  -    

238
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,94 15,01
  -    

__-__
  -    

509,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

238
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3394 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3567,38 1423,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,1
  -    

239
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,445 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1997,53 522,67 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,86
  -    

 --- СТІНИ ---
239

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,1185 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15018,29 13027,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,9
  -    

239
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3103,84 5,95
  -    

__-__
  -    

18467,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1795 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3819,03 3664,17 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,53
  -    

239
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,34 9,77
  -    

__-__
  -    

911,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,13 119,71
  -    

__-__
  -    

973,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,13 436,39
  -    

__-__
  -    

7911,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 861,6 0,32
  -    

__-__
  -    

275,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

239
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

239
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,939 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4226,25 4075,60 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,27
  -    

240
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,7 22,88
  -    

__-__
  -    

6445,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



189  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 189 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
240

1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

240
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,9 15,01
  -    

__-__
  -    

1409,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,474 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4744,79 1766,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

24,93
  -    

240
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 108326,00 44917,90 __-__
  -    

600,28
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108326,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63408,10
       всього заробiтна плата, грн. 44917,90
  Загальновиробничi витрати, грн. 17610,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3456,60
  Всього будівельні роботи, грн. 125936,53

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 125936,53

 Роздiл 19. Квартира №25 
 --- СТЕЛІ ---

240
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3394 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5590,78 4418,29 __-__
  -    

170,7720
  -    

57,96
  -    

240
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 509,1 12,22
  -    

__-__
  -    

6221,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,97 111,87
  -    

__-__
  -    

1898,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
240

9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3394 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1433,76 1392,92 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,55
  -    

241
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 101,82 22,88
  -    

__-__
  -    

2329,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3394 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2463,88 2216,01 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,51
  -    

241
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3394 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-477,92 -464,31 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,18
  -    

241
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,94 15,01
  -    

__-__
  -    

509,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3394 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3567,38 1423,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,1
  -    

241
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,445 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1997,53 522,67 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,86
  -    

 --- СТІНИ ---
241

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,1185 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15018,29 13027,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,9
  -    

241
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3103,84 5,95
  -    

__-__
  -    

18467,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1795 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3819,03 3664,17 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,53
  -    

241
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,34 9,77
  -    

__-__
  -    

911,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,13 119,71
  -    

__-__
  -    

973,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,13 436,39
  -    

__-__
  -    

7911,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 861,6 0,32
  -    

__-__
  -    

275,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
242

3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

242
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,939 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4226,25 4075,60 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,27
  -    

242
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,7 22,88
  -    

__-__
  -    

6445,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,939 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4494,09 3845,93 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,21
  -    

242
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,9 15,01
  -    

__-__
  -    

1409,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

242
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,474 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4744,79 1766,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

24,93
  -    

242
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 108326,00 44917,90 __-__
  -    

600,28
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108326,00
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63408,10
       всього заробiтна плата, грн. 44917,90
  Загальновиробничi витрати, грн. 17610,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3456,60
  Всього будівельні роботи, грн. 125936,53

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 125936,53

 Роздiл 20. Квартира №8 
 --- СТЕЛІ ---

243
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4238 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6981,07 5517,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

72,37
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
243

1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 635,7 12,22
  -    

__-__
  -    

7768,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 21,19 111,87
  -    

__-__
  -    

2370,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

243
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4238 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1790,30 1739,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

23,16
  -    

243
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 127,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2908,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

243
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4238 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-596,77 -579,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,72
  -    

243
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 42,38 15,01
  -    

__-__
  -    

636,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4238 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4454,49 1777,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

25,09
  -    

244
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,6028 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2705,87 708,02 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,29
  -    

 --- СТІНИ ---
244

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,507 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20234,75 17552,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

230,26
  -    

244
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4181,93 5,95
  -    

__-__
  -    

24882,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1895 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4031,78 3868,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

53,34
  -    

244
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 98,54 9,77
  -    

__-__
  -    

962,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
244

5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,58 119,71
  -    

__-__
  -    

1027,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,14 436,39
  -    

__-__
  -    

8352,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 909,6 0,32
  -    

__-__
  -    

291,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

244
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

244
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 1,3175 4500,80
4340,36

__-__
  -    

5929,80 5718,42 __-__
  -    

57,7944
  -    

76,14
  -    

245
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 395,25 22,88
  -    

__-__
  -    

9043,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

245
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 131,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,671 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6716,78 2500,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

35,29
  -    

245
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 20 138369,33 58095,57 __-__
  -    

775,54
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 138369,33
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80273,76
       всього заробiтна плата, грн. 58095,57
  Загальновиробничi витрати, грн. 22766,56
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4466,02
  Всього будівельні роботи, грн. 161135,89
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 161135,89

 Роздiл 21. Квартира №14 
 --- СТЕЛІ ---

245
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4238 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6981,07 5517,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

72,37
  -    

245
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 635,7 12,22
  -    

__-__
  -    

7768,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 21,19 111,87
  -    

__-__
  -    

2370,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

245
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

245
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4238 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1790,30 1739,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

23,16
  -    

246
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 127,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2908,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

246
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4238 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-596,77 -579,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,72
  -    

246
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 42,38 15,01
  -    

__-__
  -    

636,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4238 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4454,49 1777,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

25,09
  -    

246
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,6028 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2705,87 708,02 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,29
  -    



195  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 195 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

246
6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,507 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20234,75 17552,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

230,26
  -    

246
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4181,93 5,95
  -    

__-__
  -    

24882,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

246
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1895 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4031,78 3868,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

53,34
  -    

246
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 98,54 9,77
  -    

__-__
  -    

962,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,58 119,71
  -    

__-__
  -    

1027,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,14 436,39
  -    

__-__
  -    

8352,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 909,6 0,32
  -    

__-__
  -    

291,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

247
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 1,3175 4500,80
4340,36

__-__
  -    

5929,80 5718,42 __-__
  -    

57,7944
  -    

76,14
  -    

247
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 395,25 22,88
  -    

__-__
  -    

9043,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

247
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 131,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,671 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6716,78 2500,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

35,29
  -    

247
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    



196  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 196 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 21 138369,33 58095,57 __-__

  -    
775,54

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 138369,33
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80273,76
       всього заробiтна плата, грн. 58095,57
  Загальновиробничi витрати, грн. 22766,56
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4466,02
  Всього будівельні роботи, грн. 161135,89

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 161135,89

 Роздiл 22. Квартира №20 
 --- СТЕЛІ ---

248
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4238 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6981,07 5517,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

72,37
  -    

248
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 635,7 12,22
  -    

__-__
  -    

7768,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 21,19 111,87
  -    

__-__
  -    

2370,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

248
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4238 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1790,30 1739,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

23,16
  -    

248
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 127,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2908,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

248
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4238 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-596,77 -579,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,72
  -    



197  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 197 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
248

8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 42,38 15,01
  -    

__-__
  -    

636,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

248
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4238 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4454,49 1777,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

25,09
  -    

249
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,6028 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2705,87 708,02 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,29
  -    

 --- СТІНИ ---
249

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,507 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20234,75 17552,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

230,26
  -    

249
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4181,93 5,95
  -    

__-__
  -    

24882,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1895 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4031,78 3868,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

53,34
  -    

249
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 98,54 9,77
  -    

__-__
  -    

962,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,58 119,71
  -    

__-__
  -    

1027,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,14 436,39
  -    

__-__
  -    

8352,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 909,6 0,32
  -    

__-__
  -    

291,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

249
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

249
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 1,3175 4500,80
4340,36

__-__
  -    

5929,80 5718,42 __-__
  -    

57,7944
  -    

76,14
  -    

250
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 395,25 22,88
  -    

__-__
  -    

9043,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    



198  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 198 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
250

2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 131,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,671 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6716,78 2500,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

35,29
  -    

250
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 138369,33 58095,57 __-__
  -    

775,54
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 138369,33
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80273,76
       всього заробiтна плата, грн. 58095,57
  Загальновиробничi витрати, грн. 22766,56
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4466,02
  Всього будівельні роботи, грн. 161135,89

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 161135,89

 Роздiл 23. Квартира №26 
 --- СТЕЛІ ---

250
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4238 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6981,07 5517,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

72,37
  -    

250
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 635,7 12,22
  -    

__-__
  -    

7768,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 21,19 111,87
  -    

__-__
  -    

2370,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

250
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

250
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4238 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1790,30 1739,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

23,16
  -    



199  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 199 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
251

0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 127,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2908,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4238 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3076,59 2767,07 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,85
  -    

251
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4238 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-596,77 -579,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,72
  -    

251
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 42,38 15,01
  -    

__-__
  -    

636,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4238 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4454,49 1777,54 __-__
  -    

59,2080
  -    

25,09
  -    

251
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,6028 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2705,87 708,02 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,29
  -    

 --- СТІНИ ---
251

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,507 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20234,75 17552,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

230,26
  -    

251
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4181,93 5,95
  -    

__-__
  -    

24882,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1895 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4031,78 3868,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

53,34
  -    

251
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 98,54 9,77
  -    

__-__
  -    

962,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,58 119,71
  -    

__-__
  -    

1027,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,14 436,39
  -    

__-__
  -    

8352,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 909,6 0,32
  -    

__-__
  -    

291,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    



200  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 200 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
252

4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 1,3175 4500,80
4340,36

__-__
  -    

5929,80 5718,42 __-__
  -    

57,7944
  -    

76,14
  -    

252
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 395,25 22,88
  -    

__-__
  -    

9043,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 1,3175 4786,04
4095,77

__-__
  -    

6305,61 5396,18 __-__
  -    

54,5376
  -    

71,85
  -    

252
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 131,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1977,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

252
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,671 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6716,78 2500,08 __-__
  -    

52,5960
  -    

35,29
  -    

252
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,721 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7136,30 2967,17 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,92
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 138369,33 58095,57 __-__
  -    

775,54
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 138369,33
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80273,76
       всього заробiтна плата, грн. 58095,57
  Загальновиробничi витрати, грн. 22766,56
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 38,38
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4466,02
  Всього будівельні роботи, грн. 161135,89

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 161135,89

 Роздiл 24. Квартира №9 
 --- СТЕЛІ ---

253
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,236 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3887,52 3072,24 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,3
  -    

253
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 354 12,22
  -    

__-__
  -    

4325,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



201  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 201 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
253

2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,8 111,87
  -    

__-__
  -    

1320,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

253
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,236 4224,39
4104,06

__-__
  -    

996,96 968,56 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,9
  -    

253
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,8 22,88
  -    

__-__
  -    

1619,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

253
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,236 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-332,32 -322,85 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,3
  -    

253
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,6 15,01
  -    

__-__
  -    

354,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,236 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2480,56 989,85 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,97
  -    

254
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3741 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1679,28 439,40 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,76
  -    

 --- СТІНИ ---
254

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9353 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12558,43 10894,04 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,91
  -    

254
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2595,46 5,95
  -    

__-__
  -    

15442,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

254
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



202  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 202 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
254

6
& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

254
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

254
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7675 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3454,36 3331,23 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,36
  -    

255
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,25 22,88
  -    

__-__
  -    

5268,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

255
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1152,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

255
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,356 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3523,61 1465,07 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 86356,54 35442,45 __-__
  -    

473,65
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86356,54
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50914,09
       всього заробiтна плата, грн. 35442,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 13895,84
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2727,51
  Всього будівельні роботи, грн. 100252,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 100252,38



203  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 203 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 25. Квартира №15 
 --- СТЕЛІ ---

255
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,236 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3887,52 3072,24 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,3
  -    

255
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 354 12,22
  -    

__-__
  -    

4325,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,8 111,87
  -    

__-__
  -    

1320,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

255
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

255
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,236 4224,39
4104,06

__-__
  -    

996,96 968,56 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,9
  -    

256
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,8 22,88
  -    

__-__
  -    

1619,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

256
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,236 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-332,32 -322,85 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,3
  -    

256
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,6 15,01
  -    

__-__
  -    

354,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

256
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,236 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2480,56 989,85 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,97
  -    

256
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3741 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1679,28 439,40 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,76
  -    

 --- СТІНИ ---
256

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9353 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12558,43 10894,04 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,91
  -    

256
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2595,46 5,95
  -    

__-__
  -    

15442,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



204  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 204 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
256

8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

256
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

257
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7675 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3454,36 3331,23 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,36
  -    

257
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,25 22,88
  -    

__-__
  -    

5268,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

257
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1152,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

257
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,356 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3523,61 1465,07 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 86356,54 35442,45 __-__
  -    

473,65
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86356,54
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50914,09
       всього заробiтна плата, грн. 35442,45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 13895,84
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2727,51
  Всього будівельні роботи, грн. 100252,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 100252,38

 Роздiл 26. Квартира №21 
 --- СТЕЛІ ---

258
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,236 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3887,52 3072,24 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,3
  -    

258
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 354 12,22
  -    

__-__
  -    

4325,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,8 111,87
  -    

__-__
  -    

1320,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

258
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,236 4224,39
4104,06

__-__
  -    

996,96 968,56 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,9
  -    

258
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,8 22,88
  -    

__-__
  -    

1619,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

258
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,236 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-332,32 -322,85 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,3
  -    

258
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,6 15,01
  -    

__-__
  -    

354,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

258
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,236 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2480,56 989,85 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,97
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
259

0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3741 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1679,28 439,40 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,76
  -    

 --- СТІНИ ---
259

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9353 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12558,43 10894,04 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,91
  -    

259
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2595,46 5,95
  -    

__-__
  -    

15442,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

259
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

259
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

259
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7675 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3454,36 3331,23 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,36
  -    

260
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,25 22,88
  -    

__-__
  -    

5268,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

260
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1152,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    



207  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 207 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
260

4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,356 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3523,61 1465,07 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 26 86356,54 35442,45 __-__
  -    

473,65
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86356,54
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50914,09
       всього заробiтна плата, грн. 35442,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 13895,84
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2727,51
  Всього будівельні роботи, грн. 100252,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 26 100252,38

 Роздiл 27. Квартира №27 
 --- СТЕЛІ ---

260
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,236 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3887,52 3072,24 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,3
  -    

260
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 354 12,22
  -    

__-__
  -    

4325,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,8 111,87
  -    

__-__
  -    

1320,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    

260
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,236 4224,39
4104,06

__-__
  -    

996,96 968,56 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,9
  -    

261
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,8 22,88
  -    

__-__
  -    

1619,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,236 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1713,25 1540,89 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,52
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
261

2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,236 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-332,32 -322,85 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,3
  -    

261
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,6 15,01
  -    

__-__
  -    

354,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,236 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2480,56 989,85 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,97
  -    

261
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3741 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1679,28 439,40 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,76
  -    

 --- СТІНИ ---
261

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9353 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12558,43 10894,04 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,91
  -    

261
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2595,46 5,95
  -    

__-__
  -    

15442,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

261
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

261
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

262
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7675 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3454,36 3331,23 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,36
  -    

262
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,25 22,88
  -    

__-__
  -    

5268,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
262

6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7675 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3673,29 3143,50 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,86
  -    

262
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,75 15,01
  -    

__-__
  -    

1152,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

262
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,356 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3523,61 1465,07 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,2
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 27 86356,54 35442,45 __-__
  -    

473,65
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86356,54
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50914,09
       всього заробiтна плата, грн. 35442,45
  Загальновиробничi витрати, грн. 13895,84
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2727,51
  Всього будівельні роботи, грн. 100252,38

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 27 100252,38

 Роздiл 28. Квартира №10 
 --- СТЕЛІ ---

263
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2346 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3864,46 3054,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,06
  -    

263
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 351,9 12,22
  -    

__-__
  -    

4300,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1312,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    
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263

4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2346 4224,39
4104,06

__-__
  -    

991,04 962,81 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,82
  -    

263
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,38 22,88
  -    

__-__
  -    

1610,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

263
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2346 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-330,35 -320,94 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,27
  -    

263
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,46 15,01
  -    

__-__
  -    

352,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

263
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2346 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2465,84 983,98 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,89
  -    

264
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3733 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1675,68 438,46 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,75
  -    

 --- СТІНИ ---
264

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9333 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12531,58 10870,74 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,6
  -    

264
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2589,91 5,95
  -    

__-__
  -    

15409,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

264
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

264
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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264

8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

264
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7655 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3445,36 3322,55 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,24
  -    

265
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 229,65 22,88
  -    

__-__
  -    

5254,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

265
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,55 15,01
  -    

__-__
  -    

1149,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

265
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,354 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3503,81 1456,84 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 28 86121,11 35338,70 __-__
  -    

472,27
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86121,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50782,41
       всього заробiтна плата, грн. 35338,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 13855,22
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2719,57
  Всього будівельні роботи, грн. 99976,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 28 99976,33

 Роздiл 29. Квартира №16 
 --- СТЕЛІ ---

265
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2346 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3864,46 3054,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,06
  -    
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265

6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 351,9 12,22
  -    

__-__
  -    

4300,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1312,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

265
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

265
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2346 4224,39
4104,06

__-__
  -    

991,04 962,81 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,82
  -    

266
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,38 22,88
  -    

__-__
  -    

1610,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

266
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2346 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-330,35 -320,94 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,27
  -    

266
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,46 15,01
  -    

__-__
  -    

352,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2346 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2465,84 983,98 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,89
  -    

266
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3733 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1675,68 438,46 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,75
  -    

 --- СТІНИ ---
266

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9333 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12531,58 10870,74 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,6
  -    

266
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2589,91 5,95
  -    

__-__
  -    

15409,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

266
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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267

0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

267
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7655 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3445,36 3322,55 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,24
  -    

267
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 229,65 22,88
  -    

__-__
  -    

5254,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

267
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,55 15,01
  -    

__-__
  -    

1149,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

267
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

267
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,354 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3503,81 1456,84 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 29 86121,11 35338,70 __-__
  -    

472,27
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86121,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50782,41
       всього заробiтна плата, грн. 35338,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 13855,22
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2719,57
  Всього будівельні роботи, грн. 99976,33
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 29 99976,33

 Роздiл 30. Квартира №22 
 --- СТЕЛІ ---

268
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2346 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3864,46 3054,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,06
  -    

268
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 351,9 12,22
  -    

__-__
  -    

4300,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1312,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

268
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2346 4224,39
4104,06

__-__
  -    

991,04 962,81 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,82
  -    

268
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,38 22,88
  -    

__-__
  -    

1610,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

268
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2346 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-330,35 -320,94 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,27
  -    

268
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,46 15,01
  -    

__-__
  -    

352,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

268
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2346 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2465,84 983,98 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,89
  -    

269
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3733 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1675,68 438,46 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,75
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

269
1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9333 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12531,58 10870,74 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,6
  -    

269
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2589,91 5,95
  -    

__-__
  -    

15409,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

269
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

269
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

269
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7655 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3445,36 3322,55 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,24
  -    

270
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 229,65 22,88
  -    

__-__
  -    

5254,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

270
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,55 15,01
  -    

__-__
  -    

1149,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

270
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,354 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3503,81 1456,84 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,09
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 30 86121,11 35338,70 __-__

  -    
472,27

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 86121,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50782,41
       всього заробiтна плата, грн. 35338,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 13855,22
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2719,57
  Всього будівельні роботи, грн. 99976,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 30 99976,33

 Роздiл 31. Квартира №28 
 --- СТЕЛІ ---

270
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2346 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3864,46 3054,01 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,06
  -    

270
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 351,9 12,22
  -    

__-__
  -    

4300,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1312,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

270
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2346 4224,39
4104,06

__-__
  -    

991,04 962,81 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,82
  -    

271
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,38 22,88
  -    

__-__
  -    

1610,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2346 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,09 1531,75 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

271
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2346 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-330,35 -320,94 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,27
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
271

3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,46 15,01
  -    

__-__
  -    

352,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2346 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2465,84 983,98 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,89
  -    

271
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3733 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1675,68 438,46 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,75
  -    

 --- СТІНИ ---
271

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9333 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12531,58 10870,74 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,6
  -    

271
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2589,91 5,95
  -    

__-__
  -    

15409,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

271
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1678 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3570,10 3425,34 __-__
  -    

281,4840
  -    

47,23
  -    

271
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 87,26 9,77
  -    

__-__
  -    

852,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,6 119,71
  -    

__-__
  -    

909,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,95 436,39
  -    

__-__
  -    

7396,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 805,44 0,32
  -    

__-__
  -    

257,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    

272
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7655 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3445,36 3322,55 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,24
  -    

272
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 229,65 22,88
  -    

__-__
  -    

5254,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7655 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3663,71 3135,31 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,75
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
272

7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,55 15,01
  -    

__-__
  -    

1149,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

272
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,486 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4864,91 1810,79 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,56
  -    

272
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,354 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3503,81 1456,84 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,09
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 31 86121,11 35338,70 __-__
  -    

472,27
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86121,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50782,41
       всього заробiтна плата, грн. 35338,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 13855,22
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,37
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2719,57
  Всього будівельні роботи, грн. 99976,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 31 99976,33

 Роздiл 32. Квартира №11 
 --- СТЕЛІ ---

273
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2946 16472,55
13017,95

__-__
  -    

4852,81 3835,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

50,31
  -    

273
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 441,9 12,22
  -    

__-__
  -    

5400,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 14,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1647,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

273
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2946 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1244,51 1209,06 __-__
  -    

54,6480
  -    

16,1
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
273

5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 88,38 22,88
  -    

__-__
  -    

2022,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

273
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2946 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-414,84 -403,02 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,37
  -    

273
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 29,46 15,01
  -    

__-__
  -    

442,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2946 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3096,49 1235,64 __-__
  -    

59,2080
  -    

17,44
  -    

274
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4416 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1982,27 518,68 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,8
  -    

 --- СТІНИ ---
274

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,104 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14823,60 12858,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

168,69
  -    

274
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3063,6 5,95
  -    

__-__
  -    

18228,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,183 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3893,49 3735,62 __-__
  -    

281,4840
  -    

51,51
  -    

274
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 95,16 9,77
  -    

__-__
  -    

929,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,29 119,71
  -    

__-__
  -    

992,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,48 436,39
  -    

__-__
  -    

8064,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 878,4 0,32
  -    

__-__
  -    

281,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

274
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
274

9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,921 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4145,24 3997,47 __-__
  -    

57,7944
  -    

53,23
  -    

275
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 276,3 22,88
  -    

__-__
  -    

6321,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

275
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 92,1 15,01
  -    

__-__
  -    

1382,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5985 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5991,05 2229,95 __-__
  -    

52,5960
  -    

31,48
  -    

275
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,397 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3929,42 1633,80 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 32 102349,64 42242,68 __-__
  -    

564,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 102349,64
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60106,96
       всього заробiтна плата, грн. 42242,68
  Загальновиробничi витрати, грн. 16560,38
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3250,16
  Всього будівельні роботи, грн. 118910,02

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 32 118910,02

 Роздiл 33. Квартира №17 
 --- СТЕЛІ ---

275
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2946 16472,55
13017,95

__-__
  -    

4852,81 3835,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

50,31
  -    

275
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 441,9 12,22
  -    

__-__
  -    

5400,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
275

7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 14,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1647,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

275
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

275
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2946 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1244,51 1209,06 __-__
  -    

54,6480
  -    

16,1
  -    

276
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 88,38 22,88
  -    

__-__
  -    

2022,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

276
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2946 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-414,84 -403,02 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,37
  -    

276
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 29,46 15,01
  -    

__-__
  -    

442,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2946 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3096,49 1235,64 __-__
  -    

59,2080
  -    

17,44
  -    

276
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4416 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1982,27 518,68 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,8
  -    

 --- СТІНИ ---
276

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,104 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14823,60 12858,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

168,69
  -    

276
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3063,6 5,95
  -    

__-__
  -    

18228,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

276
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,183 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3893,49 3735,62 __-__
  -    

281,4840
  -    

51,51
  -    

276
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 95,16 9,77
  -    

__-__
  -    

929,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,29 119,71
  -    

__-__
  -    

992,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
277

1
& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,48 436,39
  -    

__-__
  -    

8064,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 878,4 0,32
  -    

__-__
  -    

281,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

277
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,921 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4145,24 3997,47 __-__
  -    

57,7944
  -    

53,23
  -    

277
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 276,3 22,88
  -    

__-__
  -    

6321,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

277
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 92,1 15,01
  -    

__-__
  -    

1382,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5985 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5991,05 2229,95 __-__
  -    

52,5960
  -    

31,48
  -    

277
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,397 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3929,42 1633,80 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 33 102349,64 42242,68 __-__
  -    

564,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 102349,64
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60106,96
       всього заробiтна плата, грн. 42242,68
  Загальновиробничi витрати, грн. 16560,38
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3250,16
  Всього будівельні роботи, грн. 118910,02

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 33 118910,02
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 34. Квартира №23 
 --- СТЕЛІ ---

278
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2946 16472,55
13017,95

__-__
  -    

4852,81 3835,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

50,31
  -    

278
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 441,9 12,22
  -    

__-__
  -    

5400,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 14,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1647,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

278
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2946 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1244,51 1209,06 __-__
  -    

54,6480
  -    

16,1
  -    

278
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 88,38 22,88
  -    

__-__
  -    

2022,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

278
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2946 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-414,84 -403,02 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,37
  -    

278
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 29,46 15,01
  -    

__-__
  -    

442,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

278
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2946 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3096,49 1235,64 __-__
  -    

59,2080
  -    

17,44
  -    

279
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4416 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1982,27 518,68 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,8
  -    

 --- СТІНИ ---
279

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,104 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14823,60 12858,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

168,69
  -    

279
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3063,6 5,95
  -    

__-__
  -    

18228,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
279

3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,183 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3893,49 3735,62 __-__
  -    

281,4840
  -    

51,51
  -    

279
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 95,16 9,77
  -    

__-__
  -    

929,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,29 119,71
  -    

__-__
  -    

992,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,48 436,39
  -    

__-__
  -    

8064,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 878,4 0,32
  -    

__-__
  -    

281,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

279
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

279
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,921 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4145,24 3997,47 __-__
  -    

57,7944
  -    

53,23
  -    

280
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 276,3 22,88
  -    

__-__
  -    

6321,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

280
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 92,1 15,01
  -    

__-__
  -    

1382,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5985 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5991,05 2229,95 __-__
  -    

52,5960
  -    

31,48
  -    

280
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,397 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3929,42 1633,80 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 34 102349,64 42242,68 __-__
  -    

564,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 102349,64
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60106,96
       всього заробiтна плата, грн. 42242,68



225  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 225 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 16560,38
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3250,16
  Всього будівельні роботи, грн. 118910,02

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 34 118910,02

 Роздiл 35. Квартира №29 
 --- СТЕЛІ ---

280
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2946 16472,55
13017,95

__-__
  -    

4852,81 3835,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

50,31
  -    

280
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 441,9 12,22
  -    

__-__
  -    

5400,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 14,73 111,87
  -    

__-__
  -    

1647,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

280
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

280
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2946 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1244,51 1209,06 __-__
  -    

54,6480
  -    

16,1
  -    

281
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 88,38 22,88
  -    

__-__
  -    

2022,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2946 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2138,66 1923,50 __-__
  -    

86,9400
  -    

25,61
  -    

281
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2946 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-414,84 -403,02 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,37
  -    

281
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 29,46 15,01
  -    

__-__
  -    

442,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2946 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3096,49 1235,64 __-__
  -    

59,2080
  -    

17,44
  -    



226  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 226 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
281

5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4416 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1982,27 518,68 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,8
  -    

 --- СТІНИ ---
281

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,104 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14823,60 12858,99 __-__
  -    

152,7960
  -    

168,69
  -    

281
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3063,6 5,95
  -    

__-__
  -    

18228,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,183 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3893,49 3735,62 __-__
  -    

281,4840
  -    

51,51
  -    

281
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 95,16 9,77
  -    

__-__
  -    

929,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,29 119,71
  -    

__-__
  -    

992,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,48 436,39
  -    

__-__
  -    

8064,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 878,4 0,32
  -    

__-__
  -    

281,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

282
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,921 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4145,24 3997,47 __-__
  -    

57,7944
  -    

53,23
  -    

282
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 276,3 22,88
  -    

__-__
  -    

6321,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,921 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4407,94 3772,20 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,23
  -    

282
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 92,1 15,01
  -    

__-__
  -    

1382,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

282
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5985 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5991,05 2229,95 __-__
  -    

52,5960
  -    

31,48
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
282

9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,397 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3929,42 1633,80 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 35 102349,64 42242,68 __-__
  -    

564,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 102349,64
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60106,96
       всього заробiтна плата, грн. 42242,68
  Загальновиробничi витрати, грн. 16560,38
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 27,94
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3250,16
  Всього будівельні роботи, грн. 118910,02

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 35 118910,02

 Роздiл 36. Квартира №12 
 --- СТЕЛІ ---

283
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3456 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5692,91 4499,00 __-__
  -    

170,7720
  -    

59,02
  -    

283
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 518,4 12,22
  -    

__-__
  -    

6334,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,28 111,87
  -    

__-__
  -    

1933,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

283
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3456 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1459,95 1418,36 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,89
  -    

283
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,68 22,88
  -    

__-__
  -    

2372,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
283

7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3456 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-486,65 -472,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,3
  -    

283
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,56 15,01
  -    

__-__
  -    

518,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3456 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3632,55 1449,55 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,46
  -    

284
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4568 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2050,50 536,53 __-__
  -    

15,4080
  -    

7,04
  -    

 --- СТІНИ ---
284

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,142 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15333,83 13301,60 __-__
  -    

152,7960
  -    

174,49
  -    

284
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3169,05 5,95
  -    

__-__
  -    

18855,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,175 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3723,28 3572,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,26
  -    

284
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91 9,77
  -    

__-__
  -    

889,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284
5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,93 119,71
  -    

__-__
  -    

949,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,68 436,39
  -    

__-__
  -    

7715,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 840 0,32
  -    

__-__
  -    

268,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

284
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

284
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,967 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4352,27 4197,13 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,89
  -    

285
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 290,1 22,88
  -    

__-__
  -    

6637,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



229  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 229 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
285

1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

285
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 96,7 15,01
  -    

__-__
  -    

1451,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,57 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5705,76 2123,76 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,98
  -    

285
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4715 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4666,80 1940,39 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,76
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 36 108331,39 45000,04 __-__
  -    

601,07
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108331,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63331,35
       всього заробiтна плата, грн. 45000,04
  Загальновиробничi витрати, грн. 17638,87
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3461,20
  Всього будівельні роботи, грн. 125970,26

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 36 125970,26

 Роздiл 37. Квартира №18 
 --- СТЕЛІ ---

285
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3456 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5692,91 4499,00 __-__
  -    

170,7720
  -    

59,02
  -    

285
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 518,4 12,22
  -    

__-__
  -    

6334,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,28 111,87
  -    

__-__
  -    

1933,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

285
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    



230  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 230 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
285

9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3456 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1459,95 1418,36 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,89
  -    

286
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,68 22,88
  -    

__-__
  -    

2372,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

286
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3456 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-486,65 -472,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,3
  -    

286
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,56 15,01
  -    

__-__
  -    

518,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3456 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3632,55 1449,55 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,46
  -    

286
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4568 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2050,50 536,53 __-__
  -    

15,4080
  -    

7,04
  -    

 --- СТІНИ ---
286

6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,142 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15333,83 13301,60 __-__
  -    

152,7960
  -    

174,49
  -    

286
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3169,05 5,95
  -    

__-__
  -    

18855,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,175 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3723,28 3572,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,26
  -    

286
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91 9,77
  -    

__-__
  -    

889,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,93 119,71
  -    

__-__
  -    

949,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,68 436,39
  -    

__-__
  -    

7715,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 840 0,32
  -    

__-__
  -    

268,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



231  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 231 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
287

3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

287
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,967 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4352,27 4197,13 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,89
  -    

287
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 290,1 22,88
  -    

__-__
  -    

6637,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

287
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 96,7 15,01
  -    

__-__
  -    

1451,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,57 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5705,76 2123,76 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,98
  -    

287
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4715 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4666,80 1940,39 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,76
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 37 108331,39 45000,04 __-__
  -    

601,07
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108331,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63331,35
       всього заробiтна плата, грн. 45000,04
  Загальновиробничi витрати, грн. 17638,87
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3461,20
  Всього будівельні роботи, грн. 125970,26

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 37 125970,26

 Роздiл 38. Квартира №24 
 --- СТЕЛІ ---

288
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3456 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5692,91 4499,00 __-__
  -    

170,7720
  -    

59,02
  -    



232  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 232 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
288

1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 518,4 12,22
  -    

__-__
  -    

6334,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,28 111,87
  -    

__-__
  -    

1933,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

288
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3456 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1459,95 1418,36 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,89
  -    

288
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,68 22,88
  -    

__-__
  -    

2372,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

288
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3456 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-486,65 -472,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,3
  -    

288
8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,56 15,01
  -    

__-__
  -    

518,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

288
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3456 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3632,55 1449,55 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,46
  -    

289
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4568 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2050,50 536,53 __-__
  -    

15,4080
  -    

7,04
  -    

 --- СТІНИ ---
289

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,142 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15333,83 13301,60 __-__
  -    

152,7960
  -    

174,49
  -    

289
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3169,05 5,95
  -    

__-__
  -    

18855,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289
3
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,175 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3723,28 3572,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,26
  -    

289
4

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91 9,77
  -    

__-__
  -    

889,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



233  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 233 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
289

5
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,93 119,71
  -    

__-__
  -    

949,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289
6

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,68 436,39
  -    

__-__
  -    

7715,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289
7

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 840 0,32
  -    

__-__
  -    

268,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

289
8
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

289
9
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,967 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4352,27 4197,13 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,89
  -    

290
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 290,1 22,88
  -    

__-__
  -    

6637,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290
1
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

290
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 96,7 15,01
  -    

__-__
  -    

1451,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290
3
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,57 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5705,76 2123,76 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,98
  -    

290
4
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4715 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4666,80 1940,39 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,76
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 38 108331,39 45000,04 __-__
  -    

601,07
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 108331,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63331,35
       всього заробiтна плата, грн. 45000,04
  Загальновиробничi витрати, грн. 17638,87
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3461,20
  Всього будівельні роботи, грн. 125970,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 38 125970,26

 Роздiл 39. Квартира №30 
 --- СТЕЛІ ---

290
5
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3456 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5692,91 4499,00 __-__
  -    

170,7720
  -    

59,02
  -    

290
6
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 518,4 12,22
  -    

__-__
  -    

6334,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290
7
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,28 111,87
  -    

__-__
  -    

1933,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

290
8
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

290
9
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3456 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1459,95 1418,36 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,89
  -    

291
0
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,68 22,88
  -    

__-__
  -    

2372,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291
1
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3456 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2508,89 2256,49 __-__
  -    

86,9400
  -    

30,05
  -    

291
2
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3456 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-486,65 -472,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,3
  -    

291
3
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,56 15,01
  -    

__-__
  -    

518,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291
4
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3456 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3632,55 1449,55 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,46
  -    

291
5
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4568 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2050,50 536,53 __-__
  -    

15,4080
  -    

7,04
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

291
6
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,142 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15333,83 13301,60 __-__
  -    

152,7960
  -    

174,49
  -    

291
7
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3169,05 5,95
  -    

__-__
  -    

18855,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

291
8
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,175 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3723,28 3572,31 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,26
  -    

291
9

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91 9,77
  -    

__-__
  -    

889,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292
0
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,93 119,71
  -    

__-__
  -    

949,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292
1

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,68 436,39
  -    

__-__
  -    

7715,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292
2

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 840 0,32
  -    

__-__
  -    

268,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

292
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,967 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4352,27 4197,13 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,89
  -    

292
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 290,1 22,88
  -    

__-__
  -    

6637,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,967 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4628,10 3960,61 __-__
  -    

54,5376
  -    

52,74
  -    

292
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 96,7 15,01
  -    

__-__
  -    

1451,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,57 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5705,76 2123,76 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,98
  -    

292
9
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4715 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4666,80 1940,39 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,76
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 39 108331,39 45000,04 __-__

  -    
601,07

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 108331,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 63331,35
       всього заробiтна плата, грн. 45000,04
  Загальновиробничi витрати, грн. 17638,87
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,74
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3461,20
  Всього будівельні роботи, грн. 125970,26

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 39 125970,26

 Роздiл 40. МЗК 
 --- СТЕЛІ ---

293
0
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2347 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3866,11 3055,31 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,08
  -    

293
1
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 352,05 12,22
  -    

__-__
  -    

4302,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293
2
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,735 111,87
  -    

__-__
  -    

1312,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293
3
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2347 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,81 1532,40 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

293
4
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2347 4224,39
4104,06

__-__
  -    

991,46 963,22 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,83
  -    

293
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 70,41 22,88
  -    

__-__
  -    

1610,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293
6
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2347 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1703,81 1532,40 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,4
  -    

293
7
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2347 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-330,49 -321,07 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,28
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
293

8
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,47 15,01
  -    

__-__
  -    

352,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

293
9
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2347 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2466,89 984,40 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,9
  -    

294
0
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3776 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1694,99 443,51 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,82
  -    

 --- СТІНИ ---
294

1
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,944 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12675,25 10995,37 __-__
  -    

152,7960
  -    

144,24
  -    

294
2
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2619,6 5,95
  -    

__-__
  -    

15586,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294
3
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,944 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4518,02 3866,41 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,48
  -    

294
4
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,944 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4248,76 4097,30 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,56
  -    

294
5
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 283,2 22,88
  -    

__-__
  -    

6479,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294
6
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,944 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4518,02 3866,41 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,48
  -    

294
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 94,4 15,01
  -    

__-__
  -    

1416,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294
8
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,944 10010,11
3725,90

__-__
  -    

9449,54 3517,25 __-__
  -    

52,5960
  -    

49,65
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 40 78567,41 34532,91 __-__
  -    

460,56
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 78567,41
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44034,50
       всього заробiтна плата, грн. 34532,91
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 13527,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2652,19
  Всього будівельні роботи, грн. 92094,71

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 40 92094,71

 Роздiл 41. Квартира №37 
 --- СТЕЛІ ---

294
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,344 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5666,56 4478,17 __-__
  -    

170,7720
  -    

58,75
  -    

295
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 516 12,22
  -    

__-__
  -    

6305,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,2 111,87
  -    

__-__
  -    

1924,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

295
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,344 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1453,19 1411,80 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,8
  -    

295
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,2 22,88
  -    

__-__
  -    

2361,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

295
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,344 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-484,40 -470,60 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,27
  -    

295
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,4 15,01
  -    

__-__
  -    

516,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

295
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,344 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3615,73 1442,84 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,37
  -    



239  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 239 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
295

9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4444 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1994,84 521,97 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,85
  -    

 --- СТІНИ ---
296

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,111 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14917,59 12940,53 __-__
  -    

152,7960
  -    

169,76
  -    

296
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3083,03 5,95
  -    

__-__
  -    

18344,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,176 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3744,56 3592,73 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,54
  -    

296
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91,52 9,77
  -    

__-__
  -    

894,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,97 119,71
  -    

__-__
  -    

954,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,78 436,39
  -    

__-__
  -    

7759,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 844,8 0,32
  -    

__-__
  -    

270,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

296
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

296
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,935 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4208,25 4058,24 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,04
  -    

296
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 280,5 22,88
  -    

__-__
  -    

6417,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

297
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,5 15,01
  -    

__-__
  -    

1403,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,542 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5425,48 2019,44 __-__
  -    

52,5960
  -    

28,51
  -    



240  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 240 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
297

3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4675 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4627,21 1923,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 41 106263,55 44070,21 __-__
  -    

588,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106263,55
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62193,34
       всього заробiтна плата, грн. 44070,21
  Загальновиробничi витрати, грн. 17274,77
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3389,85
  Всього будівельні роботи, грн. 123538,32

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 41 123538,32

 Роздiл 42. Квартира №43 
 --- СТЕЛІ ---

297
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,344 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5666,56 4478,17 __-__
  -    

170,7720
  -    

58,75
  -    

297
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 516 12,22
  -    

__-__
  -    

6305,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,2 111,87
  -    

__-__
  -    

1924,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

297
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

297
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,344 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1453,19 1411,80 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,8
  -    

297
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,2 22,88
  -    

__-__
  -    

2361,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    



241  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 241 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
298

1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,344 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-484,40 -470,60 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,27
  -    

298
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,4 15,01
  -    

__-__
  -    

516,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,344 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3615,73 1442,84 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,37
  -    

298
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4444 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1994,84 521,97 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,85
  -    

 --- СТІНИ ---
298

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,111 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14917,59 12940,53 __-__
  -    

152,7960
  -    

169,76
  -    

298
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3083,03 5,95
  -    

__-__
  -    

18344,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,176 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3744,56 3592,73 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,54
  -    

298
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91,52 9,77
  -    

__-__
  -    

894,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

298
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,97 119,71
  -    

__-__
  -    

954,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,78 436,39
  -    

__-__
  -    

7759,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 844,8 0,32
  -    

__-__
  -    

270,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

299
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,935 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4208,25 4058,24 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,04
  -    

299
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 280,5 22,88
  -    

__-__
  -    

6417,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



242  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 242 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
299

5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

299
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,5 15,01
  -    

__-__
  -    

1403,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,542 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5425,48 2019,44 __-__
  -    

52,5960
  -    

28,51
  -    

299
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4675 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4627,21 1923,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 42 106263,55 44070,21 __-__
  -    

588,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106263,55
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62193,34
       всього заробiтна плата, грн. 44070,21
  Загальновиробничi витрати, грн. 17274,77
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3389,85
  Всього будівельні роботи, грн. 123538,32

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 42 123538,32

 Роздiл 43. Квартира №49 
 --- СТЕЛІ ---

299
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,344 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5666,56 4478,17 __-__
  -    

170,7720
  -    

58,75
  -    

300
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 516 12,22
  -    

__-__
  -    

6305,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,2 111,87
  -    

__-__
  -    

1924,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    



243  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 243 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300

3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,344 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1453,19 1411,80 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,8
  -    

300
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,2 22,88
  -    

__-__
  -    

2361,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

300
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,344 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-484,40 -470,60 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,27
  -    

300
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,4 15,01
  -    

__-__
  -    

516,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

300
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,344 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3615,73 1442,84 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,37
  -    

300
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4444 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1994,84 521,97 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,85
  -    

 --- СТІНИ ---
301

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,111 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14917,59 12940,53 __-__
  -    

152,7960
  -    

169,76
  -    

301
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3083,03 5,95
  -    

__-__
  -    

18344,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,176 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3744,56 3592,73 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,54
  -    

301
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91,52 9,77
  -    

__-__
  -    

894,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,97 119,71
  -    

__-__
  -    

954,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,78 436,39
  -    

__-__
  -    

7759,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 844,8 0,32
  -    

__-__
  -    

270,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
301

7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

301
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,935 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4208,25 4058,24 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,04
  -    

301
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 280,5 22,88
  -    

__-__
  -    

6417,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

302
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,5 15,01
  -    

__-__
  -    

1403,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,542 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5425,48 2019,44 __-__
  -    

52,5960
  -    

28,51
  -    

302
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4675 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4627,21 1923,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 43 106263,55 44070,21 __-__
  -    

588,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106263,55
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62193,34
       всього заробiтна плата, грн. 44070,21
  Загальновиробничi витрати, грн. 17274,77
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3389,85
  Всього будівельні роботи, грн. 123538,32

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 43 123538,32

 Роздiл 44. Квартира №55 
 --- СТЕЛІ ---

302
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,344 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5666,56 4478,17 __-__
  -    

170,7720
  -    

58,75
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
302

5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 516 12,22
  -    

__-__
  -    

6305,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 17,2 111,87
  -    

__-__
  -    

1924,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

302
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

302
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,344 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1453,19 1411,80 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,8
  -    

302
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 103,2 22,88
  -    

__-__
  -    

2361,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,344 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2497,28 2246,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

29,91
  -    

303
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,344 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-484,40 -470,60 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,27
  -    

303
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 34,4 15,01
  -    

__-__
  -    

516,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,344 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3615,73 1442,84 __-__
  -    

59,2080
  -    

20,37
  -    

303
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4444 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1994,84 521,97 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,85
  -    

 --- СТІНИ ---
303

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,111 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14917,59 12940,53 __-__
  -    

152,7960
  -    

169,76
  -    

303
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3083,03 5,95
  -    

__-__
  -    

18344,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

303
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,176 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3744,56 3592,73 __-__
  -    

281,4840
  -    

49,54
  -    

303
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 91,52 9,77
  -    

__-__
  -    

894,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
303

9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,97 119,71
  -    

__-__
  -    

954,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,78 436,39
  -    

__-__
  -    

7759,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 844,8 0,32
  -    

__-__
  -    

270,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

304
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,935 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4208,25 4058,24 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,04
  -    

304
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 280,5 22,88
  -    

__-__
  -    

6417,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,935 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4474,95 3829,54 __-__
  -    

54,5376
  -    

50,99
  -    

304
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,5 15,01
  -    

__-__
  -    

1403,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,542 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5425,48 2019,44 __-__
  -    

52,5960
  -    

28,51
  -    

304
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4675 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4627,21 1923,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,53
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 44 106263,55 44070,21 __-__
  -    

588,68
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106263,55
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62193,34
       всього заробiтна плата, грн. 44070,21
  Загальновиробничi витрати, грн. 17274,77
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3389,85
  Всього будівельні роботи, грн. 123538,32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 44 123538,32

 Роздiл 45. Квартира №38 
 --- СТЕЛІ ---

304
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4172 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6872,35 5431,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

71,25
  -    

305
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 625,8 12,22
  -    

__-__
  -    

7647,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 20,86 111,87
  -    

__-__
  -    

2333,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

305
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4172 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1762,42 1712,21 __-__
  -    

54,6480
  -    

22,8
  -    

305
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 125,16 22,88
  -    

__-__
  -    

2863,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

305
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4172 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-587,47 -570,74 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,6
  -    

305
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 41,72 15,01
  -    

__-__
  -    

626,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4172 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4385,12 1749,86 __-__
  -    

59,2080
  -    

24,7
  -    

305
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,5988 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2687,92 703,32 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,23
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

306
0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,497 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20100,47 17436,52 __-__
  -    

152,7960
  -    

228,74
  -    

306
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4154,18 5,95
  -    

__-__
  -    

24717,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,197 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4191,35 4021,40 __-__
  -    

281,4840
  -    

55,45
  -    

306
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 102,44 9,77
  -    

__-__
  -    

1000,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,92 119,71
  -    

__-__
  -    

1067,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,9 436,39
  -    

__-__
  -    

8684,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 945,6 0,32
  -    

__-__
  -    

302,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    

306
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9825 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4422,04 4264,40 __-__
  -    

57,7944
  -    

56,78
  -    

306
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 294,75 22,88
  -    

__-__
  -    

6743,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    

307
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 98,25 15,01
  -    

__-__
  -    

1474,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5815 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5820,88 2166,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

30,58
  -    

307
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,7185 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7111,55 2956,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,77
  -    



249  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 249 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 45 129690,62 53367,70 __-__

  -    
712,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 129690,62
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76322,92
       всього заробiтна плата, грн. 53367,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 20913,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4102,43
  Всього будівельні роботи, грн. 150604,15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 45 150604,15

 Роздiл 46. Квартира №44 
 --- СТЕЛІ ---

307
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4172 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6872,35 5431,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

71,25
  -    

307
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 625,8 12,22
  -    

__-__
  -    

7647,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 20,86 111,87
  -    

__-__
  -    

2333,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

307
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4172 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1762,42 1712,21 __-__
  -    

54,6480
  -    

22,8
  -    

307
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 125,16 22,88
  -    

__-__
  -    

2863,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

308
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4172 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-587,47 -570,74 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,6
  -    



250  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 250 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
308

2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 41,72 15,01
  -    

__-__
  -    

626,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4172 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4385,12 1749,86 __-__
  -    

59,2080
  -    

24,7
  -    

308
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,5988 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2687,92 703,32 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,23
  -    

 --- СТІНИ ---
308

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,497 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20100,47 17436,52 __-__
  -    

152,7960
  -    

228,74
  -    

308
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4154,18 5,95
  -    

__-__
  -    

24717,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,197 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4191,35 4021,40 __-__
  -    

281,4840
  -    

55,45
  -    

308
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 102,44 9,77
  -    

__-__
  -    

1000,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,92 119,71
  -    

__-__
  -    

1067,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,9 436,39
  -    

__-__
  -    

8684,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 945,6 0,32
  -    

__-__
  -    

302,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    

309
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9825 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4422,04 4264,40 __-__
  -    

57,7944
  -    

56,78
  -    

309
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 294,75 22,88
  -    

__-__
  -    

6743,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    



251  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 251 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
309

6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 98,25 15,01
  -    

__-__
  -    

1474,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5815 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5820,88 2166,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

30,58
  -    

309
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,7185 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7111,55 2956,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,77
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 46 129690,62 53367,70 __-__
  -    

712,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 129690,62
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76322,92
       всього заробiтна плата, грн. 53367,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 20913,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4102,43
  Всього будівельні роботи, грн. 150604,15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 46 150604,15

 Роздiл 47. Квартира №50 
 --- СТЕЛІ ---

309
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4172 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6872,35 5431,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

71,25
  -    

310
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 625,8 12,22
  -    

__-__
  -    

7647,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 20,86 111,87
  -    

__-__
  -    

2333,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

310
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4172 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1762,42 1712,21 __-__
  -    

54,6480
  -    

22,8
  -    



252  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 252 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
310

4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 125,16 22,88
  -    

__-__
  -    

2863,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

310
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4172 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-587,47 -570,74 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,6
  -    

310
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 41,72 15,01
  -    

__-__
  -    

626,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4172 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4385,12 1749,86 __-__
  -    

59,2080
  -    

24,7
  -    

310
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,5988 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2687,92 703,32 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,23
  -    

 --- СТІНИ ---
311

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,497 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20100,47 17436,52 __-__
  -    

152,7960
  -    

228,74
  -    

311
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4154,18 5,95
  -    

__-__
  -    

24717,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,197 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4191,35 4021,40 __-__
  -    

281,4840
  -    

55,45
  -    

311
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 102,44 9,77
  -    

__-__
  -    

1000,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,92 119,71
  -    

__-__
  -    

1067,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,9 436,39
  -    

__-__
  -    

8684,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 945,6 0,32
  -    

__-__
  -    

302,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    



253  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 253 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
311

8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9825 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4422,04 4264,40 __-__
  -    

57,7944
  -    

56,78
  -    

311
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 294,75 22,88
  -    

__-__
  -    

6743,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    

312
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 98,25 15,01
  -    

__-__
  -    

1474,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5815 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5820,88 2166,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

30,58
  -    

312
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,7185 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7111,55 2956,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,77
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 47 129690,62 53367,70 __-__
  -    

712,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 129690,62
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76322,92
       всього заробiтна плата, грн. 53367,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 20913,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4102,43
  Всього будівельні роботи, грн. 150604,15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 47 150604,15

 Роздiл 48. Квартира №56 
 --- СТЕЛІ ---

312
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,4172 16472,55
13017,95

__-__
  -    

6872,35 5431,09 __-__
  -    

170,7720
  -    

71,25
  -    

312
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 625,8 12,22
  -    

__-__
  -    

7647,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



254  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 254 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
312

6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 20,86 111,87
  -    

__-__
  -    

2333,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

312
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,4172 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1762,42 1712,21 __-__
  -    

54,6480
  -    

22,8
  -    

312
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 125,16 22,88
  -    

__-__
  -    

2863,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,4172 7259,53
6529,19

__-__
  -    

3028,68 2723,98 __-__
  -    

86,9400
  -    

36,27
  -    

313
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,4172 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-587,47 -570,74 __-__
  -    

18,2160
  -    

-7,6
  -    

313
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 41,72 15,01
  -    

__-__
  -    

626,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,4172 10510,84
4194,29

__-__
  -    

4385,12 1749,86 __-__
  -    

59,2080
  -    

24,7
  -    

313
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,5988 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2687,92 703,32 __-__
  -    

15,4080
  -    

9,23
  -    

 --- СТІНИ ---
313

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,497 13427,17
11647,64

__-__
  -    

20100,47 17436,52 __-__
  -    

152,7960
  -    

228,74
  -    

313
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 4154,18 5,95
  -    

__-__
  -    

24717,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,197 21275,91
20413,22

__-__
  -    

4191,35 4021,40 __-__
  -    

281,4840
  -    

55,45
  -    

313
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 102,44 9,77
  -    

__-__
  -    

1000,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

313
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,92 119,71
  -    

__-__
  -    

1067,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



255  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 255 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
314

0
& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 19,9 436,39
  -    

__-__
  -    

8684,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 945,6 0,32
  -    

__-__
  -    

302,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    

314
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9825 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4422,04 4264,40 __-__
  -    

57,7944
  -    

56,78
  -    

314
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 294,75 22,88
  -    

__-__
  -    

6743,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9825 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4702,28 4024,09 __-__
  -    

54,5376
  -    

53,58
  -    

314
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 98,25 15,01
  -    

__-__
  -    

1474,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

314
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5815 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5820,88 2166,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

30,58
  -    

314
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,7185 9897,78

4115,36
__-__
  -    

7111,55 2956,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

40,77
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 48 129690,62 53367,70 __-__
  -    

712,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 129690,62
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 76322,92
       всього заробiтна плата, грн. 53367,70
  Загальновиробничi витрати, грн. 20913,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 35,23
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4102,43
  Всього будівельні роботи, грн. 150604,15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 48 150604,15



256  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 256 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 49. Квартира №39 
 --- СТЕЛІ ---

314
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2323 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3826,57 3024,07 __-__
  -    

170,7720
  -    

39,67
  -    

315
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 348,45 12,22
  -    

__-__
  -    

4258,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,615 111,87
  -    

__-__
  -    

1299,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

315
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2323 4224,39
4104,06

__-__
  -    

981,33 953,37 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,69
  -    

315
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 69,69 22,88
  -    

__-__
  -    

1594,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

315
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2323 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-327,11 -317,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,23
  -    

315
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,23 15,01
  -    

__-__
  -    

348,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

315
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2323 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2441,67 974,33 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,75
  -    

315
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3708 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1664,46 435,52 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,71
  -    

 --- СТІНИ ---
316

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,927 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12446,99 10797,36 __-__
  -    

152,7960
  -    

141,64
  -    

316
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2572,43 5,95
  -    

__-__
  -    

15305,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



257  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 257 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
316

2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

316
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

316
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

316
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,762 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3429,61 3307,35 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,04
  -    

316
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 228,6 22,88
  -    

__-__
  -    

5230,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

317
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,2 15,01
  -    

__-__
  -    

1143,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,483 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4834,88 1799,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,4
  -    

317
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3535 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3498,87 1454,78 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 49 85415,72 35072,20 __-__
  -    

468,69
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 85415,72
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50343,52
       всього заробiтна плата, грн. 35072,20



258  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 258 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 13750,61
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2699,00
  Всього будівельні роботи, грн. 99166,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 49 99166,33

 Роздiл 50. Квартира №45 
 --- СТЕЛІ ---

317
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2323 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3826,57 3024,07 __-__
  -    

170,7720
  -    

39,67
  -    

317
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 348,45 12,22
  -    

__-__
  -    

4258,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,615 111,87
  -    

__-__
  -    

1299,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

317
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2323 4224,39
4104,06

__-__
  -    

981,33 953,37 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,69
  -    

317
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 69,69 22,88
  -    

__-__
  -    

1594,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

318
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2323 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-327,11 -317,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,23
  -    

318
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,23 15,01
  -    

__-__
  -    

348,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2323 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2441,67 974,33 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,75
  -    
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318

4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3708 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1664,46 435,52 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,71
  -    

 --- СТІНИ ---
318

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,927 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12446,99 10797,36 __-__
  -    

152,7960
  -    

141,64
  -    

318
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2572,43 5,95
  -    

__-__
  -    

15305,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

318
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

318
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

319
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,762 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3429,61 3307,35 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,04
  -    

319
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 228,6 22,88
  -    

__-__
  -    

5230,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

319
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,2 15,01
  -    

__-__
  -    

1143,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

319
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,483 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4834,88 1799,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,4
  -    
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319

8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3535 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3498,87 1454,78 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 50 85415,72 35072,20 __-__
  -    

468,69
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 85415,72
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50343,52
       всього заробiтна плата, грн. 35072,20
  Загальновиробничi витрати, грн. 13750,61
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2699,00
  Всього будівельні роботи, грн. 99166,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 50 99166,33

 Роздiл 51. Квартира №51 
 --- СТЕЛІ ---

319
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2323 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3826,57 3024,07 __-__
  -    

170,7720
  -    

39,67
  -    

320
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 348,45 12,22
  -    

__-__
  -    

4258,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,615 111,87
  -    

__-__
  -    

1299,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

320
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2323 4224,39
4104,06

__-__
  -    

981,33 953,37 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,69
  -    

320
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 69,69 22,88
  -    

__-__
  -    

1594,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    
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320

6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2323 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-327,11 -317,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,23
  -    

320
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,23 15,01
  -    

__-__
  -    

348,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2323 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2441,67 974,33 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,75
  -    

320
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3708 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1664,46 435,52 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,71
  -    

 --- СТІНИ ---
321

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,927 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12446,99 10797,36 __-__
  -    

152,7960
  -    

141,64
  -    

321
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2572,43 5,95
  -    

__-__
  -    

15305,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

321
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

321
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

321
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,762 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3429,61 3307,35 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,04
  -    

321
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 228,6 22,88
  -    

__-__
  -    

5230,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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322

0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

322
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,2 15,01
  -    

__-__
  -    

1143,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,483 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4834,88 1799,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,4
  -    

322
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3535 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3498,87 1454,78 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 51 85415,72 35072,20 __-__
  -    

468,69
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 85415,72
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50343,52
       всього заробiтна плата, грн. 35072,20
  Загальновиробничi витрати, грн. 13750,61
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2699,00
  Всього будівельні роботи, грн. 99166,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 51 99166,33

 Роздiл 52. Квартира №57 
 --- СТЕЛІ ---

322
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2323 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3826,57 3024,07 __-__
  -    

170,7720
  -    

39,67
  -    

322
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 348,45 12,22
  -    

__-__
  -    

4258,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,615 111,87
  -    

__-__
  -    

1299,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

322
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    
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322

8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2323 4224,39
4104,06

__-__
  -    

981,33 953,37 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,69
  -    

322
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 69,69 22,88
  -    

__-__
  -    

1594,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2323 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1686,39 1516,73 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,2
  -    

323
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2323 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-327,11 -317,79 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,23
  -    

323
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,23 15,01
  -    

__-__
  -    

348,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2323 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2441,67 974,33 __-__
  -    

59,2080
  -    

13,75
  -    

323
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3708 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1664,46 435,52 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,71
  -    

 --- СТІНИ ---
323

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,927 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12446,99 10797,36 __-__
  -    

152,7960
  -    

141,64
  -    

323
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2572,43 5,95
  -    

__-__
  -    

15305,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

323
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



264  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 264 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
324

2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

324
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,762 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3429,61 3307,35 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,04
  -    

324
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 228,6 22,88
  -    

__-__
  -    

5230,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,762 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3646,96 3120,98 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,56
  -    

324
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,2 15,01
  -    

__-__
  -    

1143,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

324
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,483 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4834,88 1799,61 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,4
  -    

324
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3535 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3498,87 1454,78 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,06
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 52 85415,72 35072,20 __-__
  -    

468,69
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 85415,72
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50343,52
       всього заробiтна плата, грн. 35072,20
  Загальновиробничi витрати, грн. 13750,61
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,2
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2699,00
  Всього будівельні роботи, грн. 99166,33

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 52 99166,33

 Роздiл 53. Квартира №40 
 --- СТЕЛІ ---

324
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2374 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3910,58 3090,46 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,54
  -    



265  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 265 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
325

0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 356,1 12,22
  -    

__-__
  -    

4351,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,87 111,87
  -    

__-__
  -    

1327,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

325
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2374 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1002,87 974,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,97
  -    

325
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 71,22 22,88
  -    

__-__
  -    

1629,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

325
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2374 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-334,29 -324,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,32
  -    

325
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,74 15,01
  -    

__-__
  -    

356,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2374 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2495,27 995,72 __-__
  -    

59,2080
  -    

14,06
  -    

325
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3728 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1673,44 437,87 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,74
  -    

 --- СТІНИ ---
326

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9347 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12550,38 10887,05 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,82
  -    

326
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2593,79 5,95
  -    

__-__
  -    

15433,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

326
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



266  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 266 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
326

4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

326
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

326
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7697 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3464,27 3340,78 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,48
  -    

326
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,91 22,88
  -    

__-__
  -    

5283,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

327
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,97 15,01
  -    

__-__
  -    

1155,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,479 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4794,84 1784,71 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,19
  -    

327
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3652 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3614,67 1502,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,72
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 53 86294,39 35462,31 __-__
  -    

473,88
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86294,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50832,08
       всього заробiтна плата, грн. 35462,31
  Загальновиробничi витрати, грн. 13903,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2728,89
  Всього будівельні роботи, грн. 100197,67
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 53 100197,67

 Роздiл 54. Квартира №46 
 --- СТЕЛІ ---

327
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2374 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3910,58 3090,46 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,54
  -    

327
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 356,1 12,22
  -    

__-__
  -    

4351,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,87 111,87
  -    

__-__
  -    

1327,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

327
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

327
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2374 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1002,87 974,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,97
  -    

327
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 71,22 22,88
  -    

__-__
  -    

1629,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

328
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2374 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-334,29 -324,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,32
  -    

328
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,74 15,01
  -    

__-__
  -    

356,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2374 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2495,27 995,72 __-__
  -    

59,2080
  -    

14,06
  -    

328
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3728 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1673,44 437,87 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,74
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

328
5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9347 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12550,38 10887,05 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,82
  -    

328
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2593,79 5,95
  -    

__-__
  -    

15433,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

328
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

329
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7697 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3464,27 3340,78 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,48
  -    

329
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,91 22,88
  -    

__-__
  -    

5283,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

329
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,97 15,01
  -    

__-__
  -    

1155,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

329
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,479 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4794,84 1784,71 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,19
  -    

329
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3652 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3614,67 1502,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,72
  -    



269  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 269 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 54 86294,39 35462,31 __-__

  -    
473,88

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 86294,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50832,08
       всього заробiтна плата, грн. 35462,31
  Загальновиробничi витрати, грн. 13903,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2728,89
  Всього будівельні роботи, грн. 100197,67

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 54 100197,67

 Роздiл 55. Квартира №52 
 --- СТЕЛІ ---

329
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2374 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3910,58 3090,46 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,54
  -    

330
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 356,1 12,22
  -    

__-__
  -    

4351,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,87 111,87
  -    

__-__
  -    

1327,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

330
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2374 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1002,87 974,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,97
  -    

330
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 71,22 22,88
  -    

__-__
  -    

1629,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

330
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2374 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-334,29 -324,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,32
  -    



270  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 270 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
330

7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,74 15,01
  -    

__-__
  -    

356,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

330
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2374 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2495,27 995,72 __-__
  -    

59,2080
  -    

14,06
  -    

330
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3728 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1673,44 437,87 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,74
  -    

 --- СТІНИ ---
331

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9347 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12550,38 10887,05 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,82
  -    

331
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2593,79 5,95
  -    

__-__
  -    

15433,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

331
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

331
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

331
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7697 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3464,27 3340,78 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,48
  -    

331
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,91 22,88
  -    

__-__
  -    

5283,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    



271  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 271 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
332

1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,97 15,01
  -    

__-__
  -    

1155,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,479 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4794,84 1784,71 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,19
  -    

332
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3652 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3614,67 1502,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,72
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 55 86294,39 35462,31 __-__
  -    

473,88
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86294,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50832,08
       всього заробiтна плата, грн. 35462,31
  Загальновиробничi витрати, грн. 13903,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2728,89
  Всього будівельні роботи, грн. 100197,67

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 55 100197,67

 Роздiл 56. Квартира №58 
 --- СТЕЛІ ---

332
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,2374 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3910,58 3090,46 __-__
  -    

170,7720
  -    

40,54
  -    

332
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 356,1 12,22
  -    

__-__
  -    

4351,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 11,87 111,87
  -    

__-__
  -    

1327,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

332
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

332
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,2374 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1002,87 974,30 __-__
  -    

54,6480
  -    

12,97
  -    



272  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 272 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
332

9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 71,22 22,88
  -    

__-__
  -    

1629,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,2374 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1723,41 1550,03 __-__
  -    

86,9400
  -    

20,64
  -    

333
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,2374 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-334,29 -324,77 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,32
  -    

333
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 23,74 15,01
  -    

__-__
  -    

356,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,2374 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2495,27 995,72 __-__
  -    

59,2080
  -    

14,06
  -    

333
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3728 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1673,44 437,87 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,74
  -    

 --- СТІНИ ---
333

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9347 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12550,38 10887,05 __-__
  -    

152,7960
  -    

142,82
  -    

333
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2593,79 5,95
  -    

__-__
  -    

15433,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,165 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3510,53 3368,18 __-__
  -    

281,4840
  -    

46,44
  -    

333
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 85,8 9,77
  -    

__-__
  -    

838,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,47 119,71
  -    

__-__
  -    

894,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 16,67 436,39
  -    

__-__
  -    

7274,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 792 0,32
  -    

__-__
  -    

253,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
334

3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,7697 4500,80
4340,36

__-__
  -    

3464,27 3340,78 __-__
  -    

57,7944
  -    

44,48
  -    

334
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 230,91 22,88
  -    

__-__
  -    

5283,22   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,7697 4786,04
4095,77

__-__
  -    

3683,81 3152,51 __-__
  -    

54,5376
  -    

41,98
  -    

334
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 76,97 15,01
  -    

__-__
  -    

1155,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,479 10010,11
3725,90

__-__
  -    

4794,84 1784,71 __-__
  -    

52,5960
  -    

25,19
  -    

334
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,3652 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3614,67 1502,93 __-__
  -    

56,7480
  -    

20,72
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 56 86294,39 35462,31 __-__
  -    

473,88
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 86294,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 50832,08
       всього заробiтна плата, грн. 35462,31
  Загальновиробничi витрати, грн. 13903,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,47
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2728,89
  Всього будівельні роботи, грн. 100197,67

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 56 100197,67

 Роздiл 57. Квартира №41 
 --- СТЕЛІ ---

334
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3138 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5169,09 4085,03 __-__
  -    

170,7720
  -    

53,59
  -    

335
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 470,7 12,22
  -    

__-__
  -    

5751,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
335

1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 15,69 111,87
  -    

__-__
  -    

1755,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

335
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3138 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1325,61 1287,85 __-__
  -    

54,6480
  -    

17,15
  -    

335
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 94,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2153,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

335
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3138 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-441,87 -429,28 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,72
  -    

335
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 31,38 15,01
  -    

__-__
  -    

471,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3138 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3298,30 1316,17 __-__
  -    

59,2080
  -    

18,58
  -    

335
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4468 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2005,61 524,79 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,88
  -    

 --- СТІНИ ---
336

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,117 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14998,15 13010,41 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,67
  -    

336
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3099,68 5,95
  -    

__-__
  -    

18443,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,179 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3808,39 3653,97 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,39
  -    

336
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,08 9,77
  -    

__-__
  -    

909,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,11 119,71
  -    

__-__
  -    

970,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
336

5
& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,08 436,39
  -    

__-__
  -    

7889,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 859,2 0,32
  -    

__-__
  -    

274,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

336
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,938 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4221,75 4071,26 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,21
  -    

336
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,4 22,88
  -    

__-__
  -    

6438,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

337
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,8 15,01
  -    

__-__
  -    

1407,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,6085 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6091,15 2267,21 __-__
  -    

52,5960
  -    

32
  -    

337
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,404 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3998,70 1662,61 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,93
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 57 104476,22 43231,40 __-__
  -    

577,56
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 104476,22
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61244,82
       всього заробiтна плата, грн. 43231,40
  Загальновиробничi витрати, грн. 16947,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3325,91
  Всього будівельні роботи, грн. 121423,52

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 57 121423,52
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 58. Квартира №47 
 --- СТЕЛІ ---

337
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3138 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5169,09 4085,03 __-__
  -    

170,7720
  -    

53,59
  -    

337
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 470,7 12,22
  -    

__-__
  -    

5751,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 15,69 111,87
  -    

__-__
  -    

1755,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

337
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3138 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1325,61 1287,85 __-__
  -    

54,6480
  -    

17,15
  -    

337
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 94,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2153,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

338
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3138 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-441,87 -429,28 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,72
  -    

338
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 31,38 15,01
  -    

__-__
  -    

471,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3138 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3298,30 1316,17 __-__
  -    

59,2080
  -    

18,58
  -    

338
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4468 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2005,61 524,79 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,88
  -    

 --- СТІНИ ---
338

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,117 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14998,15 13010,41 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,67
  -    

338
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3099,68 5,95
  -    

__-__
  -    

18443,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
338

7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,179 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3808,39 3653,97 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,39
  -    

338
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,08 9,77
  -    

__-__
  -    

909,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,11 119,71
  -    

__-__
  -    

970,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,08 436,39
  -    

__-__
  -    

7889,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 859,2 0,32
  -    

__-__
  -    

274,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

339
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,938 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4221,75 4071,26 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,21
  -    

339
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,4 22,88
  -    

__-__
  -    

6438,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

339
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,8 15,01
  -    

__-__
  -    

1407,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,6085 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6091,15 2267,21 __-__
  -    

52,5960
  -    

32
  -    

339
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,404 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3998,70 1662,61 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,93
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 58 104476,22 43231,40 __-__
  -    

577,56
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 104476,22
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61244,82
       всього заробiтна плата, грн. 43231,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Загальновиробничi витрати, грн. 16947,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3325,91
  Всього будівельні роботи, грн. 121423,52

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 58 121423,52

 Роздiл 59. Квартира №53 
 --- СТЕЛІ ---

339
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3138 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5169,09 4085,03 __-__
  -    

170,7720
  -    

53,59
  -    

340
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 470,7 12,22
  -    

__-__
  -    

5751,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 15,69 111,87
  -    

__-__
  -    

1755,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

340
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3138 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1325,61 1287,85 __-__
  -    

54,6480
  -    

17,15
  -    

340
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 94,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2153,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

340
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3138 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-441,87 -429,28 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,72
  -    

340
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 31,38 15,01
  -    

__-__
  -    

471,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3138 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3298,30 1316,17 __-__
  -    

59,2080
  -    

18,58
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
340

9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4468 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2005,61 524,79 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,88
  -    

 --- СТІНИ ---
341

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,117 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14998,15 13010,41 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,67
  -    

341
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3099,68 5,95
  -    

__-__
  -    

18443,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,179 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3808,39 3653,97 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,39
  -    

341
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,08 9,77
  -    

__-__
  -    

909,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,11 119,71
  -    

__-__
  -    

970,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,08 436,39
  -    

__-__
  -    

7889,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 859,2 0,32
  -    

__-__
  -    

274,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

341
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

341
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,938 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4221,75 4071,26 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,21
  -    

341
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,4 22,88
  -    

__-__
  -    

6438,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

342
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,8 15,01
  -    

__-__
  -    

1407,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,6085 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6091,15 2267,21 __-__
  -    

52,5960
  -    

32
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
342

3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,404 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3998,70 1662,61 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,93
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 59 104476,22 43231,40 __-__
  -    

577,56
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 104476,22
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61244,82
       всього заробiтна плата, грн. 43231,40
  Загальновиробничi витрати, грн. 16947,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3325,91
  Всього будівельні роботи, грн. 121423,52

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 59 121423,52

 Роздiл 60. Квартира №59 
 --- СТЕЛІ ---

342
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3138 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5169,09 4085,03 __-__
  -    

170,7720
  -    

53,59
  -    

342
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 470,7 12,22
  -    

__-__
  -    

5751,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 15,69 111,87
  -    

__-__
  -    

1755,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    

342
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3138 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1325,61 1287,85 __-__
  -    

54,6480
  -    

17,15
  -    

342
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 94,14 22,88
  -    

__-__
  -    

2153,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3138 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2278,04 2048,86 __-__
  -    

86,9400
  -    

27,28
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
343

1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3138 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-441,87 -429,28 __-__
  -    

18,2160
  -    

-5,72
  -    

343
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 31,38 15,01
  -    

__-__
  -    

471,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3138 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3298,30 1316,17 __-__
  -    

59,2080
  -    

18,58
  -    

343
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4468 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2005,61 524,79 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,88
  -    

 --- СТІНИ ---
343

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,117 13427,17
11647,64

__-__
  -    

14998,15 13010,41 __-__
  -    

152,7960
  -    

170,67
  -    

343
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3099,68 5,95
  -    

__-__
  -    

18443,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,179 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3808,39 3653,97 __-__
  -    

281,4840
  -    

50,39
  -    

343
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 93,08 9,77
  -    

__-__
  -    

909,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

343
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 8,11 119,71
  -    

__-__
  -    

970,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 18,08 436,39
  -    

__-__
  -    

7889,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 859,2 0,32
  -    

__-__
  -    

274,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

344
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,938 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4221,75 4071,26 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,21
  -    

344
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 281,4 22,88
  -    

__-__
  -    

6438,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
344

5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,938 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4489,31 3841,83 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,16
  -    

344
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 93,8 15,01
  -    

__-__
  -    

1407,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

344
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,6085 10010,11
3725,90

__-__
  -    

6091,15 2267,21 __-__
  -    

52,5960
  -    

32
  -    

344
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,404 9897,78

4115,36
__-__
  -    

3998,70 1662,61 __-__
  -    

56,7480
  -    

22,93
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 60 104476,22 43231,40 __-__
  -    

577,56
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 104476,22
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61244,82
       всього заробiтна плата, грн. 43231,40
  Загальновиробничi витрати, грн. 16947,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 28,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3325,91
  Всього будівельні роботи, грн. 121423,52

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 60 121423,52

 Роздiл 61. Квартира №42 
 --- СТЕЛІ ---

344
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3319 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5467,24 4320,66 __-__
  -    

170,7720
  -    

56,68
  -    

345
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 497,85 12,22
  -    

__-__
  -    

6083,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,595 111,87
  -    

__-__
  -    

1856,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
345

3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3319 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1402,08 1362,14 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,14
  -    

345
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 99,57 22,88
  -    

__-__
  -    

2278,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

345
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3319 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-467,36 -454,05 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,05
  -    

345
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,19 15,01
  -    

__-__
  -    

498,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

345
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3319 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3488,55 1392,08 __-__
  -    

59,2080
  -    

19,65
  -    

345
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4508 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2023,57 529,49 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,95
  -    

 --- СТІНИ ---
346

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,127 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15132,42 13126,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

172,2
  -    

346
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3127,43 5,95
  -    

__-__
  -    

18608,21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1735 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3691,37 3541,69 __-__
  -    

281,4840
  -    

48,84
  -    

346
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 90,22 9,77
  -    

__-__
  -    

881,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,86 119,71
  -    

__-__
  -    

940,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,52 436,39
  -    

__-__
  -    

7645,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

346
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 832,8 0,32
  -    

__-__
  -    

266,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
346

7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

346
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9535 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4291,51 4138,53 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,11
  -    

346
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 286,05 22,88
  -    

__-__
  -    

6544,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

347
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 95,35 15,01
  -    

__-__
  -    

1431,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5695 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5700,76 2121,90 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,95
  -    

347
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4585 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4538,13 1886,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,02
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 61 106249,27 44110,94 __-__
  -    

589,21
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106249,27
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62138,33
       всього заробiтна плата, грн. 44110,94
  Загальновиробничi витрати, грн. 17290,63
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3392,93
  Всього будівельні роботи, грн. 123539,90

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 61 123539,90

 Роздiл 62. Квартира №48 
 --- СТЕЛІ ---

347
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3319 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5467,24 4320,66 __-__
  -    

170,7720
  -    

56,68
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
347

5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 497,85 12,22
  -    

__-__
  -    

6083,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,595 111,87
  -    

__-__
  -    

1856,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

347
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3319 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1402,08 1362,14 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,14
  -    

347
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 99,57 22,88
  -    

__-__
  -    

2278,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

348
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3319 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-467,36 -454,05 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,05
  -    

348
2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,19 15,01
  -    

__-__
  -    

498,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3319 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3488,55 1392,08 __-__
  -    

59,2080
  -    

19,65
  -    

348
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4508 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2023,57 529,49 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,95
  -    

 --- СТІНИ ---
348

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,127 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15132,42 13126,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

172,2
  -    

348
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3127,43 5,95
  -    

__-__
  -    

18608,21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

348
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1735 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3691,37 3541,69 __-__
  -    

281,4840
  -    

48,84
  -    

348
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 90,22 9,77
  -    

__-__
  -    

881,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
348

9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,86 119,71
  -    

__-__
  -    

940,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,52 436,39
  -    

__-__
  -    

7645,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 832,8 0,32
  -    

__-__
  -    

266,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

349
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9535 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4291,51 4138,53 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,11
  -    

349
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 286,05 22,88
  -    

__-__
  -    

6544,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

349
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 95,35 15,01
  -    

__-__
  -    

1431,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

349
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5695 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5700,76 2121,90 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,95
  -    

349
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4585 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4538,13 1886,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,02
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 62 106249,27 44110,94 __-__
  -    

589,21
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106249,27
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62138,33
       всього заробiтна плата, грн. 44110,94
  Загальновиробничi витрати, грн. 17290,63
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3392,93
  Всього будівельні роботи, грн. 123539,90
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 62 123539,90

 Роздiл 63. Квартира №54 
 --- СТЕЛІ ---

349
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3319 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5467,24 4320,66 __-__
  -    

170,7720
  -    

56,68
  -    

350
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 497,85 12,22
  -    

__-__
  -    

6083,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,595 111,87
  -    

__-__
  -    

1856,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

350
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3319 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1402,08 1362,14 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,14
  -    

350
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 99,57 22,88
  -    

__-__
  -    

2278,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

350
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3319 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-467,36 -454,05 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,05
  -    

350
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,19 15,01
  -    

__-__
  -    

498,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

350
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3319 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3488,55 1392,08 __-__
  -    

59,2080
  -    

19,65
  -    

350
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4508 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2023,57 529,49 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,95
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 --- СТІНИ ---

351
0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,127 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15132,42 13126,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

172,2
  -    

351
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3127,43 5,95
  -    

__-__
  -    

18608,21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351
2
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1735 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3691,37 3541,69 __-__
  -    

281,4840
  -    

48,84
  -    

351
3

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 90,22 9,77
  -    

__-__
  -    

881,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351
4
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,86 119,71
  -    

__-__
  -    

940,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351
5

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,52 436,39
  -    

__-__
  -    

7645,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351
6

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 832,8 0,32
  -    

__-__
  -    

266,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

351
7
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

351
8
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9535 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4291,51 4138,53 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,11
  -    

351
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 286,05 22,88
  -    

__-__
  -    

6544,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352
0
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

352
1
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 95,35 15,01
  -    

__-__
  -    

1431,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352
2
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5695 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5700,76 2121,90 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,95
  -    

352
3
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4585 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4538,13 1886,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,02
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Разом прямі витрати по роздiлу 63 106249,27 44110,94 __-__

  -    
589,21

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 106249,27
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62138,33
       всього заробiтна плата, грн. 44110,94
  Загальновиробничi витрати, грн. 17290,63
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3392,93
  Всього будівельні роботи, грн. 123539,90

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 63 123539,90

 Роздiл 64. Квартира №60 
 --- СТЕЛІ ---

352
4
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,3319 16472,55
13017,95

__-__
  -    

5467,24 4320,66 __-__
  -    

170,7720
  -    

56,68
  -    

352
5
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 497,85 12,22
  -    

__-__
  -    

6083,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352
6
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 16,595 111,87
  -    

__-__
  -    

1856,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

352
7
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

352
8
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,3319 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1402,08 1362,14 __-__
  -    

54,6480
  -    

18,14
  -    

352
9
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 99,57 22,88
  -    

__-__
  -    

2278,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353
0
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,3319 7259,53
6529,19

__-__
  -    

2409,44 2167,04 __-__
  -    

86,9400
  -    

28,86
  -    

353
1
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,3319 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-467,36 -454,05 __-__
  -    

18,2160
  -    

-6,05
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
353

2
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 33,19 15,01
  -    

__-__
  -    

498,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353
3
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,3319 10510,84
4194,29

__-__
  -    

3488,55 1392,08 __-__
  -    

59,2080
  -    

19,65
  -    

353
4
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,4508 4488,84

1174,55
__-__
  -    

2023,57 529,49 __-__
  -    

15,4080
  -    

6,95
  -    

 --- СТІНИ ---
353

5
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 1,127 13427,17
11647,64

__-__
  -    

15132,42 13126,89 __-__
  -    

152,7960
  -    

172,2
  -    

353
6
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 3127,43 5,95
  -    

__-__
  -    

18608,21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353
7
КБ15-25-1 Облицювання  поверхонь стін керамічними

плитками  на розчині із сухої клеючої
суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

100м2 0,1735 21275,91
20413,22

__-__
  -    

3691,37 3541,69 __-__
  -    

281,4840
  -    

48,84
  -    

353
8

& С111-327-
1
варіант 1

Клей для плитки типу Ceresit CM-11 кг 90,22 9,77
  -    

__-__
  -    

881,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353
9
С111-1633
варіант 2

Шпарування для швів Сеrеsіt СЕ 40
(вологостійке)

кг 7,86 119,71
  -    

__-__
  -    

940,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354
0

& С111-256-
1
варіант 1

Плитки керамічні вітчизняного виробництва м2 17,52 436,39
  -    

__-__
  -    

7645,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354
1

& С1110-77-
1
варіант 1

Система вирівнювання плитки (СВП) шт 832,8 0,32
  -    

__-__
  -    

266,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    

354
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9535 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4291,51 4138,53 __-__
  -    

57,7944
  -    

55,11
  -    

354
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 286,05 22,88
  -    

__-__
  -    

6544,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9535 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4563,49 3905,32 __-__
  -    

54,5376
  -    

52
  -    
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354

6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 95,35 15,01
  -    

__-__
  -    

1431,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

354
7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,5695 10010,11
3725,90

__-__
  -    

5700,76 2121,90 __-__
  -    

52,5960
  -    

29,95
  -    

354
8
КР13-11-2 Обклеювання стін шпалерами тисненими

та щільними
100м2 0,4585 9897,78

4115,36
__-__
  -    

4538,13 1886,89 __-__
  -    

56,7480
  -    

26,02
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 64 106249,27 44110,94 __-__
  -    

589,21
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 106249,27
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 62138,33
       всього заробiтна плата, грн. 44110,94
  Загальновиробничi витрати, грн. 17290,63
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,15
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 3392,93
  Всього будівельні роботи, грн. 123539,90

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 64 123539,90

 Роздiл 65. МЗК 
 --- СТЕЛІ ---

354
9
КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь

стель всередені будівлі по каменю та
бетону

100м2 0,242 16472,55
13017,95

__-__
  -    

3986,36 3150,34 __-__
  -    

170,7720
  -    

41,33
  -    

355
0
С111-1891-1
варіант 2

Штукатурка МР-75 KNAUF кг 363 12,22
  -    

__-__
  -    

4435,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355
1
С111-1624-2
варіант 5

Грунтівка бетоноконтакт Ceresit CT 19 л 12,1 111,87
  -    

__-__
  -    

1353,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355
2
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,242 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1756,81 1580,06 __-__
  -    

86,9400
  -    

21,04
  -    

355
3
КБ15-56-6
к=3

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 3мм)

100 м2 0,242 4224,39
4104,06

__-__
  -    

1022,30 993,18 __-__
  -    

54,6480
  -    

13,22
  -    
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355

4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 72,6 22,88
  -    

__-__
  -    

1661,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355
5
КБ15-56-5 Безпіщане накриття поверхонь стель

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1,5 мм при
нанесенні за 3 рази

100 м2 0,242 7259,53
6529,19

__-__
  -    

1756,81 1580,06 __-__
  -    

86,9400
  -    

21,04
  -    

355
6
КБ15-56-6
к=1

Безпіщане накриття поверхонь стель
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати (до 1мм)

100 м2 -0,242 1408,13
1368,02

__-__
  -    

-340,77 -331,06 __-__
  -    

18,2160
  -    

-4,41
  -    

355
7
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 24,2 15,01
  -    

__-__
  -    

363,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355
8
КР12-49-6 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель, підготовлених під
фарбування

100м2 0,242 10510,84
4194,29

__-__
  -    

2543,62 1015,02 __-__
  -    

59,2080
  -    

14,33
  -    

355
9
КБ11-43-1 Улаштування плінтусів стельових 100м 0,3486 4488,84

1174,55
__-__
  -    

1564,81 409,45 __-__
  -    

15,4080
  -    

5,37
  -    

 --- СТІНИ ---
356

0
КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін

всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та бетону

100м2 0,9465 13427,17
11647,64

__-__
  -    

12708,82 11024,49 __-__
  -    

152,7960
  -    

144,62
  -    

356
1
С111-1891-1
варіант 3

Штукатурка цементно-вапнякова Ceresit СТ-
25

кг 2626,54 5,95
  -    

__-__
  -    

15627,91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356
2
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9465 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4529,99 3876,65 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,62
  -    

356
3
КБ15-56-4
к=4

Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5
мм додавати або вилучати до 3мм

100 м2 0,9465 4500,80
4340,36

__-__
  -    

4260,01 4108,15 __-__
  -    

57,7944
  -    

54,7
  -    

356
4
С1113-296
варіант 3

Штукатурка Acryl Putz START ST-20 кг 283,95 22,88
  -    

__-__
  -    

6496,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356
5
КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін

розчином із клейового гіпсу (типу
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,9465 4786,04
4095,77

__-__
  -    

4529,99 3876,65 __-__
  -    

54,5376
  -    

51,62
  -    

356
6
С111-1896
варіант 3

Шпаклівка Knauf НР FINISH кг 94,65 15,01
  -    

__-__
  -    

1420,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



293  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 293 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
356

7
КР12-49-5 Поліпшене фарбування

полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін, підготовлених під
фарбування

100м2 0,9465 10010,11
3725,90

__-__
  -    

9474,57 3526,56 __-__
  -    

52,5960
  -    

49,78
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 65 79152,48 34809,55 __-__
  -    

464,26
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 79152,48
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 44342,93
       всього заробiтна плата, грн. 34809,55
  Загальновиробничi витрати, грн. 13635,80
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,96
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2673,50
  Всього будівельні роботи, грн. 92788,28

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 65 92788,28
  Разом прямі витрати по вiддiлу 4 7494111,

60
3130366,

24
__-__
  -    

41808,74
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7494111,
60

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4363745,
36

       всього заробiтна плата, грн. 3130366,
24

  Загальновиробничi витрати, грн. 1226986,
52

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2068,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 240756,04

  Всього будівельні роботи, грн. 8721098,
12

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 4 8721098,
12
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Відділ 5. ПРОРІЗИ

 Роздiл 1. Вікна 
356

8
КБ10-20-1 Заповнення віконних прорізів готовими

блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель

100м2 0,036 72046,34
20127,42

__-__
  -    

2593,67 724,59 __-__
  -    

264,0354
  -    

9,51
  -    

356
9
С123-1
варіант 1

Блоки віконні металопластикові  600х600
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 3,6 4867,12
  -    

__-__
  -    

17521,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
0
КБ10-20-2 Заповнення віконних прорізів в стінах

житлових і громадських будівель
готовими блоками із металопластику,
площа прорізу понад 1 до 2 м2

100м2 1,011 53968,99
15968,39

__-__
  -    

54562,65 16144,04 __-__
  -    

206,3100
  -    

208,58
  -    

357
1
С123-4
варіант 2

Блоки віконні металопластикові  1250х1450
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 41,69 4861,88
  -    

__-__
  -    

202691,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
2
С123-8
варіант 3

Блоки віконні металопластикові  1435х865
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 8,69 4861,88
  -    

__-__
  -    

42249,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
3
С123-5
варіант 1

Блоки віконні металопластикові  1435х1165
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 36,78 4864,22
  -    

__-__
  -    

178906,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
4
С123-6
варіант 1

Блоки віконні металопластикові  1315х1325
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 13,94 4867,12
  -    

__-__
  -    

67847,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
5
КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів в стінах

житлових і громадських будівель
готовими блоками із металопластику,
площа прорізу понад 2 до 3 м2

100м2 2,4198 12163,31
12107,14

__-__
  -    

29432,78 29296,86 __-__
  -    

156,4230
  -    

378,51
  -    

357
6
С123-15
варіант 2

Блоки віконні металопластикові 870х2630
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 164,74 4861,88
  -    

__-__
  -    

800946,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
7
С123-16
варіант 2

Блоки віконні металопластикові 1020х2630
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 42,92 4861,88
  -    

__-__
  -    

208671,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
8
С123-17
варіант 1

Блоки віконні металопластикові  870х2630
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 34,32 4876,45
  -    

__-__
  -    

167359,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357
9
КБ10-20-4 Заповнення віконних прорізів в стінах

житлових і громадських будівель
готовими блоками із металопластику,
площа прорізу понад 3 м2

100м2 4,6393 32215,18
9257,40

__-__
  -    

149455,88 42947,86 __-__
  -    

119,6046
  -    

554,88
  -    

358
0
С123-15-1
варіант 2

Блоки віконні металопластикові 3000х2630
Профіль RЕHАU  ЕURО-70

м2 339,27 4861,88
  -    

__-__
  -    

1649490,
03

  -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358
1
С123-15-1
варіант 3

Блоки віконні металопластикові 3160х2630
Профіль RЕHАU  ЕURО-70

м2 124,66 4861,88
  -    

__-__
  -    

606081,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358
2
КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних

дощок
100м 0,8 8073,38

2969,15
__-__
  -    

6458,70 2375,32 __-__
  -    

43,4976
  -    

34,8
  -    
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358

3
С123-387
варіант 2

Дошки підвіконні, кпластикові шир. 500 мм м 81,6 577,22
  -    

__-__
  -    

47101,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358
4
С113-1489
варіант 1

Заглушка до підвіконня шт 160 42,96
  -    

__-__
  -    

6873,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358
5
КБ10-25-4 Установлення віконних зливів 100м 0,8 2579,33

2571,63
__-__
  -    

2063,46 2057,30 __-__
  -    

37,6740
  -    

30,14
  -    

358
6
С123-382
варіант 3

Зливи підвіконні шир. 300 мм м 82,96 216,12
  -    

__-__
  -    

17929,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358
7
С1545-435
варіант 2

Шурупи самонарізні шт 282,4 0,52
  -    

__-__
  -    

146,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358
8
С111-197
варіант 2

Гермобутил кг 23,496 358,06
  -    

__-__
  -    

8412,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 4266797,
60

93545,97 __-__
  -    

1216,42
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 4266797,
60

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4173251,
63

       всього заробiтна плата, грн. 93545,97
  Загальновиробничi витрати, грн. 36242,03
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 60,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7004,72

  Всього будівельні роботи, грн. 4303039,
63

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 4303039,
63

 Роздiл 2. Двері балконні 
358

9
КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками із металопластику у
кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2

100м2 0,5546 43869,80
9933,70

20493,00
  -    

24330,19 5509,23 11365,42
  -    

135,3918
  -    

75,09
  -    

359
0
С123-16-1
варіант 2

Блоки балконні металопластикові  665х2280
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 43,97 4863,05
  -    

__-__
  -    

213828,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359
1
С123-16-1
варіант 3

Блоки балконні металопластикові  665х2160
Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 11,49 4863,05
  -    

__-__
  -    

55876,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 294034,94 5509,23 11365,42
  -    

75,09
  -    
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  Разом будівельні роботи, грн. 294034,94
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 277160,29
       всього заробiтна плата, грн. 5509,23
  Загальновиробничi витрати, грн. 2178,83
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3,72
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 432,40
  Всього будівельні роботи, грн. 296213,77

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 296213,77

 Роздiл 3. Двері вхідні Д1 ... Д7 
359

2
КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок

з навішуванням дверних полотен
100м2 1,3894 49925,02

25145,68
4843,80

  -    
69365,82 34937,41 6729,98

  -    
324,8796

  -    
451,39

  -    
359

3
С123-216
варіант 1

Блоки дверні вхідні металеві 2100х900 (в
комплекті з ручками, петлями, замками)

м2 3,78 6507,87
  -    

__-__
  -    

24599,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359
4
С123-217
варіант 1

Блоки дверні вхідні металеві 2100х1200 (в
комплекті з ручками, петлями, замками)

м2 5,04 6499,12
  -    

__-__
  -    

32755,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359
5
С123-218
варіант 1

Блоки дверні вхідні металеві 2100х980 (в
комплекті з ручками, петлями, замками)

м2 4,116 6504,95
  -    

__-__
  -    

26774,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359
6
С123-219
варіант 1

Блоки дверні вхідні металеві 2100х1000 (в
комплекті з ручками, петлями, замками)

м2 126 6503,20
  -    

__-__
  -    

819403,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359
7
КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими

дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,0504 34181,92
8027,15

15255,90
  -    

1722,77 404,57 768,90
  -    

109,4064
  -    

5,51
  -    

359
8
С123-220
варіант 1

Блоки дверні вхідні металопластикові 
1200х2100 Профіль RЕHАU ЕURО-70

м2 5,04 4867,71
  -    

__-__
  -    

24533,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 999154,73 35341,98 7498,88
  -    

456,9
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 999154,73
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 956313,87
       всього заробiтна плата, грн. 35341,98
  Загальновиробничi витрати, грн. 13658,06
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 22,6
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2631,07

  Всього будівельні роботи, грн. 1012812,
79
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1012812,
79

 Роздiл 4. Двері внутрішні Д8 ... Д19 
359

9
КБ10-28-4 Заповнення дверних прорізів ламінованими

дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-
7

1 блок 85 822,27
494,66

__-__
  -    

69892,95 42046,10 __-__
  -    

6,9828
  -    

593,54
  -    

360
0
С123-198-1
варіант 2

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном, 700х2100 з лиштвою

м2 88,2 5485,53
  -    

__-__
  -    

483823,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
1
С123-198-1
варіант 3

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном, 730х2100 з лиштвою

м2 15,33 5485,53
  -    

__-__
  -    

84093,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
2
С123-198-1
варіант 4

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном, 770х2100 з лиштвою

м2 8,085 5485,53
  -    

__-__
  -    

44350,51   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
3
С123-198-1
варіант 5

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном, 740х2100 з лиштвою

м2 7,77 5485,53
  -    

__-__
  -    

42622,57   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
4
С123-198-1
варіант 6

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном, 780х2100 з лиштвою

м2 8,19 5485,53
  -    

__-__
  -    

44926,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
5
С111-889
варіант 2

Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, однопольних (петлі, ручки,
замки)

комплект 85 1418,65
  -    

__-__
  -    

120585,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
6
КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими

дверними блоками із застосуванням
анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-
8, ДГ-21-9

1 блок 105 846,21
510,30

__-__
  -    

88852,05 53581,50 __-__
  -    

7,2036
  -    

756,38
  -    

360
7
С123-199
варіант 2

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном 900х2100

м2 113,4 5485,53
  -    

__-__
  -    

622059,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
8
С123-199
варіант 3

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном 800х2100

м2 67,2 5485,53
  -    

__-__
  -    

368627,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360
9
С123-199
варіант 4

Блоки дверні внутрішні однопольні з глухим
полотном 860х2100

м2 9,03 5485,53
  -    

__-__
  -    

49534,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361
0
С111-889
варіант 2

Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, однопольних (петлі, ручки,
замки)

комплект 105 1418,65
  -    

__-__
  -    

148958,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2168326,
05

95627,60 __-__
  -    

1349,92
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 2168326,
05

       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2072698,
45

       всього заробiтна плата, грн. 95627,60
  Загальновиробничi витрати, грн. 38418,10
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 66,79
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 7773,25

  Всього будівельні роботи, грн. 2206744,
15

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 2206744,
15

  Разом прямі витрати по вiддiлу 5 7728313,
32

230024,78 18864,30
  -    

3098,33
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 7728313,
32

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 7479424,
24

       всього заробiтна плата, грн. 230024,78
  Загальновиробничi витрати, грн. 90497,02
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 153,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17841,44

  Всього будівельні роботи, грн. 7818810,
34

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 5 7818810,
34

Відділ 6. Холодне горище

 Роздiл 1. Утеплення холодного горища 
361

1
КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в

один шар
100м2 4,9929 3106,52

1072,42
331,20

  -    
15510,54 5354,49 1653,65

  -    
15,1386

  -    
75,59
  -    

361
2
КБ11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції

суцільної з плит товщиною 250мм
100м2 4,9929 57897,80

3125,84
__-__
  -    

289077,93 15607,01 __-__
  -    

45,2364
  -    

225,86
  -    

361
3
КБ12-20-3 Улаштування геотекстилю в один шар 100м2 4,9929 9536,02

1072,42
331,20

  -    
47612,39 5354,49 1653,65

  -    
15,1386

  -    
75,59
  -    
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361

4
КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки

товщиною 20 мм по бетонній основі
приміщення площею до 20 м2

100м2 4,9929 5711,76
5694,64

__-__
  -    

28518,25 28432,77 __-__
  -    

85,6080
  -    

427,43
  -    

361
5
КР7-17-9
к=8

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або
виключати (до товщини 60мм)

100м2 4,9929 1379,36
1379,36

__-__
  -    

6887,01 6887,01 __-__
  -    

20,7360
  -    

103,53
  -    

361
6
С111-2005-6
варіант 1

Стяжка для підлоги СЦ-5 кг 56919,06 5,27
  -    

__-__
  -    

299963,45   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 687569,57 61635,77 3307,30
  -    

908
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 687569,57
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 622626,50
       всього заробiтна плата, грн. 61635,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 25250,74
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5228,71
  Всього будівельні роботи, грн. 712820,31

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 712820,31
  Разом прямі витрати по вiддiлу 6 687569,57 61635,77 3307,30

  -    
908

  -    
  Разом будівельні роботи, грн. 687569,57
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 622626,50
       всього заробiтна плата, грн. 61635,77
  Загальновиробничi витрати, грн. 25250,74
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 44,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5228,71
  Всього будівельні роботи, грн. 712820,31

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 6 712820,31
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Відділ 7. ПРИЯМОК

 Роздiл 1. ПР-1 (7шт) 
361

7
КР20-36-1 Очищення приямку від сміття 100т 0,511 23780,32

23780,32
__-__
  -    

12151,74 12151,74 __-__
  -    

392,5440
  -    

200,59
  -    

361
8
КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 51,1 118,49

118,49
__-__
  -    

6054,84 6054,84 __-__
  -    

1,9560
  -    

99,95
  -    

361
9
С311-40-М Перевезення сміття до 40 км т 51,1 369,34

  -    
369,34

34,14
18873,27   -    18873,27

1744,55
__-__

0,4110
__-__

21
362

0
КБ46-66-2 Різання вертикальних залізобетонних

конструкцій настінною пилкою  DZ-S Set B
HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм

1 м різ. 29,4 5374,09
313,68

353,62
  -    

157998,25 9222,19 10396,43
  -    

4,4280
  -    

130,18
  -    

362
1
КР2-1-3 Подрібнення монолітних бетонних

фундаментів
1 м3 3,78 2261,74

694,47
1567,27

  -    
8549,38 2625,10 5924,28

  -    
10,4400

  -    
39,46
  -    

362
2
КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,28 11321,65
11055,74

265,91
45,10

3170,06 3095,61 74,45
12,63

138,8040
0,6732

38,87
0,19

362
3
КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад

200 мм додавати
100шт 0,28 2074,94

2021,52
53,42
9,06

580,98 566,03 14,95
2,54

25,3800
0,1352

7,11
0,04

362
4
КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60

мм додавати
100шт -0,28 3408,66

3326,18
82,48
13,99

-954,42 -931,33 -23,09
-3,92

41,7600
0,2088

-11,69
-0,06

362
5
КБ9-75-2 Виготовлення метлоконструкцій приямку т 0,07434 21973,59

15495,74
5784,42

  -    
1633,52 1151,95 430,01

  -    
211,2000

  -    
15,7
  -    

362
6
С111-1824
варіант 3

Кутик 30*30*3 мм т 0,
0282702

44529,19
  -    

__-__
  -    

1258,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362
7
С111-1825
варіант 4

Труба профільна 30*20*1,5 мм т 0,
0505302

44529,19
  -    

__-__
  -    

2250,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362
8
КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за

один раз грунтовкою ГФ-021
100м2 0,06762 1683,08

547,96
67,50
  -    

113,81 37,05 4,56
  -    

6,5964
  -    

0,45
  -    

362
9
КР12-54-4 Фарбування нових металевих грат, рам,

труб діаметром менше 50 мм тощо ПФ-
115 за 2 рази

100м2 0,06762 11870,18
10387,98

__-__
  -    

802,66 702,44 __-__
  -    

146,6400
  -    

9,92
  -    

363
0
КР20-2-1 Улаштування козирків на металевих

кронштейнах з покриттям
полікарбонатом

м2 15,19 2074,58
1434,57

__-__
  -    

31512,87 21791,12 __-__
  -    

17,7480
  -    

269,59
  -    

363
1
С111-42
варіант 2

Лист полікарбонатний 8мм 1900*1140мм м2 15,19 463,06
  -    

__-__
  -    

7033,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363
2
С1545-436
варіант 3

Гвинти самонарізні для кріплення
полікарбонату

шт 122 12,76
  -    

__-__
  -    

1556,72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363
3
С1630-134
варіант 2

Шпилька М12х250 шт 56 23,17
  -    

__-__
  -    

1297,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



301  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  1_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 301 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
363

4
С113-2122
варіант 4

Гайки М12 шт 56 4,20
  -    

__-__
  -    

235,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363
5
С1110-3
варіант 2

Шайба М12 шт 56 1,51
  -    

__-__
  -    

84,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363
6
С1551-34-
СП
варіант 1

Профіль алюмінієвий "База"з гумовою
підкладкою

м 44,1 383,60
  -    

__-__
  -    

16916,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 271120,69 56466,74 35694,86
1755,80

800,13
21,17

  Разом будівельні роботи, грн. 271120,69
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 178959,09
       всього заробiтна плата, грн. 58222,54
  Загальновиробничi витрати, грн. 23382,11
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,63
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4728,70
  Всього будівельні роботи, грн. 294502,80

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 294502,80

 Роздiл 2. ПР-2 (1шт) 
363

7
КР20-36-1 Очищення приямку від сміття 100т 0,07 23780,32

23780,32
__-__
  -    

1664,62 1664,62 __-__
  -    

392,5440
  -    

27,48
  -    

363
8
КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 7 118,49

118,49
__-__
  -    

829,43 829,43 __-__
  -    

1,9560
  -    

13,69
  -    

363
9
С311-40-М Перевезення сміття до 40 км т 7 369,34

  -    
369,34

34,14
2585,38   -    2585,38

238,98
__-__

0,4110
__-__

2,88
364

0
КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних

конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм

100шт 0,07 11321,65
11055,74

265,91
45,10

792,52 773,90 18,62
3,16

138,8040
0,6732

9,72
0,05

364
1
КР20-27-8 На кожні 100 мм глибини свердлення понад

200 мм додавати
100шт 0,07 2074,94

2021,52
53,42
9,06

145,25 141,51 3,74
0,63

25,3800
0,1352

1,78
0,01

364
2
КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60

мм додавати
100шт -0,07 3408,66

3326,18
82,48
13,99

-238,61 -232,83 -5,78
-0,98

41,7600
0,2088

-2,92
-0,01

364
3
КБ9-75-2 Виготовлення метлоконструкцій приямку т 0,02025 21973,59

15495,74
5784,42

  -    
444,97 313,79 117,13

  -    
211,2000

  -    
4,28
  -    

364
4
С111-1824
варіант 3

Кутик 30*30*3 мм т 0,
0065826

44529,19
  -    

__-__
  -    

293,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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364

5
С111-1825
варіант 4

Труба профільна 30*20*1,5 мм т 0,
0148824

44529,19
  -    

__-__
  -    

662,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364
6
КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за

один раз грунтовкою ГФ-021
100м2 0,0124 1683,08

547,96
67,50
  -    

20,87 6,79 0,84
  -    

6,5964
  -    

0,08
  -    

364
7
КР12-54-4 Фарбування нових металевих грат, рам,

труб діаметром менше 50 мм тощо ПФ-
115 за 2 рази

100м2 0,0124 11870,18
10387,98

__-__
  -    

147,19 128,81 __-__
  -    

146,6400
  -    

1,82
  -    

364
8
КР20-2-1 Улаштування козирків на металевих

кронштейнах з покриттям
полікарбонатом

м2 4,91 2074,58
1434,57

__-__
  -    

10186,19 7043,74 __-__
  -    

17,7480
  -    

87,14
  -    

364
9
С111-42
варіант 2

Лист полікарбонатний 8мм 1900*1140мм м2 4,91 463,06
  -    

__-__
  -    

2273,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365
0
С1545-436
варіант 3

Гвинти самонарізні для кріплення
полікарбонату

шт 39 12,76
  -    

__-__
  -    

497,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365
1
С1630-134
варіант 2

Шпилька М12х250 шт 4 23,17
  -    

__-__
  -    

92,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365
2
С113-2122
варіант 4

Гайки М12 шт 4 4,20
  -    

__-__
  -    

16,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365
3
С1110-3
варіант 2

Шайба М12 шт 4 1,51
  -    

__-__
  -    

6,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365
4
С1551-34-
СП
варіант 1

Профіль алюмінієвий "База"з гумовою
підкладкою

м 13 383,60
  -    

__-__
  -    

4986,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 25407,22 10669,76 2719,93
241,79

143,07
2,93

  Разом будівельні роботи, грн. 25407,22
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 12017,53
       всього заробiтна плата, грн. 10911,55
  Загальновиробничi витрати, грн. 4279,86
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,21
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 840,47
  Всього будівельні роботи, грн. 29687,08

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 29687,08

 Роздiл 3. П-1 
365

5
КБ9-75-2 Виготовлення металоконструкцій приямку т 0,05374 21973,59

15495,74
5784,42

  -    
1180,86 832,74 310,85

  -    
211,2000

  -    
11,35
  -    
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365

6
С111-1825
варіант 5

Труба профільна 60*40*2 мм т 0,
0569644

44529,19
  -    

__-__
  -    

2536,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

365
7
КБ13-16-6 Грунтування металевих поверхонь за

один раз грунтовкою ГФ-021
100м2 0,022 1683,08

547,96
67,50
  -    

37,03 12,06 1,49
  -    

6,5964
  -    

0,15
  -    

365
8
КР12-54-4 Фарбування нових металевих грат, рам,

труб діаметром менше 50 мм тощо ПФ-
115 за 2 рази

100м2 0,022 11870,18
10387,98

__-__
  -    

261,14 228,54 __-__
  -    

146,6400
  -    

3,23
  -    

365
9
КР20-2-1 Улаштування козирків на металевих

кронштейнах з покриттям
полікарбонатом

м2 6,46 2074,58
1434,57

__-__
  -    

13401,79 9267,32 __-__
  -    

17,7480
  -    

114,65
  -    

366
0
С111-42
варіант 3

Профільований настил Т35 0,6мм м2 6,46 412,06
  -    

__-__
  -    

2661,91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

366
1
С1545-436
варіант 2

Гвинти самонарізні для кріплення
профільованого настилу

шт 52 3,58
  -    

__-__
  -    

186,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 20265,47 10340,66 312,34
  -    

129,38
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 20265,47
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9612,47
       всього заробiтна плата, грн. 10340,66
  Загальновиробничi витрати, грн. 3940,35
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,4
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 744,76
  Всього будівельні роботи, грн. 24205,82

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 24205,82
  Разом прямі витрати по вiддiлу 7 316793,38 77477,16 38727,13

1997,59
1072,58

24,1
  Разом будівельні роботи, грн. 316793,38
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 200589,09
       всього заробiтна плата, грн. 79474,75
  Загальновиробничi витрати, грн. 31602,32
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 54,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6313,93
  Всього будівельні роботи, грн. 348395,70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по вiддiлу 7 348395,70
  Разом прямі витрати по кошторису 28158467,

71
5746069,

11
1018898,

25
29406,48

79972,31
370,86

  Разом будівельні роботи, грн. 28158467,
71

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21393500,
35

       всього заробiтна плата, грн. 5775475,
59

  Загальновиробничi витрати, грн. 2305055,
63

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3974,69
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 462657,51

  Всього будівельні роботи, грн. 30463523,
34

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 30463523,
34

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 84317,86

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 6238133,
10

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


