

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРИКАРПАТСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії 14е, квартира 57

Договір на проведення технічної інвентаризації № 2024/1009

м. Івано-Франківськ

« 11 » 04 2024р.

ЗАМОВНИК: АТ «Прикарпаттяобленерго» в особі заступника Голови правління Костюка Василя Васильовича, що діє на підставі Довіреності №414 від 14.02.2019 року, з одної сторони, і **ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатське бюро технічної інвентаризації» в особі директора Шикман Галини Ігорівни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов'язки по проведенню поточної технічної інвентаризації майнового комплексу по вул. Індустріальна 34/5, в тому числі будівлі цеху по ремонту обладнання та учбового комбінату з контакт-центром.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить **71 200грн.** (сімдесят одна тисяча двісті гривень 00 копійок), без ПДВ. Загальна вартість робіт визначається згідно з кошторисом та протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 1,2).
- 2.2. Остаточний розрахунок проводиться на протязі місяця з дня підписання Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язується:

- надати Виконавцю усі наявні матеріали та юридичні документи, які стосуються прав на нежитлові будівлі, допоміжні будівлі та споруди;
- прийняти виконані роботи у встановленому Договором порядку;
- оплатити вартість робіт, згідно п.2.1. цього Договору;

3.2. Виконавець зобов'язується:

- якісно і своєчасно виконати роботи, передбачені даним Договором, а саме видати технічний паспорт на майновий комплекс по вул. Індустріальна 34/5 у м. Івано-Франківську ;
- оформити акт приймання-передачі виконаних робіт та здати Замовнику виконані роботи у встановленому Договором порядку;

- Виконавець не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів технічної інвентаризації з метою, що не була предметом Договору.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 4.1. Кінцевий термін здачі робіт по цьому Договору – квітень 2024 року.
- 4.2. У випадку затримки Замовником перерахування авансового платежу та надання необхідної документації та виявлення недоліків у поданих документах, збільшення терміну погодження документації у відповідних службах і установах, термін виконання робіт по Договору автоматично продовжується на строк відповідної затримки чи усунення відповідних недоліків.
- 4.3. Про зміну термінів виконання робіт Виконавець інформує Замовника протягом п'яти днів з дня виявлення обставин, що спричинили відповідну зміну.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ І ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

- 5.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється актом приймання-передачі робіт (далі - акт).
- 5.2. Замовник протягом п'яти робочих днів з моменту одержання акту приймання-передачі виконаних робіт зобов'язаний направити Виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову від прийняття робіт, по якій Сторонами складається акт з переліком необхідних доробок і термінів їх усунення.
- 5.3. Якщо в процесі виконання робіт виявляється неминучість отримання негативного результату або неможливість подальшого проведення робіт, Виконавець призупиняє роботи і в п'ятиденний термін письмово інформує про це Замовника. В цьому випадку Сторони зобов'язані в п'ятиденний термін розглянути питання про доцільність і напрямки продовження робіт.
- 5.4. При прийнятті рішення про зміну напрямку робіт або зміну її обсягів Замовник видає додаткове завдання, яке оформляється додатковою угодою до цього Договору, у якій вказуються додаткові обсяги робіт і їх вартість.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором. Одностороння відмова від виконання обов'язків по Договору не допускається.
- 6.2. Взаємовідносини сторін по Договору, не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.
- 6.3. Спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - в судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.
- 6.4. У випадку несвоєчасного виконання робіт, передбачених п.4.1. Договору Виконавець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми недовиконання за кожний день прострочення, а у випадку прострочення понад 10 календарних днів – додатково сплачує штраф в розмірі 10% від суми

недовиконання. Сума недовиконання визначається як різниця між вартістю робіт, які необхідно виконати на конкретну дату згідно погодженого графіку виконання робіт і вартістю фактично виконаних робіт на цю дату, прийняти Замовником по актах виконаних робіт.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДОГОВОРУ

7.1. Замовник, отримавши від Виконавця у процесі виконання робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди Виконавця третім особам.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, що випливають з даного Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, у тому числі, але не тільки, стихійних лих, пожеж, повеней, землетрусів, воєнних дій, терористичних актів, масових заворушень, страйків, диверсій, блокади, розпоряджень державних органів або інших обставин, що не залежать від волі Сторін, за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання умов Договору, та їх неможливо було передбачити на момент укладення Договору.

8.2. Сторона, яка через зазначені в п.8.1. обставини, не може в повному обсязі виконувати свої зобов'язання по даному Договору, повинна протягом 10 днів письмово повідомити про це іншу Сторону. У повідомленні повинні бути наведені дані про характер обставин, а також, по можливості, оцінка їхнього впливу на можливість виконання зобов'язань за Договором і термін виконання зобов'язань.

Несвоєчасне (пізніше 10 днів) повідомлення про існування обставин форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилаючись на них для виправдання.

8.3. У разі існування обставин, передбачених п.8.1. (за умови дотримання п.8.2), термін дії Договору продовжується на час існування таких обставин.

8.4. Сторони домовилися, що достатнім доказом існування обставин форс-мажору, є довідки компетентних органів влади або Торгово-промислової палати.

8.5. У випадку, коли вищезазначені обставини будуть діяти більше трьох місяців, будь-яка із Сторін може письмово сповістити іншу про повне або часткове припинення дії Договору, що звільняє Сторони від взаємних зобов'язань за цим Договором, за виключенням проведення взаєморозрахунків в частині вже виконаних Сторонами зобов'язань.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань.

9.2. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.3. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

АТ «Прикарпаттяобленерго»

м. Івано-Франківськ
вул. Індустріальна 34

код 00131564


IBAN

№UA023365030000026001300018152

в ТБВВ 10008/0143 м.Івано-

Франківська Філії Івано-Франківське
обласне управління АТ «Ощадбанк»

Заступник Голови Правління

М.П.  В. В. Костюк



ВИКОНАВЕЦЬ

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Прикарпатське
бюро технічної інвентаризації»**

м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії 14 Е,
квартира 57


код 43576957

IBAN № UA443052990000026004005508294

в АТ КБ «Приватбанк»

Директор

М.П.



Шикман Г. І.



Додаток 1
до Договору № _____
від « ____ » _____ 2024 року

ПРОТОКОЛ погодження договірної ціни:
проведення поточної технічної інвентаризації майнового комплексу по вул. Індустріальна 34/5, в тому числі будівлі цеху по ремонту обладнання та учбового комбінату з контакт-центром.

ЗАМОВНИК: Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» та **ВИКОНАВЕЦЬ** - Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатське бюро технічної інвентаризації» в особі директора Шикман Галини Ігорівни засвідчують, що Сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни в розмірі 71 200 грн. (сімдесят одна тисяча двісті гривень 00 копійок) без ПДВ.

Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між сторонами.

ЗАМОВНИК

АТ «Прикарпаттяобленерго»

м. Івано-Франківськ
вул. Індустріальна 34

код 00131564


IBAN №UA023365030000026001300018152

в ТББВ 10008/0143 м.Івано-Франківська

Філії Івано-Франківське обласне управління

АТ «Ощадбанк»

Заступник Голови Правління


М.П. 

ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатське бюро технічної інвентаризації»


м. Івано-Франківськ,
вул. Національної Гвардії 14 Е,
квартира 57

код 43576957

IBAN № UA443052990000026004005508294

в АТ КБ «Приватбанк»

Директор


М.П.  Шикман Г. І.

Додаток 3
Договору № _____
від «____» _____ 2024 року

КОШТОРИС

на виконання робіт

Найменування робіт: проведення поточної технічної інвентаризації майнового комплексу по вул. Індустріальна 34/5 в м. Івано-Франківську.

№	Назва робіт	Вартість
1	Проведення обмірів будівель та споруд, складання ескізів креслень	26 000
2	Камеральна обробка обмірів, складання поповерхових планів будівель	16 500
3	Обчислення внутрішніх та зовнішніх площ будівель, складання експлікацій	10 250
4	Обчислення об'ємів будівель	11 250
5	Внесення технічного паспорта в Єдиний будівельний реєстр	7 200
	Разом:	71 200

Директор ТОВ «Прикарпатське бюро технічної інвентаризації»

Шикман Г. І. _____

