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«Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області» (згідно коду ДК
021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
ДЦ під Договір

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи  кор

Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 331. Коригування

Основа: Кошторисна вартість 15645,63187  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 47,52584  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 3645,71227  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6  розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 серпня” 2023 р.

№
Ч.ч..

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 
машини

на одини-
цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Демонтаж   кор 
1 КР15-122-5
к дем.=0,7

(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних
сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2

грати 4 255,54
242,34

11,41
  -    

1022,16 969,36 45,64
  -    

3,4650
  -    

13,86
  -    

2 КР15-122-6
к дем.=0,7

(Демонтаж) Установлення грат жалюзійних
сталевих з вивірянням і закріпленням
площею в світлі понад 3,5 до 5 м2

грати 21 336,42
322,63

11,41
  -    

7064,82 6775,23 239,61
  -    

4,6130
  -    

96,87
  -    

3 КБ10-20-4
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику

100м2 3,0702 5991,63
5366,61

606,39
  -    

18395,50 16476,57 1861,74
  -    

69,3360
  -    

212,88
  -    

4 КБ10-25-3
к дем.=0,8

(Демонтаж) Знімання пластикових
пiдвiконних дошок

100м 1,462 1860,24
1721,24

139,00
  -    

2719,67 2516,45 203,22
  -    

25,2160
  -    

36,87
  -    

5 КР20-12-1
к=0,7

Демонтаж металоконструкцiй вагою до 0,1 т
(металеві двері )

1т 0,5 8252,57
5227,95

3024,62
  -    

4126,29 2613,98 1512,31
  -    

62,0970
  -    

31,05
  -    

6 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж металоконструкцiй
(алюмінієвих дверей )

1т 0,4512 7024,81
5227,95

1796,86
  -    

3169,59 2358,85 810,74
  -    

62,0970
  -    

28,02
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних

стінах з відбиванням штукатурки в укосах
100 шт 0,69 13188,93

11716,71
1457,67

  -    
9100,36 8084,53 1005,79

  -    
184,3700

  -    
127,22

  -    
8 КР6-14-1 Знімання дверних полотен 100 м2 2,17066 2759,44

2759,44
__-__
  -    

5989,81 5989,81 __-__
  -    

44,6800
  -    

96,99
  -    

9 КБ10-20-4
к дем.=0,8

(Демонтаж) Заповнення перегородки
площею більше 3 м2 з металопластику

100м2 0,0522 5991,63
5366,61

606,39
  -    

312,76 280,14 31,65
  -    

69,3360
  -    

3,62
  -    

10 КР3-23-1 Пробивання прорізів у цегляних стінах
вручну

1 м3 0,23 1407,59
1117,84

289,75
  -    

323,75 257,10 66,65
  -    

17,5900
  -    

4,05
  -    

11 КР5-1-4 Розбирання дерев'яних перегородок 100 м2 0,15778 6218,38
5612,13

606,25
  -    

981,14 885,48 95,66
  -    

92,6400
  -    

14,62
  -    

12 КР7-3-1 Розбирання дерев'яних плінтусів 100м 10,5 361,06
361,06

__-__
  -    

3791,13 3791,13 __-__
  -    

5,9600
  -    

62,58
  -    

13 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці більше 5 м2

100м2 3,28 3679,02
3206,50

472,52
  -    

12067,19 10517,32 1549,87
  -    

52,9300
  -    

173,61
  -    

14 КР13-10-2 Знiмання шпалер флезелінових 100м2 3,25 1600,52
1600,52

__-__
  -    

5201,69 5201,69 __-__
  -    

26,4200
  -    

85,87
  -    

15 КР7-2-7 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних
плиток

100м2 2,836 6298,27
6173,72

124,55
  -    

17861,89 17508,67 353,22
  -    

92,8100
  -    

263,21
  -    

16 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок пiдлог 100м2 0,431 4903,66
3384,54

1519,12
  -    

2113,48 1458,74 654,74
  -    

50,8800
  -    

21,93
  -    

17 КР7-2-5 Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму 100м2 12,45 1141,39
1090,44

50,95
  -    

14210,31 13575,98 634,33
  -    

18,0000
  -    

224,1
  -    

18 КБ15-76-2 Розбирання підвісної стелі "Армстронг" 100м2 9,8 1100,78
1093,60

7,18
  -    

10787,64 10717,28 70,36
  -    

15,4376
  -    

151,29
  -    

19 КБ15-76-1 Розбирання каркасу підвісних стель
"Армстронг"

100м2 9,8 9150,64
9120,93

4,31
  -    

89676,27 89385,11 42,24
  -    

128,7540
  -    

1261,79
  -    

20 КБ10-8-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування обшивки стін з
вагонки по дерев'яному каркасу

100м2 5,54 12882,33
12830,95

__-__
  -    

71368,11 71083,46 __-__
  -    

174,8800
  -    

968,84
  -    

21 КБ10-9-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами по металевому
каркасу

100м2 0,145 11166,06
11115,87

__-__
  -    

1619,08 1611,80 __-__
  -    

153,2800
  -    

22,23
  -    

22 КР5-3-1 Розбирання цегляних перегородок 1 м3 10,3761 565,87
488,27

77,60
  -    

5871,52 5066,34 805,18
  -    

8,0600
  -    

83,63
  -    

23 КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток

100м2 1,63 5920,05
4634,09

1285,96
  -    

9649,68 7553,57 2096,11
  -    

74,3000
  -    

121,11
  -    

24 КР7-2-4 Розбирання покриттів підлог з штучного
паркету

100м2 1,36 4849,44
4685,26

164,18
  -    

6595,24 6371,95 223,29
  -    

77,3400
  -    

105,18
  -    

25 КР11-50-2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін фасаду

100м2 1,3 3679,02
3206,50

472,52
  -    

4782,73 4168,45 614,28
  -    

52,9300
  -    

68,81
  -    

26 КР8-4-1 Розбирання вiдливiв з листової сталi 100м 1,66 895,64
871,14

__-__
  -    

1486,76 1446,09 __-__
  -    

14,3800
  -    

23,87
  -    
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27 КР8-2-2 Розбирання покриттів покрівлі з

металочерепиці з фасадного декоративного
парапета

100м2 1,52 1044,75
1003,81

40,94
  -    

1588,02 1525,79 62,23
  -    

16,5700
  -    

25,19
  -    

28 КР8-4-1 Розбирання фартука парапету з листової
сталi

100м 0,66 895,64
871,14

__-__
  -    

591,12 574,95 __-__
  -    

14,3800
  -    

9,49
  -    

29 КБ20-34-1 Демонтаж кондиционерів (спліт систем) шт 18 556,62
400,34

153,58
  -    

10019,16 7206,12 2764,44
  -    

5,8650
  -    

105,57
  -    

30 КБ20-34-1 Монтаж кондиционерів (спліт систем)
раніше демонтованих

шт 18 1434,17
1000,86

383,95
  -    

25815,06 18015,48 6911,10
  -    

14,6625
  -    

263,93
  -    

31 КР8-4-1 Розбирання жолобу 100м 0,39 895,64
871,14

__-__
  -    

349,30 339,74 __-__
  -    

14,3800
  -    

5,61
  -    

32 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т
огородження сходів

1т 0,076 8252,57
5227,95

3024,62
  -    

627,20 397,32 229,88
  -    

62,0970
  -    

4,72
  -    

33 КР3-2-1 Розбирання кам'яної кладки iз цегли
підвіконня віконного прорізу до відм. підлоги

10 м3 0,904 14186,14
6523,62

7662,52
  -    

12824,27 5897,35 6926,92
  -    

98,0700
  -    

88,66
  -    

34 КР2-1-3 Розбирання монолітних бетонних
фундаментів

1 м3 34,2 2787,27
578,72

2208,55
  -    

95324,63 19792,22 75532,41
  -    

8,7000
  -    

297,54
  -    

35 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,4631 18228,52
18228,52

__-__
  -    

8441,63 8441,63 __-__
  -    

300,9000
  -    

139,35
  -    

36 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2

100 м3 0,4631 11534,43
11534,43

__-__
  -    

5341,59 5341,59 __-__
  -    

190,4000
  -    

88,17
  -    

37 КР2-1-3 Розбирання конструкцій ганку (площадка,
сходи, пандус)

1 м3 8,9 2787,27
578,72

2208,55
  -    

24806,70 5150,61 19656,09
  -    

8,7000
  -    

77,43
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 496017,25 369347,88 124999,70
  -    

5409,76
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 496017,25
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1669,67
       всього заробiтна плата, грн. 369347,88
  Загальновиробничi витрати, грн. 208702,30
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 632,34
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 73599,65
  Всього будівельні роботи, грн. 704719,55

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 704719,55
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 Роздiл 2. Демонтаж  конструкцій
існуючої покрівлі кор 

38 КБ9-42-1
к=1,15
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття
з профільованого листа

100м2 5,44 5787,40
2787,03

2993,89
  -    

31483,46 15161,44 16286,76
  -    

40,8296
  -    

222,11
  -    

39 КР8-4-1 Розбирання фартуків, плнки з листової сталі 100м 1,44 895,64
871,14

__-__
  -    

1289,72 1254,44 __-__
  -    

14,3800
  -    

20,71
  -    

40 КР8-2-2 Розбирання покриттів звісів з
металочерепиці

100м2 1,6 1044,75
1003,81

40,94
  -    

1671,60 1606,10 65,50
  -    

16,5700
  -    

26,51
  -    

41 КР8-4-2 Розбирання водостічних труб з листової
сталі

100м 0,564 1108,31
1108,31

__-__
  -    

625,09 625,09 __-__
  -    

17,4400
  -    

9,84
  -    

42 КР8-4-1 Розбирання жолобів з листової сталі 100м 0,386 895,64
871,14

__-__
  -    

345,72 336,26 __-__
  -    

14,3800
  -    

5,55
  -    

43 КР8-1-2 Розбирання лат [решетування] з дощок з
прозорами

100м2 7,86 1759,45
1700,60

58,85
  -    

13829,28 13366,72 462,56
  -    

26,7600
  -    

210,33
  -    

44 КР8-1-5 Розбирання крокв зі стояками та підкосами 100м2 5,44 3005,29
2920,85

84,44
  -    

16348,78 15889,42 459,36
  -    

42,7900
  -    

232,78
  -    

45 КР8-24-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Улаштування мауерлатів та
ферм звісів

м3 2,81 2189,35
2137,15

52,20
  -    

6152,07 6005,39 146,68
  -    

32,1280
  -    

90,28
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 71745,72 54244,86 17420,86
  -    

818,11
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 71745,72
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 80,00
       всього заробiтна плата, грн. 54244,86
  Загальновиробничi витрати, грн. 31546,89
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,16
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11426,38
  Всього будівельні роботи, грн. 103292,61

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 103292,61

 Роздiл 3. Посилення цегляного стовба 
46 КР20-1-1 Установлення дерев'яного

розвантажувального стояка при ремонті
конструкцій

100м 0,0624 7154,85
5737,29

71,84
  -    

446,46 358,01 4,48
  -    

90,2800
  -    

5,63
  -    
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47 КР20-1-1
к дем.=0,8

(Демонтаж) Установлення дерев'яного
розвантажувального стояка при ремонті
конструкцій

100м 0,0624 4647,31
4589,84

57,47
  -    

289,99 286,41 3,58
  -    

72,2240
  -    

4,51
  -    

48 С112-34
варіант 1

Брус м3 0,241 7575,16
  -    

__-__
  -    

1825,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

49 С112-170
варіант 1

Дошки м3 0,113 7575,16
  -    

__-__
  -    

855,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

50 КР3-14-2 Посилення стін (з сверлінням та
пробиванням штраб)

1 т 0,413752 16678,57
14786,10

958,96
  -    

6900,79 6117,78 396,77
  -    

203,8900
  -    

84,36
  -    

51 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,413752 37017,28
  -    

__-__
  -    

15315,97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

52 КБ13-16-6
к-2 к=1,15

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,385 2184,99
913,27

200,51
  -    

841,22 351,61 77,20
  -    

10,9940
  -    

4,23
  -    

53 КБ46-8-1 Улаштування обетонування опорних
вузлів стійок бетон В20

м3 0,4 8451,69
3097,12

526,18
  -    

3380,68 1238,85 210,47
  -    

43,7200
  -    

17,49
  -    

54С1424-11634 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20
[М250], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 0,408 2960,45
  -    

__-__
  -    

1207,86   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

55 & С1110-13-
6
варіант 3

Гайка М18 шт 16 1,57
  -    

__-__
  -    

25,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

56 & С1110-13-
6
варіант 4

Шайба М18 шт 8 1,57
  -    

__-__
  -    

12,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

57 & С1110-13-
6
варіант 1

Гайка М12 шт 64 1,57
  -    

__-__
  -    

100,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

58 & С1110-13-
6
варіант 2

Шайба М12 шт 32 1,57
  -    

__-__
  -    

50,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

59 КБ6-11-1
к=1,15

Установлення в готові гнізда із
заробленням анкерних болтів довжиною до
1 м

т 0,01 27499,32
27152,62

346,70
  -    

274,99 271,53 3,46
  -    

383,2950
  -    

3,83
  -    

60 & С111-138-
16
варіант 1

Хімічний анкер тюб. 300 мл шт 7 654,94
  -    

__-__
  -    

4584,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

61 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці без
улаштування каркасу

100м2 0,088 40814,43
11944,76

259,26
  -    

3591,67 1051,14 22,81
  -    

166,6400
  -    

14,66
  -    

62С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,01 2524,59
  -    

__-__
  -    

25,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 39729,46 9675,33 718,77
  -    

134,71
  -    
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  Разом будівельні роботи, грн. 39729,46
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 29335,36
       всього заробiтна плата, грн. 9675,33
  Загальновиробничi витрати, грн. 5330,73
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 16,03
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1865,32
  Всього будівельні роботи, грн. 45060,19

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 45060,19

 Роздiл 4. Підсилення пошкодженої
плити перекриття 

63 КБ13-44-7
к=1,15

Очищення поверхонь від маломіцного
бетону

м2 75 19,12
19,12

__-__
  -    

1434,00 1434,00 __-__
  -    

0,2875
  -    

21,56
  -    

64 КБ6-8-1 Улаштування опалубки [знизу] 100м2 0,11 19517,49
7755,78

1048,77
  -    

2146,92 853,14 115,36
  -    

112,2400
  -    

12,35
  -    

65 КБ6-8-1 Улаштування опалубки [зверху] 100м2 0,05 19517,49
7755,78

1048,77
  -    

975,87 387,79 52,44
  -    

112,2400
  -    

5,61
  -    

66 КБ46-1-5 Підсилення перекриття зверху
залізобетоном

м3 1,4 5931,73
2561,97

3211,02
  -    

8304,42 3586,76 4495,43
  -    

34,5000
  -    

48,3
  -    

67С1424-11637 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 1,02 2960,45
  -    

__-__
  -    

3019,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

68С1424-11650
варіант 1

Керамзитобетон БСГ  В12.5 Р3 м3 0,408 2519,38
  -    

__-__
  -    

1027,91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

69 С121-780
варіант 1

Конструкцiї меалеві т 0,015204 58360,43
  -    

__-__
  -    

887,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

70 КБ46-1-5 Підсилення перекриття зверху
залізобетоном знизу

м3 0,7 5931,73
2561,97

3211,02
  -    

4152,21 1793,38 2247,71
  -    

34,5000
  -    

24,15
  -    

71С1424-11637 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 0,714 2960,45
  -    

__-__
  -    

2113,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 4 24062,06 8055,07 6910,94
  -    

111,97
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 24062,06
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 9096,05
       всього заробiтна плата, грн. 8055,07
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  Загальновиробничi витрати, грн. 4337,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,73
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1480,96
  Всього будівельні роботи, грн. 28399,59

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 4 28399,59

 Роздiл 5. ВІдновлення пошкодженої
кладки зовнішньої стіни 

72 КБ13-44-7
к=1,15

Очищення поверхонь пошкодженої кладки м2 12 19,12
19,12

__-__
  -    

229,44 229,44 __-__
  -    

0,2875
  -    

3,45
  -    

73 КБ46-8-1 Обетонування кладки м3 7,7 8451,69
3097,12

526,18
  -    

65078,01 23847,82 4051,59
  -    

43,7200
  -    

336,64
  -    

74С1424-11637 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 7,854 2960,45
  -    

__-__
  -    

23251,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 88558,82 24077,26 4051,59
  -    

340,09
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 88558,82
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 60429,97
       всього заробiтна плата, грн. 24077,26
  Загальновиробничi витрати, грн. 13421,60
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 40,7
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4736,77
  Всього будівельні роботи, грн. 101980,42

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 5 101980,42

 Роздiл 6. Покрiвля 
75 КР8-24-1 Улаштування кроквяного брусу, кобилок,

підкосів, звязів вітрових, та ін.
м3 12,439 12490,72

2671,44
65,25
  -    

155372,07 33230,04 811,64
  -    

40,1600
  -    

499,55
  -    

76 КР8-24-2 Улаштування мауерлатів м3 0,77 11277,72
1563,22

58,85
  -    

8683,84 1203,68 45,31
  -    

23,5000
  -    

18,1
  -    

77 С111-1564 Гідроізол м2 36 196,07
  -    

__-__
  -    

7058,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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78 КБ10-53-2

к=1,15
Укладка контробрешітки брус 100х30 мм м3 1,98 9958,14

1826,62
76,10
  -    

19717,12 3616,71 150,68
  -    

24,3225
  -    

48,16
  -    

79 КР8-26-2 Улаштування лат [решетування] з
прозорами под покрівлю з профнастилу

100м2 5,64 2376,06
2003,39

65,25
  -    

13400,98 11299,12 368,01
  -    

30,9500
  -    

174,56
  -    

80 С112-26
варіант 1

Бруски 50х50 мм м3 3,675 7575,16
  -    

__-__
  -    

27838,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

81 КР20-19-3 Антисептування обрешітки 100м2 5,64 645,42
458,02

__-__
  -    

3640,17 2583,23 __-__
  -    

6,7100
  -    

37,84
  -    

82 КР8-31-1 Улаштування прокладної пароiзоляцiї в
один шар

100м2 5,64 547,94
453,75

12,79
  -    

3090,38 2559,15 72,14
  -    

7,1400
  -    

40,27
  -    

83 & С111-
1720-Г
варіант 1

Гідробарєр супердифузійна мембрана м2 648,6 22,82
  -    

__-__
  -    

14801,05   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

84 КБ9-42-1
к=1,15

Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі до
25 м

100м2 5,64 10862,55
3981,47

4276,98
  -    

61264,78 22455,49 24122,17
  -    

58,3280
  -    

328,97
  -    

85 & С111-
1807-45
варіант 3

Профнастил НС 44-1000-0.7 м2 648,6 357,14
  -    

__-__
  -    

231641,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

86 & С111-
1479-1-Ф

Саморезы шт 4960 1,49
  -    

__-__
  -    

7390,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

87 КБ13-73-1
к=1,15

Нанесення вручну в один шар покриття з
вогнезахисного матерiалу ДСА-1 на
горизонтальнi i вертикальнi поверхнi
дерев'яних конструкцiй

100м2 9,2 3929,97
3904,69

21,16
  -    

36155,72 35923,15 194,67
  -    

53,8430
  -    

495,36
  -    

88 КБ13-73-3
к=1,15

На кожний наступний шар нанесення вручну
покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1
додавати до норми 13-73-1

100м2 9,2 1796,36
1793,06

__-__
  -    

16526,51 16496,15 __-__
  -    

24,7250
  -    

227,47
  -    

89 С1113-286
варіант 1

Вогнезахисний матеріал ДСА-1 кг 198,7 116,96
  -    

__-__
  -    

23239,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

90 КР8-39-1 Установка снігозатиримувача 100м 0,386 1711,71
1368,63

173,59
  -    

660,72 528,29 67,01
  -    

19,3200
  -    

7,46
  -    

91 & С111-58-2
варіант 1

Снігозатримувач довжиною 3м шт 13 178,71
  -    

__-__
  -    

2323,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

92 КР8-43-3 Улаштування звісів 100м 0,386 14575,61
11056,12

78,04
  -    

5626,19 4267,66 30,12
  -    

158,0800
  -    

61,02
  -    

93 С112-285
варіант 1

Бруски звісу100х50 м3 0,2 7575,16
  -    

__-__
  -    

1515,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

94 С112-289
варіант 1

Дошки звісу 150х25 м3 0,44 7575,16
  -    

__-__
  -    

3333,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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95 & С1630-

114-5
варіант 1

Профіль пазовий J профіль м 116 64,81
  -    

__-__
  -    

7517,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

96 & С1630-
114-2
варіант 1

Планка карнизна м 38,6 67,91
  -    

__-__
  -    

2621,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

97 & С111-
1844-1-3
варіант 1

Кутик опорний 100х8 т 0,18375 35009,26
  -    

__-__
  -    

6432,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

98 КБ13-16-6
к=1,15

Грунтування металевих поверхонь за 2 рази
грунтовкою ГФ-021

100м2 0,06 2184,99
913,27

200,51
  -    

131,10 54,80 12,03
  -    

10,9940
  -    

0,66
  -    

99 КР4-17-7 Улаштування пiдшивки карнизів софітом 100 м2 0,18 3080,00
2875,00

35,92
  -    

554,40 517,50 6,47
  -    

45,2400
  -    

8,14
  -    

100 & С111-
1807-3-2Б
варіант 4

Софіт м2 19,08 192,83
  -    

__-__
  -    

3679,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

101 КР8-40-6 Улаштування планки покрівельної з
листової оцинкованої пофарбованої сталi т.
0,7мм та в=400мм

100м 0,252 1628,66
1558,38

17,91
  -    

410,42 392,71 4,51
  -    

22,8300
  -    

5,75
  -    

102 С111-1797
варіант 5
вес= 1м2х5,
7 кг

Сталь покрівельна пофарбована
оцинкована, товщина листа 0,7мм

т 0,057456 25041,66
  -    

__-__
  -    

1438,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ПАРАПЕТ
103 КР3-28-1 Мурування окремих ділянок простих

зовнішніх стін із цегли (парапет)
100 м3 0,8 347324,70

62214,43
8266,61

  -    
277859,76 49771,54 6613,29

  -    
889,5400

  -    
711,63

  -    
104 КР8-40-5 Улаштування з листової сталi парапетiв

(фартух парапета)
100м 0,65 5821,73

5193,90
28,15
  -    

3784,12 3376,04 18,30
  -    

76,0900
  -    

49,46
  -    

105 С111-1797
вес= 1м2х5,
7кг

Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм

т 0,33972 80769,36
  -    

__-__
  -    

27438,97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 6 975148,44 188275,26 32516,35
  -    

2714,4
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 975148,44
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 754356,83
       всього заробiтна плата, грн. 188275,26
  Загальновиробничi витрати, грн. 102596,66
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 301,87
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 35132,59
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  Всього будівельні роботи, грн. 1077745,
10

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 6 1077745,
10

 Роздiл 7. Кладочний план  кор 
106 КР3-28-1 Мурування окремих ділянок простих

зовнішніх стін із цегли (закладка віконного
прорізу)

100 м3 0,0186 355871,58
62214,43

8266,61
  -    

6619,21 1157,19 153,76
  -    

889,5400
  -    

16,55
  -    

107 КР5-8-12 Улаштування неармованих цегляних
перегородок  з прорізами товщиною 0,5
цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 0,483 52309,89
17274,99

585,68
  -    

25265,68 8343,82 282,88
  -    

238,2100
  -    

115,06
  -    

108 КР5-8-4 Улаштування армованих  цегляних
перегородок с прорізами товщиною 0,25
цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2

100 м2 0,076 35396,64
15707,83

284,25
  -    

2690,14 1193,80 21,60
  -    

216,6000
  -    

16,46
  -    

109 С124-65-П
варіант 1

Сітка кладки м2 26,4 176,43
  -    

__-__
  -    

4657,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

110 КБ7-44-10
к=1,15

Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 0,01 9169,80
1684,59

6954,88
  -    

91,70 16,85 69,55
  -    

24,6790
  -    

0,25
  -    

111 К582821-579 Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія
1.038.1-1 вип.1

шт 1 402,12
  -    

__-__
  -    

402,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

112 КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах
цементним розчином

10 м 3,76 468,83
453,21

15,62
  -    

1762,80 1704,07 58,73
  -    

6,4800
  -    

24,36
  -    

113 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,00846 2524,59
  -    

__-__
  -    

21,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

114 С111-1814 Сталь кутова т 0,018278 32893,72
  -    

__-__
  -    

601,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

115 & С1550-38-
1-2Г
варіант 1

Монтажная пена л 1 220,59
  -    

__-__
  -    

220,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

116 & С111-138-
16
варіант 2

Базальтові гнучкі звязки для кріплення
перегородок

шт 136 10,59
  -    

__-__
  -    

1440,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 МЕТАЛЕВІ ПЕРЕМИЧКИ Пм-1 - 1 шт.
117 КР3-45-1 Улаштування перемичок 1 т 0,08842 18393,49

12495,84
1077,29

  -    
1626,35 1104,88 95,25

  -    
196,6300

  -    
17,39
  -    

118 С121-780
варіант 1

Конструкцiї меалеві т 0,08842 58360,43
  -    

__-__
  -    

5160,23   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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119 КР11-35-1 Поліпшене штукатурення стін по сітці без

улаштування каркасу
100м2 0,0163 40814,43

11944,76
259,26

  -    
665,28 194,70 4,23

  -    
166,6400

  -    
2,72
  -    

120 КБ13-16-6
к-2 к=1,15

Грунтування металевих поверхонь за два
рази грунтовкою ГФ-021

100м2 0,035 2184,99
913,27

200,51
  -    

76,47 31,96 7,02
  -    

10,9940
  -    

0,38
  -    

121 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний
цементний 1:3

м3 0,04 2524,59
  -    

__-__
  -    

100,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 7 51402,13 13747,27 693,02
  -    

193,17
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 51402,13
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 36961,84
       всього заробiтна плата, грн. 13747,27
  Загальновиробничi витрати, грн. 7646,72
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 23,18
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2696,37
  Всього будівельні роботи, грн. 59048,85

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 7 59048,85

 Роздiл 8. Сходова клітина СКм-1  кор 
122 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,147 18228,52
18228,52

__-__
  -    

2679,59 2679,59 __-__
  -    

300,9000
  -    

44,23
  -    

123 КР7-13-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,113 7289,64
607,01

505,09
  -    

823,73 68,59 57,08
  -    

9,2900
  -    

1,05
  -    

124 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної основи з бетону
марки В 10

100м3 0,012 301730,14
11013,53

3331,08
  -    

3620,76 132,16 39,97
  -    

173,3050
  -    

2,08
  -    

125 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залiзобетонних плоских В 15 (С12/15)

100м3 0,032 38701,62
19819,37

11794,07
  -    

1238,45 634,22 377,41
  -    

286,8215
  -    

9,18
  -    

126 С1424-
11612-12

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-200],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 2,3345 2151,96
  -    

__-__
  -    

5023,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

127 С124-22
варіант 1

Сітка з арматурної сталі клас А-III, дiаметр
12 мм

т 0,127872 29882,48
  -    

__-__
  -    

3821,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

128 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів (підколонники)

100 м3 0,01 279702,48
102327,20

61108,07
  -    

2797,02 1023,27 611,08
  -    

1499,0800
  -    

14,99
  -    

129 С1424-
11612-12

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-200],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 1,015 2151,96
  -    

__-__
  -    

2184,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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130 С124-21

варіант 1
Сітка з арматурної сталі перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм

т 0,062934 30386,62
  -    

__-__
  -    

1912,35   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

131 С124-23 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14
мм

т 0,018241 28491,05
  -    

__-__
  -    

519,71   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

132 КБ6-11-4
к=1,15

Установлення анкерних болтiв при
бетонуваннi

т 0,0768 3849,99
3152,44

486,10
  -    

295,68 242,11 37,33
  -    

43,4700
  -    

3,34
  -    

133 С124-59
варіант 3

Анкернi болти l=1250 мм т 0,0768 32282,99
  -    

__-__
  -    

2479,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

134 КР2-14-1 Улаштування бетонних підпірних стін
(фундамент під косоури)

100 м3 0,006 99696,91
34830,35

17653,33
  -    

598,18 208,98 105,92
  -    

510,2600
  -    

3,06
  -    

135 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,612 2151,96
  -    

__-__
  -    

1317,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

136 КБ6-11-9
к=1,15

Установлення закладних деталей вагою
понад 10 кг до 20 кг- ЗДф-1

т 0,025908 52830,18
5735,21

1944,89
  -    

1368,72 148,59 50,39
  -    

80,9600
  -    

2,1
  -    

137 КР3-42-4 Деформаційний шов з екструдованого
пінополістиролу

100 м 0,046 977,18
977,18

__-__
  -    

44,95 44,95 __-__
  -    

14,6900
  -    

0,68
  -    

138 & С114-97-
2-С
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдированного
полiстиролу товщ.20мм

м3 0,09844 3722,38
  -    

__-__
  -    

366,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

139 КБ9-71-1 Виготовлення м/к сітійок, косоурів і балок т 6,011498 4995,81
2799,73

1711,83
  -    

30032,30 16830,57 10290,66
  -    

37,2800
  -    

224,11
  -    

140 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 6,
13172796

37017,28
  -    

__-__
  -    

226979,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

141 КР20-12-1 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою
до 0,1 т (косоури Кс-1, балка Бм-1)

1т 0,796614 12695,28
7468,49

4320,89
  -    

10113,24 5949,50 3442,08
  -    

88,7100
  -    

70,67
  -    

142 КР20-12-2 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,5 т (балки Бм-2, косоури Кс-2)

1т 1,611892 9805,51
5825,11

3225,96
  -    

15805,42 9389,45 5199,90
  -    

69,1900
  -    

111,53
  -    

143 КР20-12-3 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 1 т стійки і балки Бм-3

1т 3,602992 8725,71
5377,22

2724,88
  -    

31438,66 19374,08 9817,72
  -    

63,8700
  -    

230,12
  -    

144 КР2-14-1 Улаштування бетонних підпірних стін (під
стійки)

100 м3 0,004 99696,91
34830,35

17653,33
  -    

398,79 139,32 70,61
  -    

510,2600
  -    

2,04
  -    

145 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 0,408 2151,96
  -    

__-__
  -    

878,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

146 & С111-133-
Д

Гайки М24 шт 48 23,83
  -    

__-__
  -    

1143,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

147 & С1545-
283-Д

Шайба М24 шт 32 3,76
  -    

__-__
  -    

120,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

148 КР20-12-1 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою
до 0,1 т - Елементів площадок (кутик 80х6)

1т 0,28496 12695,28
7468,49

4320,89
  -    

3617,65 2128,22 1231,28
  -    

88,7100
  -    

25,28
  -    
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149 С111-1844

варіант 4
Кутик 80х6 т 0,28496 32933,45

  -    
__-__
  -    

9384,72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

150 КБ9-30-1
к=1,15

Монтаж сходинок і настилу площадок з
листової, рифленої, просічної сталі

т 0,738965 12937,18
4734,89

6585,02
  -    

9560,12 3498,92 4866,10
  -    

66,0560
  -    

48,81
  -    

151 С111-1066
варіант 1

Просічно-витяжний прокат із сталі марки
С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм

т 0,325541 45731,81
  -    

__-__
  -    

14887,58   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

152 С111-1109
варіант 1

Рифлений прокат для сходинок т 0,413424 28631,67
  -    

__-__
  -    

11837,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

153 КБ13-16-6
к=2 к=1,15

Грунтування металевих поверхонь за 2 рази
грунтовкою ГФ-021

100м2 1,73 2184,99
913,27

200,51
  -    

3780,03 1579,96 346,88
  -    

10,9940
  -    

19,02
  -    

154 КБ13-26-6
к=2 к=1,15

Фарбування металевих погрунтованих
поверхонь секцій емаллю ПФ-115 за 2 раза

100м2 1,73 5997,56
682,32

150,15
  -    

10375,78 1180,41 259,76
  -    

8,3260
  -    

14,4
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 8 411444,38 65252,89 36804,17
  -    

826,69
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 411444,38
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 309387,32
       всього заробiтна плата, грн. 65252,89
  Загальновиробничi витрати, грн. 33925,80
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 98,08
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 11417,78
  Всього будівельні роботи, грн. 445370,18

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 8 445370,18

 Роздiл 9. Вікна кор 
155 КБ10-20-4

к=1.15
Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику В-1,2,3,3.1,4,5

100м2 2,19213 19303,66
7714,50

871,69
  -    

42316,13 16911,19 1910,86
  -    

99,6705
  -    

218,49
  -    

156 & С123-16-
2-2И
варіант 3

Блоки віконні металопластові з новими
вимогами до опору теплопередачі та класу

м2 219,213 3928,89
  -    

__-__
  -    

861263,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

157 КБ10-95-1
к=1,5
применит

Опорний каркас стоєчно-ригельна
система для вітражів з алюмінієвих
профілів

100 м 0,04 11448,90
1501,42

5,00
  -    

457,96 60,06 0,20
  -    

21,1945
  -    

0,85
  -    

158 КБ10-25-3
к=1,15

Установлення пластикових підвіконних
дошок

100м 1,48 5735,89
2474,29

199,81
  -    

8489,12 3661,95 295,72
  -    

36,2480
  -    

53,65
  -    
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159 & С123-382-

1-И
варіант 1

ПВХ підвіконні дошки, колір білий RAL 9003 м 150,96 245,84
  -    

__-__
  -    

37112,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ЖАЛЮЗІЙНІ РЕШІТКИ
160 КР15-122-2 Установлення грат жалюзiйних Жр-1

400х450
грати 6 223,45

189,54
8,36
  -    

1340,70 1137,24 50,16
  -    

2,7100
  -    

16,26
  -    

161 & С1630-
1011-6
варіант 1

Жалюзійна решітка для горища 400х450 мм шт 6 1965,48
  -    

__-__
  -    

11792,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

162 КБ13-16-6
к=2 к=1,15
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Грунтування металевих поверхонь за 2 рази
грунтовкою ГФ-021[ /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /]

100м2 0,009 2403,49
1004,60

220,56
  -    

21,63 9,04 1,99
  -    

12,0934
  -    

0,11
  -    

163 КБ13-26-6
к=2 к=1,15
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Фарбування металевих поверхонь емаллю
ПФ-115 за 2 раза[ /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /]

100м2 0,009 6597,32
750,55

165,17
  -    

59,38 6,75 1,49
  -    

9,1586
  -    

0,08
  -    

 ВНУТРІШНІ УКОСИ
164 КБ15-63-4

к=1,15
Улаштування обшивки укосів сендвіч
панеллю шир. 400мм з кріпленням
шурупами з улаштуванням П-профілю та F-
профілю

100м2 2 34639,89
34085,71

53,88
  -    

69279,78 68171,42 107,76
  -    

447,1430
  -    

894,29
  -    

165 & С126-952-
6-1
варіант 1

Перехідний П - профіль м 500 33,06
  -    

__-__
  -    

16530,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

166 & С126-952-
7-1Щ
варіант 1

Віконний F-профіль м 500 18,43
  -    

__-__
  -    

9215,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

167 С111-741
варіант 1

"Сендвіч"- панель ПВХ шир.100мм для
відкосів

м2 210 1146,30
  -    

__-__
  -    

240723,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 9 1298601,
35

89957,65 2368,18
  -    

1183,73
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 1298601,
35

       в тому числi:



15  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  3_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 15 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1206275,
52

       всього заробiтна плата, грн. 89957,65
  Загальновиробничi витрати, грн. 48075,28
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 141,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16503,71

  Всього будівельні роботи, грн. 1346676,
63

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 9 1346676,
63

 Роздiл 10. Двері  кор 
168 КБ9-36-1

застосовно
Монтаж зовнішніх дверей з алюмінієвих
сплавів зі склінням

100м2 0,177378 48461,97
43059,57

3137,26
  -    

8596,09 7637,82 556,48
  -    

548,3200
  -    

97,26
  -    

169 & С126-413-
1
варіант 2

Двері зовнішні із алюмінієвих сплавів з
двосторонньою ламінацією скло
загартоване 10мм, RAL 7024

м2 17,7378 10089,59
  -    

__-__
  -    

178967,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

170 КБ9-61-10
к=1,15

Монтаж металевих дверей ДП-1,2,3 (ДМП
ЕІ 60 21-9,5 В3 та ДМП ЕІ 60 24-9,5 В3) та
двері металеві утеплені

т 0,674025 8421,08
4738,53

1932,69
  -    

5676,02 3193,89 1302,68
  -    

64,5840
  -    

43,53
  -    

171 & С123-5-1
варіант 3

Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 60 21-
9,5 В3, RAL 7042

шт 3 12762,42
  -    

__-__
  -    

38287,26   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

172 & С123-5-1
варіант 6

Двері металеві протипожежні ДМП ЕІ 60 24-
9,5 В3, RAL 7042

шт 1 12762,42
  -    

__-__
  -    

12762,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

173 & С123-5-1
варіант 4

Двері металеві утеплені Д 3ГСт Од 16-24 По
Г/(В1) 

шт 1 15931,79
  -    

__-__
  -    

15931,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

174 & С123-5-1
варіант 5

Двері металеві утеплені Д 3ГСт Од 9-24 По
Г/(В1) 

шт 1 13974,99
  -    

__-__
  -    

13974,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

175 КР6-27-2 Встановлення дверних доводчиків 100 шт 0,04 1556,57
1556,57

__-__
  -    

62,26 62,26 __-__
  -    

23,4000
  -    

0,94
  -    

176 КР6-27-4 Установлення замків дверних кодових 100 шт 0,03 9337,07
9337,07

__-__
  -    

280,11 280,11 __-__
  -    

112,4000
  -    

3,37
  -    

177 & С111-950-
1
варіант 1

Доводчик Dorma TS 77 EN3 з ліктьовою
тягою

шт 4 774,08
  -    

__-__
  -    

3096,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

178 & С111-950-
1
варіант 2

Кодовий замок шт 3 934,85
  -    

__-__
  -    

2804,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



16  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  3_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 16 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
179 КР15-127-7 Улаштування горизонтальних люків -лазів

протипожежних утеплених ЛПМ
шт 1 356,59

195,94
48,07
  -    

356,59 195,94 48,07
  -    

2,4600
  -    

2,46
  -    

180 & С123-5-1
варіант 2

Люк-лаз  горизонтальний металевий
протипожежний утеплений ЛПМ ЕІ 60 1  6-9
В1

шт 1 5149,02
  -    

__-__
  -    

5149,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

181 КБ10-28-1
к=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,74865 22299,63
8278,08

8371,50
  -    

16694,62 6197,38 6267,32
  -    

112,8265
  -    

84,47
  -    

182 КБ10-28-2
к=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,4962 17538,67
6689,29

6232,12
  -    

8702,69 3319,23 3092,38
  -    

91,1720
  -    

45,24
  -    

183 КБ10-28-3
к=1,15

Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах

100м2 0,3194 14675,95
5052,40

5767,04
  -    

4687,50 1613,74 1841,99
  -    

68,8620
  -    

21,99
  -    

184 & С123-332-
1-4
варіант 1

Блоки дверні металопластикові  м2 156,425 3928,16
  -    

__-__
  -    

614462,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ВНУТРІШНІ УКОСИ
185 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь укосів із

"сатенгіпс" товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази

100 м2 0,89 4836,10
3413,14

5,39
  -    

4304,13 3037,69 4,80
  -    

45,4480
  -    

40,45
  -    

186 КБ15-56-4 Безпіщане накриття поверхонь
"сатенгіпс", на1,0 мм додавати

100 м2 0,89 2756,74
1808,48

7,18
  -    

2453,50 1609,55 6,39
  -    

24,0810
  -    

21,43
  -    

187 КР12-49-5 Полiпшене фарбування інтерєрною
латексною фарбою укосів по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,89 3279,58
3104,92

1,56
  -    

2918,83 2763,38 1,39
  -    

43,8300
  -    

39,01
  -    

188 С111-2016-8
варіант 1
расход 1л
на 9-11м2

Iнтер'єрна  латексная  фарба Ceresit IN 56 л 10 245,27
  -    

__-__
  -    

2452,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

189 КБ15-47-5 Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 2,96 13083,36
1776,96

__-__
  -    

38726,75 5259,80 __-__
  -    

23,3105
  -    

69
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 10 981347,70 35170,79 13121,50
  -    

469,15
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 981347,70
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 933055,41
       всього заробiтна плата, грн. 35170,79
  Загальновиробничi витрати, грн. 18954,91
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,25
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6548,20
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  Всього будівельні роботи, грн. 1000302,
61

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 10 1000302,
61

 Роздiл 11. Вітражі 
190 КБ9-45-1 Монтаж вітражів Вт-1,2,3 в комплекті з

дверима з подвійним або одинарним
склінням у висотних будівлях

т 1,56455 49943,18
33164,16

11954,08
  -    

78138,60 51886,99 18702,76
  -    

441,6000
  -    

690,91
  -    

191 КБ10-95-1
к=1,5
применит

Опорний каркас стоєчно-ригельна
система для вітражів з алюмінієвих
профілів

100 м 0,37 11448,90
1501,42

5,00
  -    

4236,09 555,53 1,85
  -    

21,1945
  -    

7,84
  -    

192 & С126-413-
1
варіант 1

Вітражі Вт-1,2,3 в комплекті з дверима із
алюмінієвих сплавів з двосторонньою
ламінацією скло загартоване 10мм 

м2 31,291 11045,40
  -    

__-__
  -    

345621,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

193 КБ10-20-4
к=1.15

Заповнення віконних проємів вітражами
Вт-4,5,6,7 в комплекті з дверима
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластика

100м2 0,2059 19303,66
7714,50

871,69
  -    

3974,62 1588,42 179,48
  -    

99,6705
  -    

20,52
  -    

194 КБ10-95-1
к=1,5
применит

Опорний каркас стоєчно-ригельна
система для вітражів з алюмінієвих
профілів

100 м 0,42 11448,90
1501,42

5,00
  -    

4808,54 630,60 2,10
  -    

21,1945
  -    

8,9
  -    

195 & С123-16-
2-2И
варіант 1

Вітражі металопластикові  трьохкамерний
профіль

м2 20,59 5203,05
  -    

__-__
  -    

107130,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

196 КР6-27-2 Встановлення дверних доводчиків 100 шт 0,02 1556,57
1556,57

__-__
  -    

31,13 31,13 __-__
  -    

23,4000
  -    

0,47
  -    

197 & С111-950-
1
варіант 1

Доводчик Dorma TS 77 EN3 з ліктьовою
тягою

шт 2 774,08
  -    

__-__
  -    

1548,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 11 545489,55 54692,67 18886,19
  -    

728,64
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 545489,55
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 471910,69
       всього заробiтна плата, грн. 54692,67
  Загальновиробничi витрати, грн. 29457,13
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 87,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10176,77
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  Всього будівельні роботи, грн. 574946,68

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 11 574946,68

 Роздiл 12. Сантехнічні перегородки  
198 КР5-9-1 Улаштування перегородок у санвузлах по

типу "Новий проект Стандарт Групп"
100 м2 0,1262 13196,82

11026,04
__-__
  -    

1665,44 1391,49 __-__
  -    

161,5300
  -    

20,39
  -    

199 & С123-332-
1-4
варіант 2

Сантехнічні перегородки НОВИЙ ПРОЕКТ
ГРУПП СТАНДАРТ

м2 12,62 1305,68
  -    

__-__
  -    

16477,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 12 18143,12 1391,49 __-__
  -    

20,39
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 18143,12
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16751,63
       всього заробiтна плата, грн. 1391,49
  Загальновиробничi витрати, грн. 794,56
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,45
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 284,71
  Всього будівельні роботи, грн. 18937,68

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 12 18937,68

 Роздiл 13. Огородження вітражніх
прорізів та сходів ганку головного входу

тип 1 і тип 2А 
200 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без

поручня
100м 0,065 6584,11

5077,94
348,61

  -    
427,97 330,07 22,66

  -    
69,2100

  -    
4,5

  -    
201 & С121-784-

1-2Д
варіант 1

Огородження модульне з нержавіючої
полірованої сталі

п.м. 6,5 2485,56
  -    

__-__
  -    

16156,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 13 16584,11 330,07 22,66
  -    

4,5
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 16584,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 16231,38
       всього заробiтна плата, грн. 330,07
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  Загальновиробничi витрати, грн. 180,25
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,54
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 62,83
  Всього будівельні роботи, грн. 16764,36

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 13 16764,36

 Роздiл 14. Огородження пандусу для
МГН (зовнішний) тип 2б   кор 

202 КР9-20-3 Установлення металевих огородження з
двома поручнями

100м 0,2 8492,46
6986,29

348,61
  -    

1698,49 1397,26 69,72
  -    

95,2200
  -    

19,04
  -    

203 & С121-784-
1-2Д
варіант 4

Огородження модульне з нержавіючої
полірованої сталі з двома поручнями

п.м. 20 3065,40
  -    

__-__
  -    

61308,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 14 63006,49 1397,26 69,72
  -    

19,04
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 63006,49
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 61539,51
       всього заробiтна плата, грн. 1397,26
  Загальновиробничi витрати, грн. 763,04
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,29
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 265,98
  Всього будівельні роботи, грн. 63769,53

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 14 63769,53

 Роздiл 15. Огородження пряме  та
поручень для ганку входу в підвал

(зовнішний)  тип 3 і тип 4  кор 
204 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без

поручня тип 3
100м 0,039 6584,11

5077,94
348,61

  -    
256,78 198,04 13,60

  -    
69,2100

  -    
2,7

  -    
205 & С121-784-

1-2Д
варіант 1

Огородження модульне з нержавіючої
полірованої сталі

п.м. 3,9 2485,56
  -    

__-__
  -    

9693,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

206 КР9-20-3 Установлення металевих огородження -
поручня ганку входу в підвал тип 4

100м 0,042 8492,46
6986,29

348,61
  -    

356,68 293,42 14,64
  -    

95,2200
  -    

4
  -    
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207 & С121-784-

1-2Д
варіант 2

Огородження- поручень ганку входу в
підвал  модульний з нержавіючої
полірованої сталі

п.м. 4,2 2775,48
  -    

__-__
  -    

11657,02   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 15 21964,16 491,46 28,24
  -    

6,7
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 21964,16
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 21444,46
       всього заробiтна плата, грн. 491,46
  Загальновиробничi витрати, грн. 268,39
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,8
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 93,56
  Всього будівельні роботи, грн. 22232,55

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 15 22232,55

 Роздiл 16. Огородження для сходової
клітини СКм-1 (зовнішнє)  тип 5   кор 

208 КР9-20-4 Установлення металевих огорож без
поручня

100м 0,76 6584,11
5077,94

348,61
  -    

5003,92 3859,23 264,94
  -    

69,2100
  -    

52,6
  -    

209 & С121-784-
1-2Д
варіант 3

Огородження для сходової клітини СКм-1
металеве Н=1,2м пофарбоване

п.м. 76 1809,07
  -    

__-__
  -    

137489,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 16 142493,24 3859,23 264,94
  -    

52,6
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 142493,24
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 138369,07
       всього заробiтна плата, грн. 3859,23
  Загальновиробничi витрати, грн. 2107,50
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 6,31
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 734,65
  Всього будівельні роботи, грн. 144600,74

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 16 144600,74
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 Роздiл 17. Водостічна система   кор 
 = з козирку ганку головного входу=

210 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,1 4071,44
4061,76

__-__
  -    

407,14 406,18 __-__
  -    

55,3600
  -    

5,54
  -    

211 & С111-
1798-Д1
варіант 1

Труба водостічна д=100 мм  пм 10,4 207,56
  -    

__-__
  -    

2158,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

212 & С111-
1859-1-1Ш
варіант 1

Кронштейн труби шт 12 76,44
  -    

__-__
  -    

917,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

213 & С113-
1800-9
варіант 1

Муфта труби д=100 шт 2 74,99
  -    

__-__
  -    

149,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

214 & С1630-64-
3-О
варіант 1

Відвід одномуфтовий 100мм шт 2 142,08
  -    

__-__
  -    

284,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

215 & С1630-64-
3-О
варіант 2

Відвід двомуфтовий 100мм шт 2 149,41
  -    

__-__
  -    

298,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

216 КР8-41-2 Навішування жолобу раніше демонтованого 100м 0,39 7029,49
4061,76

__-__
  -    

2741,50 1584,09 __-__
  -    

55,3600
  -    

21,59
  -    

217 & С111-
1859-1-1Ш
варіант 3

Кронштейн желоба   шт 4 71,89
  -    

__-__
  -    

287,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

218 & С111-
1859-1-1Ш
варіант 2

Заглушка жолоба 130мм шт 4 81,06
  -    

__-__
  -    

324,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

219 & С130-
1156-Д
варіант 1

Воронка водостічна д=130мм шт 2 184,95
  -    

__-__
  -    

369,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 = відновлення водостічної системи з
покрівлі будівлі==

220 КР8-41-2 Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів

100м 0,72 4071,44
4061,76

__-__
  -    

2931,44 2924,47 __-__
  -    

55,3600
  -    

39,86
  -    

221 & С111-
1798-Д1
варіант 1

Труба водостічна д=100 мм  пм 74,88 207,56
  -    

__-__
  -    

15542,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

222 & С111-
1859-1-1Ш
варіант 1

Кронштейн труби шт 90 76,44
  -    

__-__
  -    

6879,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    



22  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)  3_ДЦ_ЛС1_02-01-01- 22 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
223 & С113-

1800-9
варіант 1

Муфта труби д=100 шт 25 74,99
  -    

__-__
  -    

1874,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

224 & С1630-64-
3-О
варіант 1

Відвід одномуфтовий 100мм шт 5 142,08
  -    

__-__
  -    

710,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

225 & С1630-64-
3-О
варіант 2

Відвід двомуфтовий 100мм шт 10 149,41
  -    

__-__
  -    

1494,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

226 КР8-41-2 Навішування жолобу 100м 0,39 7029,49
4061,76

__-__
  -    

2741,50 1584,09 __-__
  -    

55,3600
  -    

21,59
  -    

227 & С111-
1798-Д
варіант 1

Жолоб водосточный  пм 40,56 145,41
  -    

__-__
  -    

5897,83   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

228 & С111-
1859-1-1Ш
варіант 3

Кронштейн желоба   шт 66 71,89
  -    

__-__
  -    

4744,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

229 & С1530-
154-Ж

Муфта водосточного желоба шт 14 95,38
  -    

__-__
  -    

1335,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

230 & С111-
1859-1-1Ш
варіант 2

Заглушка жолоба 130мм шт 2 81,06
  -    

__-__
  -    

162,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

231 & С130-
1156-Д
варіант 1

Воронка водостічна д=130мм шт 5 184,95
  -    

__-__
  -    

924,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 17 53177,84 6498,83 __-__
  -    

88,58
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 53177,84
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 46679,01
       всього заробiтна плата, грн. 6498,83
  Загальновиробничi витрати, грн. 3548,96
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1237,12
  Всього будівельні роботи, грн. 56726,80

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 17 56726,80
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 Роздiл 18. Підлоги   кор 
 =====  Горище ========

232 КР7-2-8
примен

Розбирання цементно-піщаної стяжки
горища

100м2 4,2652 4903,66
3384,54

1519,12
  -    

20915,09 14435,74 6479,35
  -    

50,8800
  -    

217,01
  -    

233 КР4-7-2 Розбирання засипки горищних перекриттів 1 м2 426,52 44,22
44,22

__-__
  -    

18860,71 18860,71 __-__
  -    

0,7300
  -    

311,36
  -    

234 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки

100м2 4,2652 12016,86
4720,86

250,76
  -    

51254,31 20135,41 1069,54
  -    

69,1600
  -    

294,98
  -    

235 КР8-35-3
к=2

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки
виключати до т.20мм

100м2 -4,2652 2495,22
243,01

84,44
  -    

-10642,61 -1036,49 -360,15
  -    

3,5600
  -    

-15,18
  -    

236 КБ26-30-1 Улаштування пароізоляційного шару
плоских поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 42,652 461,86
98,29

__-__
  -    

19699,25 4192,27 __-__
  -    

1,4400
  -    

61,42
  -    

237 С111-1720
варіант 1

Пароізоляційна плівка м2 490,498 16,52
  -    

__-__
  -    

8103,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ==Загальна товщ. утеплювача Техноруф   --
250 мм  2-ма шарами

238 КР8-37-5
к=2

Утеплення перекриттiв, мiнеральними
плитами Техноруф 185 кг/м3 и 110 кг/м3
товщиною 100 мм та товщ. 150мм двома
шарами до товщини 250 мм

100м2 4,2652 5332,62
5020,45

312,17
  -    

22744,69 21413,22 1331,47
  -    

79,0000
  -    

336,95
  -    

239 & С114-3-УП
варіант 5

Плита мiнеральна з камяної вати
ТЕХНОРУФ Н30 (Н Оптима) толщ 150мм

м2 439,3156 513,90
  -    

__-__
  -    

225764,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

240 & С114-3-УП
варіант 6

Плита мiнеральна з камяної вати
ТЕХНОРУФ В60 толщ 100мм

м2 439,3156 455,20
  -    

__-__
  -    

199976,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

241 КБ26-30-1 Улаштування розділового шару плоских
поверхонь з плівки поліетиленової

10 м2 42,652 461,86
98,29

__-__
  -    

19699,25 4192,27 __-__
  -    

1,4400
  -    

61,42
  -    

242 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 490,498 16,52
  -    

__-__
  -    

8103,03   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

243 КР8-35-1 Улаштування цементної стяжки 100м2 4,2652 12016,86
4720,86

250,76
  -    

51254,31 20135,41 1069,54
  -    

69,1600
  -    

294,98
  -    

244 КР8-35-3
к=4

На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки додавати
до т.50мм

100м2 4,2652 4990,42
486,01

168,88
  -    

21285,14 2072,93 720,31
  -    

7,1200
  -    

30,37
  -    

245 КБ11-11-18
к=1,15

Армування стяжок сіткою Вр 1 д=3мм
100х100 мм

100м2 4,2652 3202,23
1183,94

91,60
  -    

13658,15 5049,74 390,69
  -    

18,6300
  -    

79,46
  -    

246 & С111-870-
1-Э
варіант 1

Сітка дротяна  Вр-I д. 3мм (яч.100х100) м2 469,172 61,43
  -    

__-__
  -    

28821,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

247 КБ11-15-7 Шліфування поверхні 100м2 4,2652 8111,32
7369,41

401,94
  -    

34596,40 31432,01 1714,35
  -    

104,0290
  -    

443,7
  -    
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 ***
 ========= Тип 1  кор   ========

248 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
(15мм)

100м2 9,4897 5953,74
4872,92

35,92
  -    

56499,21 46242,55 340,87
  -    

73,2550
  -    

695,17
  -    

249 КБ11-11-14 Додавати на 10 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN 69

100м2 9,4897 4157,90
4062,04

71,84
  -    

39457,22 38547,54 681,74
  -    

61,0650
  -    

579,49
  -    

250 С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69

кг 25622,19 10,83
  -    

__-__
  -    

277488,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

251 КБ11-39-3
К=1,15

Улаштування покриттів з лiнолеуму
комерційного Grabo Diamond на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках

100м2 9,4897 8478,33
5842,03

14,37
  -    

80456,81 55439,11 136,37
  -    

80,5575
  -    

764,47
  -    

252 С1550-40
варіант 1

Універсальний дісперсійний клей кг 290,
38482

122,92
  -    

__-__
  -    

35694,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

253 & С111-562-
1
варіант 1

Лiнолеум  Grabo Diamond  м2 967,9494 387,96
  -    

__-__
  -    

375525,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ========= Тип 2  ==========
254 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм (45мм)

100м2 0,1672 4939,19
4872,92

35,92
  -    

825,83 814,75 6,01
  -    

73,2550
  -    

12,25
  -    

255 КБ11-11-14
к=40 к=1,15

Додавати на 40 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178

100м2 0,1672 16631,64
16248,18

287,37
  -    

2780,81 2716,70 48,05
  -    

244,2600
  -    

40,84
  -    

256 С111-2005-5 Легковирівнювальна суміш Ceresit  СN 178 кг 1354,32 12,87
  -    

__-__
  -    

17430,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

257 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
(10мм)

100м2 0,1672 5953,74
4872,92

35,92
  -    

995,47 814,75 6,01
  -    

73,2550
  -    

12,25
  -    

258 КБ11-11-14
к=5 к=1,15

Додавати на 5 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN 69

100м2 0,1672 2078,95
2031,02

35,92
  -    

347,60 339,59 6,01
  -    

30,5325
  -    

5,11
  -    

259 С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69

кг 300,96 10,83
  -    

__-__
  -    

3259,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

260 КБ11-39-3
К=1,15

Улаштування покриттів з лiнолеуму
комерційного Grabo Diamond на клеї зі
зварюванням полотнища у стиках

100м2 0,1672 8478,33
5842,03

14,37
  -    

1417,58 976,79 2,40
  -    

80,5575
  -    

13,47
  -    

261 С1550-40
варіант 1

Універсальний дісперсійний клей кг 5,11632 122,92
  -    

__-__
  -    

628,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

262 & С111-562-
1
варіант 1

Лiнолеум  Grabo Diamond  м2 17,0544 387,96
  -    

__-__
  -    

6616,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ========= Тип 3  кор ======

263 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних
з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм
(15мм)

100м2 6,7236 5953,74
4872,92

35,92
  -    

40030,57 32763,56 241,51
  -    

73,2550
  -    

492,54
  -    

264 КБ11-11-14 Додавати на 10 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN 69

100м2 6,7236 4157,90
4062,04

71,84
  -    

27956,06 27311,53 483,02
  -    

61,0650
  -    

410,58
  -    

265 С111-2005-1 Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit 
СN 69

кг 18153,72 10,83
  -    

__-__
  -    

196604,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

266 КБ11-29-1
к=1,15

Улаштування покриття з керамічної
плитки на розчині з сухої клеючої суміши,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
(шероховата на Ceresit СМ 117)

100м2 6,7236 63768,66
12976,73

64,66
  -    

428754,96 87250,34 434,75
  -    

178,9400
  -    

1203,12
  -    

 ========= Тип 4  ==========
267 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм (40мм)

100м2 0,2717 4939,19
4872,92

35,92
  -    

1341,98 1323,97 9,76
  -    

73,2550
  -    

19,9
  -    

268 КБ11-11-14
к=35 к=1,15

Додавати на 35 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178

100м2 0,2717 14552,68
14217,15

251,45
  -    

3953,96 3862,80 68,32
  -    

213,7275
  -    

58,07
  -    

269 С111-2005-5 Легковирівнювальна суміш Ceresit  СN 178 кг 1956,24 12,87
  -    

__-__
  -    

25176,81   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

270 КР7-18-3 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням Ceresit CR 65

100м2 0,2717 2574,26
2507,59

12,49
  -    

699,43 681,31 3,39
  -    

33,3900
  -    

9,07
  -    

271 КР7-18-4 Додавати на кожний наступний шар
обмазувальної гідроізоляції

100м2 0,2717 799,95
770,53

3,12
  -    

217,35 209,35 0,85
  -    

10,2600
  -    

2,79
  -    

272 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 108,68 22,02
  -    

__-__
  -    

2393,13   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

273 КБ11-29-1
к=1,15

Улаштування покриття з керамічної
плитки на розчині з сухої клеючої суміши,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
(шероховата на Ceresit СМ 117)

100м2 0,2717 63768,66
12976,73

64,66
  -    

17325,94 3525,78 17,57
  -    

178,9400
  -    

48,62
  -    

 ========= Тип 5 ==========
274 КБ11-11-13

к=1,15
Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші Cerezit CN-178 товщиною 5 мм (45мм)

100м2 0,1441 4939,19
4872,92

35,92
  -    

711,74 702,19 5,18
  -    

73,2550
  -    

10,56
  -    

275 КБ11-11-14
к=40 к=1,15

Додавати на 40 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-178

100м2 0,1441 16631,64
16248,18

287,37
  -    

2396,62 2341,36 41,41
  -    

244,2600
  -    

35,2
  -    

276 С111-2005-5 Легковирівнювальна суміш Ceresit  СN 178 кг 1167,21 12,87
  -    

__-__
  -    

15021,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

277 КБ11-29-1
к=1,15

Улаштування покриття з керамічної
плитки на розчині з сухої клеючої суміши,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт
(шероховата на Ceresit СМ 117)

100м2 0,1441 63768,66
12976,73

64,66
  -    

9189,06 1869,95 9,32
  -    

178,9400
  -    

25,79
  -    
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 ========= Тип 6 ==========

278 КБ11-11-13
к=1,15

Ремонт швидкотвердіючою сумішю Cerezit
CN-83 товщиною 5 мм (10мм)

100м2 0,5731 4939,19
4872,92

35,92
  -    

2830,65 2792,67 20,59
  -    

73,2550
  -    

41,98
  -    

279 КБ11-11-14
к=1,15 к=5

Додавати на 5 мм товщини з суміші Cerezit
CN-83

100м2 0,5731 2078,95
2031,02

35,92
  -    

1191,45 1163,98 20,59
  -    

30,5325
  -    

17,5
  -    

280 С111-2005-4 Швидкотведіюча суміш Ceresit  СN 83 кг 1146,2 12,87
  -    

__-__
  -    

14751,59   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

281 КБ11-39-3
К=1,15

Улаштування каучукових ПВХ покриттів з
лiнолеуму NORAPLAN ULTRA GRIP або
Forbo Safestep r12 на клеї зі зварюванням
полотнища у стиках

100м2 0,5731 8478,33
5842,03

14,37
  -    

4858,93 3348,07 8,24
  -    

80,5575
  -    

46,17
  -    

282 С1550-40
варіант 1

Універсальний дісперсійний клей кг 17,53686 122,92
  -    

__-__
  -    

2155,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

283 & С111-562-
1
варіант 2

Каучуковий ПВХ лінолеум NORAPLAN
ULTRA GRIP або Forbo Safestep r12 

м2 58,4562 1028,81
  -    

__-__
  -    

60140,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УЛАШТУВАННЮ
ПІДЛОГ АР-27  кор

 -----------------------------------------------------
284 КБ11-39-3

К=1,15
Улаштування плінтусів Н=100мм з
лiнолеуму комерційного Grabo Diamond на
клеї зі зварюванням полотнища у стиках

100м2 0,88 8478,33
5842,03

14,37
  -    

7460,93 5140,99 12,65
  -    

80,5575
  -    

70,89
  -    

285 С1550-40
варіант 1

Універсальний дісперсійний клей кг 26,928 122,92
  -    

__-__
  -    

3309,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

286 & С111-562-
1
варіант 1

Лiнолеум  Grabo Diamond  м2 89,76 387,96
  -    

__-__
  -    

34823,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

287 КБ11-29-1
к=1,15

Улаштування плінтусів Н=200мм з
керамічної плитки на розчині з сухої
клеючої суміши (шероховата на Ceresit СМ
117)

100м2 0,64 63768,66
12976,73

64,66
  -    

40811,94 8305,11 41,38
  -    

178,9400
  -    

114,52
  -    

288 КР7-18-3 Улаштування полімерцементної
гідроізоляції із застосуванням Ceresit CR
65 (додатковий шар гідроизоляції
ЗАВЕСТИ НА СТІНИ на 150мм)

100м2 0,07 2574,26
2507,59

12,49
  -    

180,20 175,53 0,87
  -    

33,3900
  -    

2,34
  -    

289 С1550-43 Гідроізоляційна суміш Ceresit  CR 65 кг 28 22,02
  -    

__-__
  -    

616,56   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 18 2578422,
04

469543,49 15061,96
  -    

6849,16
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 2578422,
04

       в тому числi:
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       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2093816,
59

       всього заробiтна плата, грн. 469543,49
  Загальновиробничi витрати, грн. 266868,44
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 818,44
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 95261,90

  Всього будівельні роботи, грн. 2845290,
48

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 18 2845290,
48

 Роздiл 19. Опорядження внутрiшнє  кор 
           СТЕЛЯ                    
 1,2,3 поверх, підвал та сходова клітина

290 КР12-66-1
применит

Огрунтовка основи грунтовкою Ceresit CT
16

100м2 15,6391 490,09
490,09

__-__
  -    

7664,57 7664,57 __-__
  -    

8,0900
  -    

126,52
  -    

291 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 312,782 118,14
  -    

__-__
  -    

36952,07   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

292 КР11-29-4 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь
стель [одношарове штукатурення], товщина
шару 10 мм сумішю Cerezit CN-83

100м2 15,6391 9029,66
5278,55

104,64
  -    

141215,76 82551,77 1636,48
  -    

76,3900
  -    

1194,67
  -    

293 С111-2005-4 Швидкотведіюча суміш Ceresit  СN 83 кг 312,782 12,87
  -    

__-__
  -    

4025,50   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

294 КБ15-182-2 Вирівнююче штукатурення стель "Cerezit"
СТ 29

100м2 4,0592 10617,32
8180,82

7,18
  -    

43097,83 33207,58 29,15
  -    

115,4830
  -    

468,77
  -    

295 КБ15-182-3 Додавати на 1 мм змiни товщини до норм
15-182-2

100м2 4,0592 3298,98
1613,15

4,69
  -    

13391,22 6548,10 19,04
  -    

21,4800
  -    

87,19
  -    

296 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
акріловою шпаклівка Ceresit СT 95
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази (загальна т.=2мм)

100 м2 4,0592 4161,10
3413,14

5,39
  -    

16890,74 13854,62 21,88
  -    

45,4480
  -    

184,48
  -    

297 КБ15-56-4
к=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
акріловою шпаклівкою Ceresit СT 95 на два
наступних шара додавати (до 2мм)

100 м2 4,0592 2081,74
1808,48

7,18
  -    

8450,20 7340,98 29,15
  -    

24,0810
  -    

97,75
  -    

298 С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм

кг 1380,128 79,55
  -    

__-__
  -    

109789,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

299 КР12-49-6 Полiпшене фарбування акріловою фарбою
стель по конструкцiях, пiдготовлених пiд
фарбування

100м2 4,0592 3686,59
3495,25

1,56
  -    

14964,61 14187,92 6,33
  -    

49,3400
  -    

200,28
  -    
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300 С111-2016-8

варіант 1
расход 1л
на 9-11м2

Iнтер'єрна  латексная  фарба Ceresit IN 56 л 45 245,27
  -    

__-__
  -    

11037,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

301 КБ15-76-1
к-1,15

Улаштування каркасу підвісних стель 100м2 11,5799 11438,32
11401,17

5,39
  -    

132454,60 132024,41 62,42
  -    

160,9425
  -    

1863,7
  -    

302 КБ15-76-2
к-1,15

Укладання плит стельових в каркас стелі
"Армстронг "

100м2 11,5799 1375,98
1367,00

8,98
  -    

15933,71 15829,72 103,99
  -    

19,2970
  -    

223,46
  -    

303 & С126-952-
1
варіант 1

Подвесы в комплекте шт 926,392 6,54
  -    

__-__
  -    

6058,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

304 & С126-952-
2
варіант 1

Тяга к подвесу шт 926,392 6,04
  -    

__-__
  -    

5595,41   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

305 & С126-952-
13-1П
варіант 1

Т-профілі металеві основні напрямні
довжиною 3,7м

м 1100,
0905

31,13
  -    

__-__
  -    

34245,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

306 & С126-952-
13-1П
варіант 2

Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м м 2200,181 31,13
  -    

__-__
  -    

68491,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

307 & С126-952-
13-1П
варіант 3

Т-профілі металеві поперечні довжиною0,6м м 1100,
0905

31,13
  -    

__-__
  -    

34245,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

308 & С126-952-
13-1П
варіант 4

Кутик металевий пристінний м 1250,
6292

14,15
  -    

__-__
  -    

17696,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

309 & С111-136-
2-Ц
варіант 1

Анкер-клін шт 3439,
2303

6,67
  -    

__-__
  -    

22939,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

310 & С111-
1729-1
варіант 3

Плити стельові 600х600 Армстронг Plain м2 1189,
9755

343,25
  -    

__-__
  -    

408459,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

311 & С111-
1729-1
варіант 2

Плита Newtone Armstrong  вологостійка м2 25,914 638,23
  -    

__-__
  -    

16539,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

312 КР7-31-5 Улаштування багету стельового 100м 4,08 1602,94
1125,92

3,12
  -    

6540,00 4593,75 12,73
  -    

14,7700
  -    

60,26
  -    

313 С111-1722
варіант 1

Багет стельовий з пінополістиролу м 412,08 37,72
  -    

__-__
  -    

15543,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 СТІНИ 
 1,2,3 поверх, підвал та сходова клітина

314 КР12-65-13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 100м2 44,978 1779,23
1779,23

__-__
  -    

80026,21 80026,21 __-__
  -    

29,3700
  -    

1321
  -    

315 КР12-66-1
применит

Огрунтовка основи грунтовкою Ceresit CT
17

100м2 2,859 490,09
490,09

__-__
  -    

1401,17 1401,17 __-__
  -    

8,0900
  -    

23,13
  -    

316 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 40,026 51,53
  -    

__-__
  -    

2062,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

317 КБ15-182-1 Вирівнююча штукатурка стiн мiнеральною
шпаклiвкою "Cerezit" СТ-29 (20мм) перший
шар т. 10мм

100м2 7,82835 7015,32
6258,22

7,18
  -    

54918,38 48991,54 56,21
  -    

88,3430
  -    

691,58
  -    

318 КБ15-182-3 Додавати на другий шар т. 10 мм до норм
15-182-1

100м2 7,82835 1862,25
1855,12

5,39
  -    

14578,34 14522,53 42,19
  -    

24,7020
  -    

193,38
  -    

319 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29

кг 28182,06 9,33
  -    

__-__
  -    

262938,62   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

320 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін
акріловою шпаклівка Ceresit СT 95
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази (загальна т.=2мм)

100 м2 13,55075 4161,10
3413,14

5,39
  -    

56386,03 46250,61 73,04
  -    

45,4480
  -    

615,85
  -    

321 КБ15-56-4
к=2

Безпіщане накриття поверхонь стін
акріловою шпаклівкою Ceresit СT 95 на два
наступних шара додавати (до 2мм)

100 м2 13,55075 2081,74
1808,48

7,18
  -    

28209,14 24506,26 97,29
  -    

24,0810
  -    

326,32
  -    

322 С1550-27 Акрилова шпаклівка Ceresit  СT 95 для
внутрішніх робіт, зерно 0,07 мм

кг 4607,255 79,55
  -    

__-__
  -    

366507,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

323 КР12-49-5 Полiпшене фарбування інтерєрною
латексною фарбою стiн по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 42,119 3279,58
3104,92

1,56
  -    

138132,63 130776,13 65,71
  -    

43,8300
  -    

1846,08
  -    

324 С111-2016-8
варіант 1
расход 1л
на 9-11м2

Iнтер'єрна  латексная  фарба Ceresit IN 56 л 468 245,27
  -    

__-__
  -    

114786,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

325 КР11-26-3 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн
всереденi будiвлi цементним розчином

100м2 2,859 15544,09
9706,37

154,62
  -    

44440,55 27750,51 442,06
  -    

127,3300
  -    

364,04
  -    

326 КР12-66-1 Протравка нейтралізуючим розчином 100м2 2,859 490,09
490,09

__-__
  -    

1401,17 1401,17 __-__
  -    

8,0900
  -    

23,13
  -    

327 С111-2014-8 Антимікробна грунтовка  Ceresit  CT 99 л 57,18 204,36
  -    

__-__
  -    

11685,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

328 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші
СМ 12 та СЕ 40

100м2 2,859 63995,40
18541,19

53,10
  -    

182962,85 53009,26 151,81
  -    

255,6700
  -    

730,96
  -    
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 ЗАШИВКА ПРОРІЗІВ ТА ОБШИВКА
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТОЯКІВ

329 КР12-65-13 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 100м2 0,138 1779,23
1779,23

__-__
  -    

245,53 245,53 __-__
  -    

29,3700
  -    

4,05
  -    

330 КБ10-9-1
к=1,15

Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами КНАУФ
вологостійкий

100м2 0,061 16079,98
15979,06

__-__
  -    

980,88 974,72 __-__
  -    

220,3400
  -    

13,44
  -    

331 КБ10-9-1
к=1,15

Улаштування обшивки стiн
гiпсокартонними плитами КНАУФ

100м2 0,077 16079,98
15979,06

__-__
  -    

1238,16 1230,39 __-__
  -    

220,3400
  -    

16,97
  -    

332 С111-741
варіант 2

Листи гiпсокартоннi KNAUF, товщина 12.5
мм вологостійкий

м2 6,405 123,27
  -    

__-__
  -    

789,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

333 С111-741
варіант 2

Листи гiпсокартоннi KNAUF, товщина 12.5
мм вологостійкий

м2 8,085 123,27
  -    

__-__
  -    

996,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

334 & С111-87П
варіант 1

Саморіз шт 235 1,49
  -    

__-__
  -    

350,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

335 & С111-
7421-Н
варіант 1

Профіль направний м 12 20,33
  -    

__-__
  -    

243,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

336 & С111-
7421-СТ
варіант 1

Профіль стойковий м 25 13,59
  -    

__-__
  -    

339,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

337 & С1113-
296-1-2Р

Шпатлевка фугенфюлер кг 4 4,53
  -    

__-__
  -    

18,12   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

338 & С1545-43-
1-6Щ

Дюбеля шт 42 4,09
  -    

__-__
  -    

171,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

339 & С1550-36-
1
варіант 1

Смуга армующа Кнауф  flаchendichtband пм 12 22,67
  -    

__-__
  -    

272,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

340 КР12-66-1
применит

Огрунтовка грунтовкою Knauf Тифенгрунд 100м2 0,138 490,09
490,09

__-__
  -    

67,63 67,63 __-__
  -    

8,0900
  -    

1,12
  -    

341 С111-1624-2
варіант 2

Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 2,76 39,65
  -    

__-__
  -    

109,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

342 КБ15-56-3 Безпіщане накриття поверхонь стін Knauf
Rotband. по грунтовці Knauf Тифенгрунд
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази (загальна т.=2мм)

100 м2 0,077 4256,13
3413,14

5,39
  -    

327,72 262,81 0,42
  -    

45,4480
  -    

3,5
  -    

343 КБ15-56-4
к=2

Безпіщане накриття поверхонь стін Knauf
Rotband. на два наступних шара додавати
(до 2мм)

100 м2 0,077 2081,74
1808,48

7,18
  -    

160,29 139,25 0,55
  -    

24,0810
  -    

1,85
  -    

344 & С1113-
296-1-А
варіант 1

Шпатлевка Knauf Rotband кг 13,09 18,56
  -    

__-__
  -    

242,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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345 КР12-49-5 Полiпшене фарбування інтерєрною

латексною фарбою стiн по конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування

100м2 0,077 3279,58
3104,92

1,56
  -    

252,53 239,08 0,12
  -    

43,8300
  -    

3,37
  -    

346 С111-2016-8
варіант 1
расход 1л
на 9-11м2

Iнтер'єрна  латексная  фарба Ceresit IN 56 л 1 245,27
  -    

__-__
  -    

245,27   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

347 КБ15-25-2 Облицювання поверхонь стін керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші
КНАУФ Флизен / KNAUF Fliesen по
грунтовці Knauf Тифенгрунд

100м2 0,061 66919,05
21322,37

61,07
  -    

4082,06 1300,66 3,73
  -    

294,0205
  -    

17,94
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 19 2563793,
19

750898,88 2854,30
  -    

10704,79
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 2563793,
19

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1810040,
01

       всього заробiтна плата, грн. 750898,88
  Загальновиробничi витрати, грн. 421550,36
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1284,56
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 149510,96

  Всього будівельні роботи, грн. 2985343,
55

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 19 2985343,
55

 Роздiл 20. Зовнішнє оздоблення   кор 

 == ЗОВНІШНІ СТІНИ ФАСАДУ тип 1а, тип1б
==

348 КР12-65-1 Очищення вручну поверхні 100м2 13,427 1779,23
1779,23

__-__
  -    

23889,72 23889,72 __-__
  -    

29,3700
  -    

394,35
  -    

349 КБ15-184-1
к=1,15

Шпаклювання стін фасадів мінеральною
шпаклівкою СТ 29 15% від загальної площі

100м2 2,01405 6774,79
6413,00

__-__
  -    

13644,77 12916,10 __-__
  -    

90,5280
  -    

182,33
  -    

350 КБ15-184-2
к=1,15

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норми 15-184-1

100м2 2,01405 4200,88
4067,79

__-__
  -    

8460,78 8192,73 __-__
  -    

54,1650
  -    

109,09
  -    

351 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 40,281 118,14
  -    

__-__
  -    

4758,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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352 С111-2015-3 Шпатлівка полімерцементна армована 

Ceresit  CT 29
кг 7250,58 9,33

  -    
__-__
  -    

67647,91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

353 КБ15-78-1
к=1,15

Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі

100 м2 13,427 42697,17
38841,97

__-__
  -    

573294,90 521531,13 __-__
  -    

480,5390
  -    

6452,2
  -    

354 & С114-4-
УТП
варіант 4

Плита из камяної вати ROCKWOOL
FRONTROCK SUPER 120мм

м2 1436,689 443,16
  -    

__-__
  -    

636683,10   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

355 & С111-
1477-13
варіант 1

Дюбель фасадні пластмасові довжиною
160мм

шт 10849,
016

3,26
  -    

__-__
  -    

35367,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

356 & С111-
1477-14
варіант 1

Дюбелі монтажні шт 147,697 8,16
  -    

__-__
  -    

1205,21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

357 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 16112,4 13,28
  -    

__-__
  -    

213972,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

358 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 1544,105 35,76
  -    

__-__
  -    

55217,19   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

359 & С1550-42-
Г

Адгезійна ґрунтовка Primer TM Brodeco
(кварц. грунт)

л 132,804 212,50
  -    

__-__
  -    

28220,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

360 С111-2012-
12
варіант 1

Декоративна штукатурка Brodeco
"Marmorino Facade" 

кг 3320,1 103,26
  -    

__-__
  -    

342833,53   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

361 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 40,12 118,14
  -    

__-__
  -    

4739,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

362 С111-2012-1 Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit 
СT 34

кг 708 44,56
  -    

__-__
  -    

31548,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

363 С1550-30
варіант 2

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 118,472 142,60
  -    

__-__
  -    

16894,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

364 КР12-26-1 Виключається з норми ЕН 15-78-1
Фарбування по декоративній штукатурці
силіконовою фарбою Ceresit CT 42 за 2 рази

100м2 -11,067 3058,73
3058,73

__-__
  -    

-33850,96 -33850,96 __-__
  -    

44,8100
  -    

-495,91
  -    

 
=== ОЗДОБЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ФАСАДУ
БЕЗ УТЕПЛЕННЯ  без утеплення з
декоративною штукатуркою тип 4  ====

365 КР12-65-1 Очищення вручну поверхні 100м2 0,157 1779,23
1779,23

__-__
  -    

279,34 279,34 __-__
  -    

29,3700
  -    

4,61
  -    

366 КР12-66-1 Грунтування стін 100м2 0,157 490,09
490,09

__-__
  -    

76,94 76,94 __-__
  -    

8,0900
  -    

1,27
  -    

367 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 3,14 51,53
  -    

__-__
  -    

161,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
368 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним розчином по каменю стін фасадів
100м2 0,157 14084,90

9233,82
154,62

  -    
2211,33 1449,71 24,28

  -    
115,9300

  -    
18,2
  -    

369 КБ15-183-1
к=1,15

Декоративне штукатурення фасадів 100м2 0,157 23747,41
21803,00

__-__
  -    

3728,34 3423,07 __-__
  -    

266,0525
  -    

41,77
  -    

370 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 2,669 118,14
  -    

__-__
  -    

315,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

371 С111-2012-
15

Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Ceresit  СT 77

кг 70,65 98,37
  -    

__-__
  -    

6949,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ==== УКОСИ тип 5 ===
372 КБ15-78-3

к=1,15
Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною до 100 мм з
опорядженням декоративним розчином СТ
34. Укоси, ширина до 300 мм

100 м2 2,241 49152,27
44699,96

__-__
  -    

110150,24 100172,61 __-__
  -    

553,0120
  -    

1239,3
  -    

373 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 2734,02 13,28
  -    

__-__
  -    

36307,79   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

374 & С114-4-
УТП
варіант 5

Плита из камяної вати ROCKWOOL
FRONTROCK SUPER  50 мм

м2 156,87 185,32
  -    

__-__
  -    

29071,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

375 & С111-
1477-13
варіант 1

Дюбель фасадні пластмасові довжиною
160мм

шт 1360,287 3,26
  -    

__-__
  -    

4434,54   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

376 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 286,848 35,76
  -    

__-__
  -    

10257,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

377 С111-1844-1 Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані

м 752,976 107,68
  -    

__-__
  -    

81080,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

378 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 38,097 118,14
  -    

__-__
  -    

4500,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

379 С111-2012-1 Штукатурка декоративна (гладка) Ceresit 
СT 34

кг 672,3 44,56
  -    

__-__
  -    

29957,69   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

380 С1550-30
варіант 2

Акрилова фарба Ceresit  СT 42 кг 112,4982 142,60
  -    

__-__
  -    

16042,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ================================ 

 === ЦОЦОЛЬ ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ  тип 2
====

381 КР13-15-5 Розбирання облицювання цоколю з
керамогранітної плитки

100м2 0,68 5920,05
4634,09

1285,96
  -    

4025,63 3151,18 874,45
  -    

74,3000
  -    

50,52
  -    

382 КР12-65-1 Очищення вручну поверхні 100м2 1,23 1779,23
1779,23

__-__
  -    

2188,45 2188,45 __-__
  -    

29,3700
  -    

36,13
  -    

383 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін фасадів

100м2 1,23 14084,90
9233,82

154,62
  -    

17324,43 11357,60 190,18
  -    

115,9300
  -    

142,59
  -    
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384 КБ15-78-1

к=1,15
Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином СТ
77. Стіни гладкі

100 м2 1,23 42697,17
38841,97

__-__
  -    

52517,52 47775,62 __-__
  -    

480,5390
  -    

591,06
  -    

385 & С114-4-
УТП
варіант 4

Плита из камяної вати ROCKWOOL
FRONTROCK SUPER 120мм

м2 131,61 443,16
  -    

__-__
  -    

58324,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

386 & С111-
1477-13
варіант 1

Дюбель фасадні пластмасові довжиною
160мм

шт 993,84 3,26
  -    

__-__
  -    

3239,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

387 & С111-
1477-14
варіант 1

Дюбелі монтажні шт 13,53 8,16
  -    

__-__
  -    

110,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

388 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190

кг 1476 13,28
  -    

__-__
  -    

19601,28   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

389 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 141,45 35,76
  -    

__-__
  -    

5058,25   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

390 С111-2014-4 Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16 кг 20,91 118,14
  -    

__-__
  -    

2470,31   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

391 С111-2012-
15

Штукатурка декоративно-мозаїчна
полімерна Ceresit  СT 77

кг 553,5 98,37
  -    

__-__
  -    

54447,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

392 КР12-26-1 Виключається з норми ЕН 15-78-1
Фарбування по декоративній штукатурці
силіконовою фарбою Ceresit CT 42 за 2 рази

100м2 -1,23 3058,73
3058,73

__-__
  -    

-3762,24 -3762,24 __-__
  -    

44,8100
  -    

-55,12
  -    

 *****
 ЦОКОЛЬ НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ  тип 3

393 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 1,15 18228,52
18228,52

__-__
  -    

20962,80 20962,80 __-__
  -    

300,9000
  -    

346,04
  -    

394 КР12-65-1 Очищення вручну поверхні 100м2 1,388 1779,23
1779,23

__-__
  -    

2469,57 2469,57 __-__
  -    

29,3700
  -    

40,77
  -    

395 КР12-66-1
применит

Огрунтовка основи грунтовкою Ceresit CT
17

100м2 1,388 490,09
490,09

__-__
  -    

680,24 680,24 __-__
  -    

8,0900
  -    

11,23
  -    

396 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 27,76 51,53
  -    

__-__
  -    

1430,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

397 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін фасадів

100м2 1,388 14084,90
9233,82

154,62
  -    

19549,84 12816,54 214,61
  -    

115,9300
  -    

160,91
  -    

398 КР12-66-1
применит

Огрунтовка основи грунтовкою Ceresit CT
17

100м2 1,388 490,09
490,09

__-__
  -    

680,24 680,24 __-__
  -    

8,0900
  -    

11,23
  -    

399 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 27,76 51,53
  -    

__-__
  -    

1430,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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400 КР19-26-1

применит
Улаштування теплоізоляції ЦОКОЛЯ
НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ з экструдированного
пенополістіролу CARBON ECO товщ. 120
мм на клейовій суміші СТ 83

м3 16,656 4136,22
2370,75

__-__
  -    

68892,88 39487,21 __-__
  -    

31,1000
  -    

518
  -    

401 & С114-97-
ТЕ
варіант 3

CARBON ECO (екструдирований
пенополістірол) товщ. 120мм

м2 136,024 305,10
  -    

__-__
  -    

41500,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

402 С1550-23 Розчинова суміш Ceresit  СT 83 pro  для
приклеювання пінополістирольних плит

кг 832,8 10,38
  -    

__-__
  -    

8644,46   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

403 КР11-29-1 Суцільне вирівнювання бетонних
поверхонь стін [одношарове
штукатурення], товщина шару 5 мм
(нанесення захисного шару СТ 85)

100м2 1,388 3552,26
3502,28

49,98
  -    

4930,54 4861,16 69,38
  -    

52,6500
  -    

73,08
  -    

404 С111-2011-3 Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85

кг 832,8 15,21
  -    

__-__
  -    

12666,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

405 С1550-25 Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm

м2 159,62 35,76
  -    

__-__
  -    

5708,01   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

406 КР12-66-1
применит

Огрунтовка основи грунтовкою Ceresit CT
17

100м2 1,388 490,09
490,09

__-__
  -    

680,24 680,24 __-__
  -    

8,0900
  -    

11,23
  -    

407 С111-2014-6 Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17 л 27,76 51,53
  -    

__-__
  -    

1430,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

408 КР7-18-3
применит

Улаштування обмазувальної гідроізоляції
двокомпонентною бітумно-полімерною
еластичною мастикою церезит СР 66 в
два шари, загальною товщиною сухого
шару 5 мм

100м2 1,388 2574,26
2507,59

12,49
  -    

3573,07 3480,53 17,34
  -    

33,3900
  -    

46,35
  -    

409 С111-2002-2 Еластична гідроізоляційна суміш  (2-х
компонент.)  Ceresit  CR 66

кг 694 91,84
  -    

__-__
  -    

63736,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

410 КР1-20-2 Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2

100 м3 1,15 11534,43
11534,43

__-__
  -    

13264,59 13264,59 __-__
  -    

190,4000
  -    

218,96
  -    

 *****
411 КБ10-25-4

К=1,15
Установлення віконних зливів і відливів
оздоблення

100м 1,66 3693,22
2143,02

149,86
  -    

6130,75 3557,41 248,77
  -    

31,3950
  -    

52,12
  -    

412 & С111-
1803-1
варіант 1

Відливи віконні, RAL 7024 сірий графіт м 154,513 201,61
  -    

__-__
  -    

31151,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

413 & С111-
1803-1
варіант 4

Відлив оздоблення 350 мм з пофарбованої
оцинкованої сталі

м 17 83,40
  -    

__-__
  -    

1417,80   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

414 & С111-
1725-Д1

Цокольний профіль м.п. 215 98,19
  -    

__-__
  -    

21110,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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  Разом прямі витрати по роздiлу 20 2907643,

58
801731,53 1639,01

  -    
10202,31

  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 2907643,
58

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2104273,
04

       всього заробiтна плата, грн. 801731,53
  Загальновиробничi витрати, грн. 417896,53
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1209,77
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 140805,31

  Всього будівельні роботи, грн. 3325540,
11

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 20 3325540,
11

 Роздiл 21. Влаштування прихованого
водовідведення - прокладка труб для
зливових вод в конструкції ганку

головного входу 
415 КБ22-8-5

к=1,15
Укладання футляру з сталевих
водопровідних труб діаметр труб 150 мм

1000м 0,0045 110241,83
44043,94

50861,23
  -    

496,09 198,20 228,88
  -    

560,8550
  -    

2,52
  -    

416 С113-181
варіант 1

Труби сталеві діаметр 170 мм м 4,518 527,76
  -    

__-__
  -    

2384,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

417 КР16-36-1 Протягування Укладання трубопроводiв iз
полiетиленових труб дiаметром 110 мм у
футляр

100м 0,045 11083,55
7121,29

38,29
  -    

498,76 320,46 1,72
  -    

97,0600
  -    

4,37
  -    

418 С113-1451 Труби зовнішньої каналізації ПВХ
діаметром 110х3,2 мм

м 4,545 166,61
  -    

__-__
  -    

757,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

419 КБ17-1-12 Установлення боксу водостічного 10компл. 0,2 1215,52
962,41

136,75
  -    

243,10 192,48 27,35
  -    

12,9600
  -    

2,59
  -    

420 С130-637
варіант 3

Бокс водосточний пластиковий Easy
160х300 с вертикальним відводом 90-110   
Standartpark

комплект 2 258,89
  -    

__-__
  -    

517,78   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

421 С113-1466-1
варіант 1

Відведення ПВХ  діам. 110 шт 4 75,08
  -    

__-__
  -    

300,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 21 5197,71 711,14 257,95
  -    

9,48
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 5197,71
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       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 4228,62
       всього заробiтна плата, грн. 711,14
  Загальновиробничi витрати, грн. 352,25
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,92
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 107,08
  Всього будівельні роботи, грн. 5549,96

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 21 5549,96

 Роздiл 22. Покрівля козирка ганку
заднього входу 

422 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки

100м2 0,021 12016,86
4720,86

250,76
  -    

252,35 99,14 5,27
  -    

69,1600
  -    

1,45
  -    

423 КР8-35-3 На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки додавати
до 40 мм

100м2 0,021 2495,22
243,01

84,44
  -    

52,40 5,10 1,77
  -    

3,5600
  -    

0,07
  -    

424 КБ11-11-18 Армування стяжки сіткою 100м2 0,021 1366,23
1183,94

91,60
  -    

28,69 24,86 1,92
  -    

18,6300
  -    

0,39
  -    

425 & С111-870-
1-Э
варіант 1

Сітка дротяна  Вр-I д. 3мм (яч.100х100) м2 2,31 61,43
  -    

__-__
  -    

141,90   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

426 КБ26-30-1 Улаштування розділового шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

10 м2 0,21 113,04
113,04

__-__
  -    

23,74 23,74 __-__
  -    

1,6560
  -    

0,35
  -    

427 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль Toplex BS 25  т.2мм м2 2,52 19,60
  -    

__-__
  -    

49,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

428 С1555-107 Клей контактний для ПВХ-мембран л 0,01155 710,76
  -    

__-__
  -    

8,21   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

429 КР8-32-4
применит

Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100м2 0,021 16459,37
1666,97

35,82
  -    

345,65 35,01 0,75
  -    

22,7200
  -    

0,48
  -    

430 & С115-24-
22

Шайби тарільчаті шт 8,4 1,95
  -    

__-__
  -    

16,38   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

431 & С1545-44-
1-118
варіант 1

Саморіз покрівельний шт 8,4 1,49
  -    

__-__
  -    

12,52   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

432 & С1545-44-
15

Дюбель шт 8,4 4,09
  -    

__-__
  -    

34,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

433 С1555-108
варіант 1

Покрівельна ПВХ-мембрана Soprema
Flagon SR 1.8 мм, армована

м2 2,52 475,89
  -    

__-__
  -    

1199,24   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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 ====  ЗВІСИ========

434 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних
звисів (відливів)

100м 0,04 6139,24
2292,17

26,87
  -    

245,57 91,69 1,07
  -    

33,5800
  -    

1,34
  -    

435 С1555-109
варіант 2

Відлив з  ламінованої жесті шир. 400мм м2 1,6 562,47
  -    

__-__
  -    

899,95   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

436 С111-1810
варіант 2

Т-подібний профіль 400х40х4  із сталевої
смуги 

т 0,
00018144

48117,22
  -    

__-__
  -    

8,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 == Примикання покрівельного килима до
стіни  ===

437 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань до
кам'яних стін

100м 0,034 1628,66
1558,38

17,91
  -    

55,37 52,98 0,61
  -    

22,8300
  -    

0,78
  -    

438 С1555-109
варіант 3

Захисний фартух з   оцинкованої сталі шир.
200мм 

м2 0,68 366,80
  -    

__-__
  -    

249,42   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

439 КБ26-30-1 Улаштування додоткового шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

10 м2 0,136 113,04
113,04

__-__
  -    

15,37 15,37 __-__
  -    

1,6560
  -    

0,23
  -    

440 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль Toplex BS 25  т.2мм м2 1,632 19,60
  -    

__-__
  -    

31,99   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

441 С1555-107 Клей контактний для ПВХ-мембран л 0,00748 710,76
  -    

__-__
  -    

5,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

442 КР8-32-4
применит

Улаштування додаткового шару з
полівінілхлоридних мембран

100м2 0,0204 16459,37
1666,97

35,82
  -    

335,77 34,01 0,73
  -    

22,7200
  -    

0,46
  -    

443 & С115-24-
22

Шайби тарільчаті шт 8,16 1,95
  -    

__-__
  -    

15,91   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

444 & С1545-44-
1-118
варіант 1

Саморіз покрівельний шт 8,16 1,49
  -    

__-__
  -    

12,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

445 & С1545-44-
15

Дюбель шт 8,16 4,09
  -    

__-__
  -    

33,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

446 С1555-108
варіант 1

Покрівельна ПВХ-мембрана Soprema
Flagon SR 1.8 мм, армована

м2 2,448 475,89
  -    

__-__
  -    

1164,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

447 & С1545-
520-Р
варіант 1

Прижимна  рейка з оцинкованої сталі м 3,4 95,78
  -    

__-__
  -    

325,65   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 22 5564,39 381,90 12,12
  -    

5,55
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 5564,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5170,37
       всього заробiтна плата, грн. 381,90
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  Загальновиробничi витрати, грн. 214,55
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 75,64
  Всього будівельні роботи, грн. 5778,94

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 22 5778,94

 Роздiл 23. Покрівля навісу над ганком
входу в підвал  кор 

448 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки

100м2 0,1 12016,86
4720,86

250,76
  -    

1201,69 472,09 25,08
  -    

69,1600
  -    

6,92
  -    

449 КР8-35-3 На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки додавати
до 40 мм

100м2 0,1 2495,22
243,01

84,44
  -    

249,52 24,30 8,44
  -    

3,5600
  -    

0,36
  -    

450 КБ11-11-18 Армування стяжки сіткою 100м2 0,1 1366,23
1183,94

91,60
  -    

136,62 118,39 9,16
  -    

18,6300
  -    

1,86
  -    

451 & С111-870-
1-Э
варіант 1

Сітка дротяна  Вр-I д. 3мм (яч.100х100) м2 11 61,43
  -    

__-__
  -    

675,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

452 КБ26-30-1 Улаштування розділового шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

10 м2 1 113,04
113,04

__-__
  -    

113,04 113,04 __-__
  -    

1,6560
  -    

1,66
  -    

453 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль Toplex BS 25  т.2мм м2 12 19,60
  -    

__-__
  -    

235,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

454 С1555-107 Клей контактний для ПВХ-мембран л 0,055 710,76
  -    

__-__
  -    

39,09   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

455 КР8-32-4
применит

Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100м2 0,1 16459,37
1666,97

35,82
  -    

1645,94 166,70 3,58
  -    

22,7200
  -    

2,27
  -    

456 & С115-24-
22

Шайби тарільчаті шт 40 1,95
  -    

__-__
  -    

78,00   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

457 & С1545-44-
1-118
варіант 1

Саморіз покрівельний шт 40 1,49
  -    

__-__
  -    

59,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

458 & С1545-44-
15

Дюбель шт 40 4,09
  -    

__-__
  -    

163,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

459 С1555-108
варіант 1

Покрівельна ПВХ-мембрана Soprema
Flagon SR 1.8 мм, армована

м2 12 475,89
  -    

__-__
  -    

5710,68   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ====  ЗВІСИ========
460 КР8-40-3 Улаштування з листової сталі карнизних

звисів (відливів)
100м 0,025 6139,24

2292,17
26,87
  -    

153,48 57,30 0,67
  -    

33,5800
  -    

0,84
  -    
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461 С1555-109

варіант 2
Відлив з  ламінованої жесті шир. 400мм м2 1 562,47

  -    
__-__
  -    

562,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

462 С111-1810
варіант 2

Т-подібний профіль 400х40х4  із сталевої
смуги 

т 0,
00008064

48117,22
  -    

__-__
  -    

3,88   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 **  Примикання покрівельного килима до
стіни **

463 КР8-40-6 Улаштування з листової сталі примикань до
кам'яних стін

100м 0,052 1628,66
1558,38

17,91
  -    

84,69 81,04 0,93
  -    

22,8300
  -    

1,19
  -    

464 С1555-109
варіант 3

Захисний фартух з   оцинкованої сталі шир.
200мм 

м2 1,04 366,80
  -    

__-__
  -    

381,47   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

465 КБ26-30-1 Улаштування додоткового шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

10 м2 0,2 113,04
113,04

__-__
  -    

22,61 22,61 __-__
  -    

1,6560
  -    

0,33
  -    

466 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль Toplex BS 25  т.2мм м2 2,4 19,60
  -    

__-__
  -    

47,04   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

467 С1555-107 Клей контактний для ПВХ-мембран л 0,011 710,76
  -    

__-__
  -    

7,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

468 КР8-32-4
применит

Улаштування додаткового шару з
полівінілхлоридних мембран

100м2 0,02 16459,37
1666,97

35,82
  -    

329,19 33,34 0,72
  -    

22,7200
  -    

0,45
  -    

469 & С115-24-
22

Шайби тарільчаті шт 8 1,95
  -    

__-__
  -    

15,60   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

470 & С1545-44-
1-118
варіант 1

Саморіз покрівельний шт 8 1,49
  -    

__-__
  -    

11,92   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

471 & С1545-44-
15

Дюбель шт 8 4,09
  -    

__-__
  -    

32,72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

472 С1555-108
варіант 1

Покрівельна ПВХ-мембрана Soprema
Flagon SR 1.8 мм, армована

м2 2,4 475,89
  -    

__-__
  -    

1142,14   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

473 & С1545-
520-Р
варіант 1

Прижимна  рейка з оцинкованої сталі м 5,2 95,78
  -    

__-__
  -    

498,06   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ====  Парапет покрівлі    ========
474 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-

вапняним розчином стіни парапету
100м2 0,0156 14084,90

9233,82
154,62

  -    
219,72 144,05 2,41

  -    
115,9300

  -    
1,81
  -    

475 КР8-40-5 Улаштування з листової сталі парапетів 100м 0,065 5821,73
5193,90

28,15
  -    

378,41 337,60 1,83
  -    

76,0900
  -    

4,95
  -    

476 С111-1797
вес= 1м2 х3,
91 кг

Сталь листова оцинкована, товщина листа
0,5 мм

т 0,005083 80769,36
  -    

__-__
  -    

410,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

477 С111-1810
варіант 1

Костилі із сталевої смуги розмір 40х4 мм т 0,
0024192

39419,54
  -    

__-__
  -    

95,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 23 14705,84 1570,46 52,82
  -    

22,64
  -    
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  Разом будівельні роботи, грн. 14705,84
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 13082,56
       всього заробiтна плата, грн. 1570,46
  Загальновиробничi витрати, грн. 879,02
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2,64
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 309,59
  Всього будівельні роботи, грн. 15584,86

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 23 15584,86

 Роздiл 24. Віднолення плити козирка.
Головний козирок  кор 

 """Розбирання існуючої обшивки і покриття
головного козирка

478 КР20-12-1
к дем.=0,7

(Демонтаж) Монтаж дрібних
металоконструкцій вагою до 0,1 т

1т 0,089 8252,57
5227,95

3024,62
  -    

734,48 465,29 269,19
  -    

62,0970
  -    

5,53
  -    

479 КР8-2-2 Розбирання покриттів 100м2 0,205 1044,75
1003,81

40,94
  -    

214,17 205,78 8,39
  -    

16,5700
  -    

3,4
  -    

480 КР8-1-1 Розбирання деревяних елементів 100м2 0,135 1151,12
1115,30

35,82
  -    

155,40 150,57 4,83
  -    

17,5500
  -    

2,37
  -    

481 КР4-5-1 Розбирання обшивки 100 м2 0,48 2638,41
2535,88

102,53
  -    

1266,44 1217,22 49,22
  -    

41,8600
  -    

20,09
  -    

482 КР20-36-1 Очищення плити козирка від сміття 100т 0,000205 19816,93
19816,93

__-__
  -    

4,06 4,06 __-__
  -    

327,1200
  -    

0,07
  -    

483 КР11-50-2 Відбивання штукатурки з плити козирка 100м2 0,5 3679,02
3206,50

472,52
  -    

1839,51 1603,25 236,26
  -    

52,9300
  -    

26,47
  -    

 **ремонт існуючої з/б плити козирка**
484 КР20-38-1 Очищення зруйнованої поверхні м2 42 30,61

16,96
__-__
  -    

1285,62 712,32 __-__
  -    

0,2800
  -    

11,76
  -    

485 КБ46-1-5 Підсилення плити козирка залізобетоном м3 1,5 5931,73
2561,97

3211,02
  -    

8897,60 3842,96 4816,53
  -    

34,5000
  -    

51,75
  -    

486 С1424-11637 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30
[М400], крупність заповнювача 10 мм і
менше

м3 1,53 2960,45
  -    

__-__
  -    

4529,49   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

487 КР8-35-1 Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки

100м2 0,37 12016,86
4720,86

250,76
  -    

4446,24 1746,72 92,78
  -    

69,1600
  -    

25,59
  -    

488 КБ11-11-18
к=1,15

Армування стяжок сіткою Вр 1 д=3мм
50х50 мм

100м2 0,37 3202,23
1183,94

91,60
  -    

1184,83 438,06 33,89
  -    

18,6300
  -    

6,89
  -    
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489 & С111-870-

1-Э
варіант 2

Сітка дротова  Вр-I д. 3мм (яч.50х50) м2 40,7 83,94
  -    

__-__
  -    

3416,36   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

 ***
490 КБ9-72-1 Виготовлення гратчастих конструкцiй [

ферми Фм-1,2]
т 0,10034 20800,74

10934,56
7620,80

  -    
2087,15 1097,17 764,67

  -    
145,6000

  -    
14,61
  -    

491 & С124-31-
5-4
варіант 2

Труба профільна т 0,
10355088

30782,46
  -    

__-__
  -    

3187,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

492 КБ13-16-6
к=2 к=1,15
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Грунтування металевих поверхонь за 2 рази
грунтовкою ГФ-021[ /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /]

100м2 0,047 2403,49
1004,60

220,56
  -    

112,96 47,22 10,37
  -    

12,0934
  -    

0,57
  -    

493 КБ13-26-6
к=2 к=1,15
тех.ч.
п.1.3.16
к(труд)=1,1
к(ЕММ)=1,1
к(мат)=1,1

Фарбування металевих поверхонь емаллю
ПФ-115 за 2 раза[ /при фарбуванні
гратчастих поверхонь /]

100м2 0,047 6597,32
750,55

165,17
  -    

310,07 35,28 7,76
  -    

9,1586
  -    

0,43
  -    

494 КР20-12-2 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою
до 0,5 т Козирок

1т 0,88421 9805,51
5825,11

3225,96
  -    

8670,13 5150,62 2852,43
  -    

69,1900
  -    

61,18
  -    

495 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,78387 37017,28
  -    

__-__
  -    

29016,74   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

496 & С111-138-
16
варіант 4

Розпірний анкер Hilti HST3 М12 дл. 185 мм шт 36 137,29
  -    

__-__
  -    

4942,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

497 & С111-138-
16
варіант 5

Розпірний анкер Hilti HST3 М8 дл. 115 мм шт 16 55,86
  -    

__-__
  -    

893,76   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

498 КБ10-54-3
к=1,15

Улаштування настилу з каркасних дошок 100м2 0,29 4806,35
3170,65

399,39
  -    

1393,84 919,49 115,82
  -    

45,8850
  -    

13,31
  -    

499 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ
сорт

м3 0,0945 7575,16
  -    

__-__
  -    

715,85   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

500 КР4-17-4 Улаштування підшивки з плит OSB в 2
шари

100 м2 0,29 8690,19
8212,53

170,24
  -    

2520,16 2381,63 49,37
  -    

121,9200
  -    

35,36
  -    

501 & С111-687-
1
варіант 1

Плити OSB вологостійкі м2 34,8 247,95
  -    

__-__
  -    

8628,66   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
502 КБ26-30-1 Улаштування розділового шару із

геотекстилю зі склеюванням стику
10 м2 2,9 113,04

113,04
__-__
  -    

327,82 327,82 __-__
  -    

1,6560
  -    

4,8
  -    

503 С1555-106
варіант 1

Геотекстиль Toplex BS 25  т.2мм м2 34,8 19,60
  -    

__-__
  -    

682,08   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

504 С1555-107 Клей контактний для ПВХ-мембран л 0,1595 710,76
  -    

__-__
  -    

113,37   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

505 КР8-32-4
применит

Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100м2 0,29 16459,37
1666,97

35,82
  -    

4773,22 483,42 10,39
  -    

22,7200
  -    

6,59
  -    

506 & С115-24-
22

Шайби тарільчаті шт 116 1,95
  -    

__-__
  -    

226,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

507 & С1545-44-
1-118
варіант 1

Саморіз покрівельний шт 116 1,49
  -    

__-__
  -    

172,84   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

508 & С1545-44-
15

Дюбель шт 116 4,09
  -    

__-__
  -    

474,44   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

509 С1555-108
варіант 1

Покрівельна ПВХ-мембрана Soprema
Flagon SR 1.8 мм, армована

м2 34,8 475,89
  -    

__-__
  -    

16560,97   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

510 КР8-40-6 Улаштування з листової сталi примикань до
кам'яних стiн (фартух)

100м 0,442 1628,66
1558,38

17,91
  -    

719,87 688,80 7,92
  -    

22,8300
  -    

10,09
  -    

511 С1555-109
варіант 7

Оцинкована пофарбована сталь 0,7мм м2 11,18 366,80
  -    

__-__
  -    

4100,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

512 & С1630-
114-7
варіант 1

Уплотнитель универсальн. м 13 32,11
  -    

__-__
  -    

417,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

513 & С111-
1479-1-Ф

Саморезы шт 380 1,49
  -    

__-__
  -    

566,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

514 КБ15-76-1
применит

Улаштування каркасу для кріплення
композитних панелей (зашивка та підшивка)

100м2 0,398 9946,36
9914,06

4,69
  -    

3958,65 3945,80 1,87
  -    

139,9500
  -    

55,7
  -    

515 КБ9-47-1
к=1,15

Улаштування обшивання козирка по
периметру та знизу композитними панелями
алюмінієвими по каркасу з легких
алюмінієвих профлів

100м2 0,398 4495,53
3801,61

419,74
  -    

1789,22 1513,04 167,06
  -    

55,0160
  -    

21,9
  -    

516 & С121-756-
11
варіант 5

Композитні панелі алюмінієві по каркасу з
легких алюмінієвих профлів

м2 41,79 763,55
  -    

__-__
  -    

31908,75   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 24 157245,39 26976,52 9498,75
  -    

378,46
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 157245,39
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 120770,12
       всього заробiтна плата, грн. 26976,52
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  Загальновиробничi витрати, грн. 14968,50
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 45,24
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5266,06
  Всього будівельні роботи, грн. 172213,89

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 24 172213,89

 Роздiл 25. Навіс над входом в підвал 
кор 

517 КР7-2-8 Розбирання цементних стяжок по верху
існуючої стіни входу в підвал

100м2 0,016 4903,66
3384,54

1519,12
  -    

78,46 54,15 24,31
  -    

50,8800
  -    

0,81
  -    

518 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної основи з бетону
марки В 10

100м3 0,0016 301730,14
11013,53

3331,08
  -    

482,77 17,62 5,33
  -    

173,3050
  -    

0,28
  -    

519 КБ11-11-18 Армування стяжок сіткою А1 д=8мм
150х150 мм

100м2 0,016 3035,85
1029,51

79,65
  -    

48,57 16,47 1,27
  -    

16,2000
  -    

0,26
  -    

520 С124-65-П
варіант 2

Арматура-сітки, клас А1, діаметр 8 мм м2 1,6 176,43
  -    

__-__
  -    

282,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

521 КР3-30-1 Мурування стовпів та інших конструкцій із
цегли прямокутних армованих при висоті
поверху до 4 м на розчині М75

1 м3 0,7 4348,77
1080,05

71,90
  -    

3044,14 756,04 50,33
  -    

13,5600
  -    

9,49
  -    

522 С111-975
варіант 3

Опорна пластина з штабової  сталі  150х8 т 0,013095 28955,61
  -    

__-__
  -    

379,17   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

523 КР3-28-1 Мурування окремих ділянок простих
зовнішніх стін із цегли (парапет) на
розчині М75

100 м3 0,018 344787,18
62214,43

8266,61
  -    

6206,17 1119,86 148,80
  -    

889,5400
  -    

16,01
  -    

524 КБ9-71-1 Виготовлення м/к балок т 0,270722 4995,81
2799,73

1711,83
  -    

1352,48 757,95 463,43
  -    

37,2800
  -    

10,09
  -    

525 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,
27613644

37017,28
  -    

__-__
  -    

10221,82   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

526 КР20-12-1 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою
до 0,1 т (балка)

1т 0,270722 12695,28
7468,49

4320,89
  -    

3436,89 2021,88 1169,76
  -    

88,7100
  -    

24,02
  -    

527 КБ13-16-6
к=2 к=1,15

Грунтування металевих поверхонь за 2 рази
грунтовкою ГФ-021

100м2 0,11 2184,99
913,27

200,51
  -    

240,35 100,46 22,06
  -    

10,9940
  -    

1,21
  -    

528 КБ9-42-1
к=1,15

Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі до
25 м

100м2 0,075 10862,55
3981,47

4276,98
  -    

814,69 298,61 320,77
  -    

58,3280
  -    

4,37
  -    

529 & С111-
1807-45
варіант 3

Профнастил НС 44-1000-0.7 м2 8,625 357,14
  -    

__-__
  -    

3080,33   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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530 & С111-

1479-1-Ф
Саморезы шт 60 1,49

  -    
__-__
  -    

89,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

531 КР8-37-5 Утеплення покриттів плитами із легких
[ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо

100м2 0,075 2666,32
2510,23

156,09
  -    

199,97 188,27 11,70
  -    

39,5000
  -    

2,96
  -    

532 & С111-773-
Ф

Плити фібролітові Green Board GB2
толщина: 25 мм

м2 7,725 680,45
  -    

__-__
  -    

5256,48   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

533 С1551-1-СП
варіант 3

Хімічний анкер Hilti HIT-HY 170 (500 мл) шт 8 815,37
  -    

__-__
  -    

6522,96   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

534 С1545-291
варіант 4

Шпилька оцинкована д=12 мм довжиною
400 мм з шайбами та гайками

комплект 8 60,84
  -    

__-__
  -    

486,72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

535 КБ15-76-1
применит

Улаштування каркасу для кріплення
композитних панелей (підшивка навісу
знизу)

100м2 0,092 9946,36
9914,06

4,69
  -    

915,07 912,09 0,43
  -    

139,9500
  -    

12,88
  -    

536 КБ9-47-1
к=1,15

Улаштування обшивання навісу знизу
композитними панелями алюмінієвими по
каркасу з легких алюмінієвих профлів

100м2 0,092 4495,53
3801,61

419,74
  -    

413,59 349,75 38,62
  -    

55,0160
  -    

5,06
  -    

537 & С121-756-
11
варіант 5

Композитні панелі алюмінієві по каркасу з
легких алюмінієвих профлів

м2 9,66 763,55
  -    

__-__
  -    

7375,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 25 50928,21 6593,15 2256,81
  -    

87,44
  -    

  Разом будівельні роботи, грн. 50928,21
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 42078,25
       всього заробiтна плата, грн. 6593,15
  Загальновиробничi витрати, грн. 3535,05
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 10,46
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1216,69
  Всього будівельні роботи, грн. 54463,26

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 25 54463,26

 Роздiл 26. Ганок головного входу з
пандусом для МГН 

538 КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2

100 м3 0,68 18228,52
18228,52

__-__
  -    

12395,39 12395,39 __-__
  -    

300,9000
  -    

204,61
  -    

539 КР7-13-2 Ущільнення грунту щебенем 100м2 0,437 7289,64
607,01

505,09
  -    

3185,57 265,26 220,72
  -    

9,2900
  -    

4,06
  -    
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540 КР1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух

котлованів та ям, група ґрунту 1
100 м3 0,635 10504,57

10504,57
__-__
  -    

6670,40 6670,40 __-__
  -    

173,4000
  -    

110,11
  -    

541 КР1-6-1 Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-
самоскиди

100 м3 0,045 11122,49
11122,49

__-__
  -    

500,51 500,51 __-__
  -    

183,6000
  -    

8,26
  -    

542 С311-15 Перевезення ґрунту до 15 км т 7,875 148,80
  -    

148,80
18,61

1171,80   -    1171,80
146,55

__-__
0,2240

__-__
1,76

543 КБ6-1-1
к=1,15

Улаштування бетонної основи з бетону
марки В 10

100м3 0,046 301730,14
11013,53

3331,08
  -    

13879,59 506,62 153,23
  -    

173,3050
  -    

7,97
  -    

544 КБ6-1-16
к=1,15

Улаштування фундаментних плит
залiзобетонних плоских В 15 (С12/15)

100м3 0,11 38701,62
19819,37

11794,07
  -    

4257,18 2180,13 1297,35
  -    

286,8215
  -    

31,55
  -    

545 С1424-
11612-12

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М-200],крупність заповнювача 20-40 мм,
марка за водонепроникнистю 0,4 МПа

м3 11,165 2151,96
  -    

__-__
  -    

24026,63   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

546 С124-22
варіант 1

Сітка з арматурної сталі клас А-III, дiаметр
12 мм

т 0,474636 29882,48
  -    

__-__
  -    

14183,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

547 КР2-14-1 Улаштування бетонних підпірних стін і
стін підвалів

100 м3 0,25 99696,91
34830,35

17653,33
  -    

24924,23 8707,59 4413,33
  -    

510,2600
  -    

127,57
  -    

548 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 25,5 2151,96
  -    

__-__
  -    

54874,98   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

549 КР3-42-4 Деформаційний шов з єкструдованого
пінополістиролу

100 м 0,211 977,18
977,18

__-__
  -    

206,18 206,18 __-__
  -    

14,6900
  -    

3,1
  -    

550 & С114-97-
2-С
варіант 2

Плити теплоiзоляцiйнi з екструдированного
полiстиролу товщ.20мм

м3 0,80464 3722,38
  -    

__-__
  -    

2995,18   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

551 КР3-28-1 Мурування окремих ділянок простих
зовнішніх стін із цегли

100 м3 0,028 347324,70
62214,43

8266,61
  -    

9725,09 1742,00 231,47
  -    

889,5400
  -    

24,91
  -    

552 КР2-14-3 Улаштування залізобетонних підпірних
стін і стін підвалів (підколонники)

100 м3 0,047 279702,48
102327,20

61108,07
  -    

13146,02 4809,38 2872,08
  -    

1499,0800
  -    

70,46
  -    

553 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм

м3 4,7705 2151,96
  -    

__-__
  -    

10265,93   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

554 С124-21
варіант 1

Сітка з арматурної сталі перiодичного
профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм

т 0,06787 30386,62
  -    

__-__
  -    

2062,34   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

555 КБ6-11-6
к=1,15

Установлення анкерів 12АІІІ довжиною 660
мм

т 0,043364 7004,95
3724,06

2787,50
  -    

303,76 161,49 120,88
  -    

49,5880
  -    

2,15
  -    

556 С124-22 Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм

т 0,
04423128

28491,05
  -    

__-__
  -    

1260,20   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

557 КБ7-45-5
к=1,15

Укладання панелей перекриття площею до
5 м2

100шт 0,17 55122,73
19952,97

20662,75
  -    

9370,86 3392,00 3512,67
  -    

275,1375
  -    

46,77
  -    
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558 К585821-

Л007
варіант 7

Плити плоскі ПТП 18-16 шт 7 2441,45
  -    

__-__
  -    

17090,15   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

559 К585821-
Л007
варіант 6

Плити плоскі ПТП 18-12 шт 5 1495,66
  -    

__-__
  -    

7478,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

560 К585821-
Л007
варіант 3

Плити плоскі ПТП 15-12 шт 5 1304,06
  -    

__-__
  -    

6520,30   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

561 КБ7-59-1 Укладання сходів по готовій основі з
окремих східців гладких

100м 0,42 13460,81
11093,54

1863,38
  -    

5653,54 4659,29 782,62
  -    

156,6000
  -    

65,77
  -    

562 К589111-18 Східці з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84
ГОСТ 8717.1-84

шт 28 802,72
  -    

__-__
  -    

22476,16   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

563 КБ11-11-13
к=1,15

Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 0,551 4939,19
4872,92

35,92
  -    

2721,49 2684,98 19,79
  -    

73,2550
  -    

40,36
  -    

564 КБ11-11-14
к=10 к=1,15

Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок
самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ до т.15мм

100м2 0,551 4157,90
4062,04

71,84
  -    

2291,00 2238,18 39,58
  -    

61,0650
  -    

33,65
  -    

565 С111-2005-5 Легковирівнювальна суміш Ceresit  СN 178 кг 1487,7 12,87
  -    

__-__
  -    

19146,70   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

566 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 11,02 33,06
  -    

__-__
  -    

364,32   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

567 КБ11-29-1
к=1,15

Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 до 7 шт площадки і пандуса

100м2 0,349 13973,41
12976,73

64,66
  -    

4876,72 4528,88 22,57
  -    

178,9400
  -    

62,45
  -    

568 & С111-287-
2А
варіант 7

Плитки керамічні шероховаті  морозостійки м2 35,598 445,59
  -    

__-__
  -    

15862,11   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

569 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з
природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 226,85 7,66
  -    

__-__
  -    

1737,67   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

570 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 14,1694 74,86
  -    

__-__
  -    

1060,72   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

571 & С111-
2001-7

Крестики пластмассовые шт 147,976 0,05
  -    

__-__
  -    

7,40   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

572 КБ15-26-1
к=1,15

Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші

1 м2 20,2 453,75
442,84

1,80
  -    

9165,75 8945,37 36,36
  -    

6,1065
  -    

123,35
  -    

573 & С111-287-
2А
варіант 7

Плитки керамічні шероховаті  морозостійки м2 20,604 445,59
  -    

__-__
  -    

9180,94   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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574 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з

природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 105,04 7,66
  -    

__-__
  -    

804,61   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

575 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 9,2112 74,86
  -    

__-__
  -    

689,55   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

576 КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін фасадів

100м2 0,16 14084,90
9233,82

154,62
  -    

2253,58 1477,41 24,74
  -    

115,9300
  -    

18,55
  -    

577 КБ15-25-1
к=1,15

Облицювання поверхонь стін керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 до 7 шт бокової
поверхні

100м2 0,16 20324,45
19562,67

61,07
  -    

3251,91 3130,03 9,77
  -    

269,7555
  -    

43,16
  -    

578 & С111-287-
2А
варіант 7

Плитки керамічні шероховаті  морозостійки м2 16,16 445,59
  -    

__-__
  -    

7200,73   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

579 С111-2000-2 Клеюча суміш "flex" для плитки з
природного та штучного каменю  Ceresit 
СМ 117

кг 104 7,66
  -    

__-__
  -    

796,64   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

580 С111-2001-2 Еластичний водостійкий кольоровий шов до
5 мм  Ceresit  СЕ 40 aguastatic

кг 6,496 74,86
  -    

__-__
  -    

486,29   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

581 & С111-
2001-7

Крестики пластмассовые шт 67,84 0,05
  -    

__-__
  -    

3,39   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

  Разом прямі витрати по роздiлу 26 350525,11 69201,09 14928,96
146,55

1028,81
1,76

  Разом будівельні роботи, грн. 350525,11
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 266395,06
       всього заробiтна плата, грн. 69347,64
  Загальновиробничi витрати, грн. 39956,39
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 123,66
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14393,87
  Всього будівельні роботи, грн. 390481,50

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 26 390481,50

 Роздiл 27. Різні   
582 КР9-17-1 Установлення готових пожежних драбин т 0,0535 14049,89

7167,52
5741,53

  -    
751,67 383,46 307,17

  -    
97,6900

  -    
5,23
  -    

583 & С111-825-
1Д

Вертикальна пожежна драбина типу П1-1
Сrynoline С63045

шт 1 1463,89
  -    

__-__
  -    

1463,89   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    
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584 С121-781-1 Драбини металеві приставні т 0,0535 76400,54

  -    
__-__
  -    

4087,43   -    __-__
  -    

__-__
  -    

__-__
  -    

585 КР20-41-1 Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3. (90%)

100 т 2,187 3581,32
200,52

3380,80
  -    

7832,35 438,54 7393,81
  -    

3,3100
  -    

7,24
  -    

586 КР20-40-1 Навантаження смiття вручну (10%) 1 т 24,
299974

98,75
98,75

__-__
  -    

2399,62 2399,62 __-__
  -    

1,6300
  -    

39,61
  -    

587 С311-5-М Перевезення сміття до 5 км т 242,
99974

62,98
  -    

62,98
8,22

15304,12   -    15304,12
1997,46

__-__
0,0990

__-__
24,06

  Разом прямі витрати по роздiлу 27 31839,08 3221,62 23005,10
1997,46

52,08
24,06

  Разом будівельні роботи, грн. 31839,08
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 5612,36
       всього заробiтна плата, грн. 5219,08
  Загальновиробничi витрати, грн. 2972,17
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 9,14
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1062,76
  Всього будівельні роботи, грн. 34811,25

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 27 34811,25
  Разом прямі витрати по кошторису 13964780,

36
3057295,

05
328444,61

2144,01
42462,95

25,82

  Разом будівельні роботи, грн. 13964780,
36

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 10579040,
70

       всього заробiтна плата, грн. 3059439,
06

  Загальновиробничi витрати, грн. 1680851,
51

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 5037,07
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 586273,21

  Всього будівельні роботи, грн. 15645631,
87
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 15645631,
87

 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 47525,84

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 3645712,
27

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________  
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


