

2024 p.

м. Тернопіль

Тернопільський сільський район електричних мереж (РЕМ) ВАТ “Тернопільобленерго”, в подальшому іменованій “Виконавець”, в особі начальника РЕМ Куцого Ігора Васильовича, який діє на підставі **Положення про Тернопільський сільський район електричних мереж ВАТ “Тернопільобленерго”**, з одного боку та Комунальне підприємство Великоберезовицької селищної ради **«ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКЕ»** в особі директора Кошелявського Володимира Олеговича, що діє на підставі статуту - іменованій надалі “Замовник”, з другого боку, уклали між собою цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник замовляє, а Виконавець виконує підключення до ПЛ-0,4кв електроустановок 1-фазного вводу, виконаного кабелем або СІПом (при виконанні магістралі ПЛ ізол. Проводом) за ініціативою замовника вул. Соборна, вул. Героїв Майдану, с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області. *Від 01.2015 50411300-2 згідно специфікації №1, що є невід'ємною частиною цього договору.*

1.2. Виконавець зобов'язується виконати роботи зазначені в п.1.1 протягом КВІТНЯ 2024 р.

2. Порядок здачі-приймання робіт

2.1. Після закінчення робіт Виконавець надає Замовнику акт приймання виконаних робіт, передбачених цим договором.

2.2. Замовник розглядає акт приймання виконаних робіт і, у разі відсутності претензій до них, не пізніше, ніж через п'ять днів після одержання акту, підписує його і передає Виконавцю.

2.3. У разі відсутності мотивованої відмови Замовника в прийманні документації після закінчення зазначеного строку, роботи вважаються прийнятими.

2.4. У разі мотивованої відмови Замовника в прийманні виконаних робіт, яка є результатом припущених Виконавцем помилок, Замовник повертає документацію із зазначенням причин відмови.

3. Умови розрахунку

3.1. Замовник оплачує повну вартість виконаних робіт згідно з рахунком сумі : **892 грн. 22коп.**(Вісімсот дев'яносто дві гривні двадцять дві копійки) в т. ч. ПДВ 148,70 грн.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець і Замовник несуть майнову відповідальність у відповідності з діючим законодавством.

5. Строк дії договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами і діє до повного виконання зобов'язань сторін до 31 грудня 2024 р.

6. **Заключні положення**

6.1. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6.2. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

6.3. Всі суперечки по цьому договору вирішуються Господарським судом у встановленому порядку.

7. Юридичні адреси сторін

7.1. Виконавця :

7.2. Замовника:

**Тернопільський сільський РЕМ
ВАТ "Тернопільобленерго"**
46001 м.Тернопіль, вул. І. Франка, 18 , тел. 23-95-16.

IBAN UA42385450000026009300015814

ТВБВ №10019/08 філія Тернопільське

обласне управління АТ "Ощадбанк"

ЄДРПОУ 25701181

інд.податковий № 001307219189, філія 392

КП Великоберезовицької селищної ради
«ВЕЛИКОБЕРЕЗОВИЦЬКЕ»

47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н

с-т. Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 4

ЄДРПОУ 44281915

Тел.. 0352-29-09-95

11/10/43 2820172 034433 0001 000 186342
MPO 820172 DCS m. Ruit 6

Виконавець:

Куций И.В.

Заказчик:

Директор

И.И. Соколовский В.О.



Специфікація № 1

до Договору № 16 від 01 квітня 2024 року

№	Найменування робіт	ДК 021:2015	Кіль- кість	Од. виміру	Ціна за одиницю, грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Підключення до ПЛ-0,4кв електроустановок, 1-фазного вводу, виконаного кабелем або СПом (при виконанні магістралі ПЛ ізол. Проводом) за ініціативою замовника вул. Соборна, вул. Героїв Майдану, с.Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області	50411300-2	1	Робота	743,52	743,52
					Разом без ПДВ	743,52
					ПДВ 20%	148,70
					Загальна сума, грн з ПДВ.	892,22

Загальна вартість робіт становить: (Вісімсот дев'яносто дві гривні 22 копійки.) в т.ч. ПДВ.

Виконавець

Тернопільський сільський РЕМ
ВАТ «Тернопільобленерго»

Замовник

Комунальне підприємство
Великобerezовицької селищної ради
«Великобerezовицьке»



Начальник РЕМ

Кущий І.В.



Директор

Кошельовський В.О.