

про закупівлю послуг **Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі CPV за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

м. Кам'янське

«10» травня 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі **(Замовник)**, в особі заступника **директора департаменту ЗАСЯДЬВОВК Вадим Миколайович**, діючого на підставі Положення про Департамент та Розпорядження «Про виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради» від 29.04.2024 №262-л/тр, з одної Сторони,

та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕККО-СІТІ»**, в особі **директора Титаренко Андрія Васильовича**, що діє на підставі Статуту (далі — **Виконавець**), з іншої сторони, разом - **Сторони**, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами та доповненнями), уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2024 році надати послуги, за цінами, визначеними у договірній ціні/кошторисі, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною, а Замовник - прийняти і оплатити послуги.

1.2. Предмет договору: **Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі CPV за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

Кількість послуг що надаються за цим Договором визначені у технічному завданні та договірній ціні/кошторисі, які додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.3. Обсяги закупівлі послуг, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен надавати послуги з належною якістю та відповідно до норм чинного законодавства України, характеристик, правил тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля. Гарантія якості наданих послуг згідно строків встановлених нормативно-правовим актам.

2.2. Якщо послуги надані або надавалися з порушенням вимог законодавства України та цього Договору, Замовник має право не приймати й не оплачувати такі неякісно надані послуги або має право прийняти такі неякісно надані послуги (із зазначенням в акті переліку недоліків цих послуг) і зменшити вартість таких неякісно наданих послуг на суму, яка самостійно визначається Замовником.

III. Ціна договору

3.1. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України.

3.2. Ціни на послуги зазначені у договірній ціні, кошторисі, які є невід'ємною частиною договору.

3.3. Загальна сума Договору становить – **4 999 639 грн. 28 коп. (чотири мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 28 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 833 273,21 грн.)**

3.3.1. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – **2 999 723 грн. 83 коп. (два мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять три гривні 83 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 499 953,97 грн.)**

3.4. Подальша реєстрація юридичних та фінансових бюджетних зобов'язань по даному договору здійснюється Замовником згідно вимог ст.48, 49 Бюджетного Кодексу України за наявності затвердження кошторисних призначень в межах ціни визначеної у п.3.3. цього Договору.

3.5. При відсутності додаткових коштів сторони можуть зменшити обсяг закупівлі без зміни ціни за одиницю та відповідно зменшити загальну суму договору до розміру фактичного обсягу видатків замовника.

3.6. Загальна сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки оплати проводяться Замовником по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Сторонами акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3 з можливим відтермінуванням платежу до 120 робочих днів.

4.2. Оплата за надані послуги здійснюється на підставі рахунку та акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3, форма оплати безготівкова.

У випадку відмови Замовника прийняти надані послуги, Сторонами складається акт із переліком претензій Замовника.

4.3. Розрахунки за надані послуги здійснюються відповідно до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями) та відповідно до ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України.

4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

V. Надання послуг

5.1. Строк надання послуг: з «10» 05. 2024 року до 31.12.2024 року.

5.2. Місце надання послуг: **місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна.**

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за надані послуги;

6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість і витрати форми КБ-3

6.1.3. Підписати впродовж п'яти робочих днів з моменту отримання від Виконавця акт приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В. У разі не підписання акту приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В сповістити Виконавця у письмовій формі про такі причини.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем більше 30 календарних днів, повідомивши про це його в строк 10 днів;

6.2.2. Контролювати надання послуг, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати загальну суму цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі нена належного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Ініціювати внесення змін до цього Договору.

6.2.6. Розірвати договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця не менше ніж за 10 (десять) днів за таких обставин:

6.2.6.1. Якщо Виконавець суттєво порушить свої зобов'язання.

6.2.6.2. Якщо Виконавець пропонує внести зміни до істотних умов договору шляхом укладання додаткових угод до Договору у не передбачених законодавством випадках та без передбаченого законодавством обґрунтування.

6.2.6.3. Якщо Виконавець не погоджується внести зміни до істотних умов договору, шляхом укладання додаткових угод до Договору, а саме зменшити обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором та відповідно до технічного завдання і кошторису, які є невід'ємною частиною цього Договору;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Надавати Замовнику акти приймання/передачі виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість і витрати форми КБ-3 для перевірки і підписання.

6.3.4. Повідомити Замовника протягом 3-х робочих днів про зміни у статусі платника податку.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуг за письмовим погодженням із Замовником;

6.5. Істотні умови договору не можуть змінюватися до повного виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. *Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору про закупівлю у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу послуг. У такому випадку ціна договору про закупівлю зменшується залежно від зміни таких обсягів;*

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлю товару. Підставою для зміни ціни є письмове звернення Сторони Договору та коливання ціни на ринку. Сторони погоджуються, що збільшення ціни за одиницю товару відбувається пропорційно коливанню цін на ринку та не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку. Сторони погоджуються, що документальне підтвердження ціни на ринку має містити інформацію про період порівняння ціни, а саме: з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару та до моменту виникнення необхідності у внесенні відповідних змін. Сторони погоджуються та допускають, що*

документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Зовнішінформ», Торгово-промисловою палатою або іншим органом, який уповноважений надавати відповідну інформацію) та які підтверджують коливання ціни на ринку такого товару, або інші факти, на які посилається Сторона або інші документи органу, установи чи організації, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни такого товару на ринку.

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі про закупівлю. Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до договору у разі покращення якості предмета закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості тощо.

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Перелік змін: Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (з огляду на їхні особливості) з дотриманням чинного законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Перелік змін: Сторони можуть внести зміни до Договору в разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Зміна ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку зі зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися залежно від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Перелік змін: Сторони можуть внести відповідні зміни в разі зміни нормативів, при цьому підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або Держави;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України про «Публічні закупівлі», а саме дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому

договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. *Перелік змін: Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного договору про закупівлю на момент укладення договору про закупівлю згідно з ціною переможця процедури закупівлі;*

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 "Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. *Перелік змін: Дані зміни застосовуються у разі закупівлі робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна, укладених Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації". Порядок визначає процедуру реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Координаторами експериментального проекту є Мінінфраструктури та Агентство відновлення. Головним розпорядником бюджетних коштів є Агентство відновлення, яке ініціює відповідний проект рішення щодо виділення коштів для реалізації експериментального проекту. Замовниками робіт (послуг) з відновлення населених пунктів і одержувачами бюджетних коштів у межах реалізації експериментального проекту є служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях. Учасниками експериментального проекту є облдержадміністрації (обласні військові адміністрації), органи місцевого самоврядування, які виявили бажання взяти участь в експериментальному проекті, служби відновлення та розвитку інфраструктури в областях.*

6.6. Істотними умовами цього договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю не є істотними та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

6.7. Зміна Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законом. Водночас Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі Сторін у разі істотного порушення Договору другою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором або законом.

6.8. Зміни умов договору регулюються законодавчими актами та викладаються у додатковій угоді.

6.9. Всі відносини між Замовником та Виконавцем після укладання договору регулюються нормами чинного законодавства.

VII. Відповідальність сторін

7.1. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору встановлюється цим Договором та згідно з діючим законодавством України.

7.2. За порушення умов зобов'язань з якості наданих послуг, стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісних послуг.

7.3. За порушення строків виконання договору, в межах грошового зобов'язання, з Виконавця стягується пеня в розмірі 0,1 % вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

7.4. Сплата пені (штрафу) і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням обов'язків, не звільняють сторони від виконання зобов'язань за Договором, крім випадків передбачених законодавством України та Договором.

7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій в порядку, передбаченому статтями 235 і 237 Господарського кодексу України, у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

7.6. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, Сторони можуть застосовувати такі оперативно-господарські санкції:

- одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

- відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином;
- відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання;

- одностороння відмова від цього Договору у повному обсязі або частково (розірвання Договору).

7.7. Відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем будь-якого одного чи одночасно кількох зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

7.8. У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов'язань, передбачених цим Договором, управнена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яка одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські санкції, передбачені п.7.6. цього Договору.

7.9. Строк дії санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Про застосування оперативно-господарських санкцій (однієї, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарських санкцій передається під підпис представнику Сторони, щодо якої застосовується оперативно-господарська санкція, або направляється рекомендованим листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення), на адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони, зазначену в цьому Договорі. Уся кореспонденція, що направляється Замовником, вважається отриманою Виконавцем не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником на адресу Виконавця, зазначену в Договорі.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи визначені чинним законодавством.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей договір набуває чинності з дня підписання обома сторонами та скріплення печатками сторін і діє **до 31.12.2024 року**, в частині проведення розрахунків - до повного їх здійснення.

10.2. Дія договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами, які стають невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди.

11.3. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

11.4. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

11.5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

11.7. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.8. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.9. При зміні реквізитів Сторони зобов'язуються повідомляти письмово одна одну протягом 3-х (три) робочих днів з моменту такої зміни.

XII. Додатки до договору

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- протокол узгодження ціни;
- технічне завдання
- договірна ціна/кошторис.

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA388801720344210034000035312
в ДКСУ м. Київ



М.П. (підпис)

Вадим ЗАСЯДЬВОВК

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕККО-СІТІ»

Адреса: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Шевченка Тараса, буд. 16 приміщення 2

тел: 093-344-74-79

електронна адреса:

ek kociti@gmail.com

Код ЄДРПОУ (або код ІПН) 42273153

МФО 305299

р/р UA323052990000026006003605205
в АТ КБ ПРИВАТБАНК



(підпис)

Андрій ТИТАРЕНКО

Додаток №1
До Договору
№ 111 -24 від "10" 05.2024 року

ПРОТОКОЛ узгодження ціни

м. Кам'янське

«10» травня 2024 року

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, іменоване надалі (Замовник), в особі заступника директора департаменту ЗАСЯДЬВОВК Вадим Миколайович, діючого на підставі Положення про Департамент та Розпорядження «Про виконання обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради» від 29.04.2024 №262-л/тр, з одної Сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕККО-СІТІ», в особі директора Титаренко Андрія Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. Загальна сума Договору становить – 4 999 639 грн. 28 коп. (чотири мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот тридцять дев'ять гривень 28 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 833 273,21 грн.)

2. Грошове зобов'язання в межах встановлених кошторисом становить – 2 999 723 грн. 83 коп. (два мільйона дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот двадцять три гривні 83 коп.), (у тому числі ПДВ 20% - 499 953,97 грн.)

3. Сторони керуються цим протоколом під час визначення загальної суми на надання послуг.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA988201720344210037000035312

в ДКСУ м. Київ

Вадим ЗАСЯДЬВОВК

М.П. (підпис)

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕККО-СІТІ»

Адреса: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Шевченка Тараса, буд. 16 приміщення 2
тел: 093-344-74-79

електронна адреса:

ek kociti@gmail.com

Код ЄДРПОУ (або код ІПН) 42273153

МФО 305299

р/р UA323052990000026006003605205

в АТ КБ ПРИВАТБАНК

Андрій ТИТАРЕНКО

(підпис)



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі CPV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ з/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	м2	8148
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	760
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	760

Примітка: при наданні послуг використовуються склокульки світлоповертальні СШ-ОАФГ 100-60/або еквівалент. До розрахунку послуг включено вартість матеріалу.

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA 988201720344210037000035312

в ДКСУ м. Київ



М.П. (підпис)

Вадим ЗАСЯДЬВОВК

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕККО-СІТІ»

Адреса: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Шевченка Тараса, буд. 16 приміщення 2

тел: 093-344-74-79

електронна адреса:

ek kociti@gmail.com

Код ЄДРПОУ (або код ІПН) 42273153

МФО 305299


р/р UA323052990000026006003605205

в АТ КБ ПРИВАТБАНК



(підпис)

Андрій ТИТАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент житлово-комунального господарства та
будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації, що затверджує)
заступник директора  Вадим ЗАСЯДЬВОВК
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
10 травня 2024 р.


ДЕФЕКТНИЙ АКТ


Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	м2	8148	
2	Розчинник	т	0,8148	
3	Фарба дорожня АК-111- (або аналог)	т	7,3332	
4	Скляні кульки імпорتنі (або аналог)	т	3,42216	
5	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	760	
6	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	760	

Склав  директор Титатренко А.В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив  директор Титатренко А.В.
(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Будівництво розташоване на території Дніпропетровської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробни і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України.

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

7,65 грн./люд.год
3,89 грн./люд.год

4,81047 тис.люд.год
4,572 тис.люд.год
543,90119 тис.грн.
20501,39 грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

4999,63928 тис.грн.
4147,65334 тис.грн.
- тис.грн.
- тис.грн.
18,71273 тис.грн.
833,27321 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

директор Андрій ТИТАРЕНКО

Перевірив:



Додаток п.3
до Договору
п.111 - 24 в.г. 10.05.2024

Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації)

Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕККО -СІТІ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021.2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь),
що здійснюється у 2024р.

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Настанови з визначення вартості будівництва ,затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та іншим чинним нормативно-правовим актам
Складена в поточних цінах станом на " 09 " квітня 2024 року

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	3915,73033 498,39877 2479,37019 937,96137 195,12291	3915,73033 498,39877 2479,37019 937,96137 195,12291	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиборні витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата (3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виборні витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)ь)	498,39877	2479,37019	-	937,96137	-	498,39877	195,12291
	Разом: будівельні роботи	498,39877	2479,37019	-	937,96137	-	498,39877	195,12291

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 4,81047;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П73И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 3915,73033;

п.1.5. Загальновиборні витрати - всього, тис. грн.

П774 = 195,12291;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (4,81047 + 0) X 1 = 36,8001;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиборних витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 3915,73033 + 195,12291 - 0 = 4110,85324;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиборних витрат будівництва), тис.грн

$$= p2.2 \times 0,15 = 4110,85324 \times 0,15 = 616,627986;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= p2.1 : p2.3 = 36,8001 : 616,627986 = 0,059679581;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(p2.4) = Ц(0,059679581) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= p2.1 \times W(p2.5) + p2.3 \times V(p2.5) = 36,8001 \times W(0) + 616,627986 \times V(0) = 36,8001;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Кориguючий коефіцієнт:

$$ИНП147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 4,81047;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= п.10.1 \times (п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (4,81047 + 0) \times 1 = 18,71273;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Номер позиції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункові кошторисні трудозатрати на виконання робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, вносимий застрахованими особами	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-45-2	814,8	2,9700 2419,96	0,0544236	0,1616 131,7	191,02	30,88 25161,02	324,26 264207,05	78,13 63660,32	7,179678	21,32 17371,54	130,33 106192,88
5	КР18-8-1	7,6	168,4100 1279,92	0,049476	8,3323 63,33	191,02	1591,63 12096,39	18619,41 141507,52	4446,43 33792,87	5,850108	985,22 7487,67	7023,28 53376,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР18-8-2	7,6	114,7900 872,4	0,049476	5,6794 43,16	191,02	1084,87 8245,01	12195,29 92684,20	2921,64 22204,46	5,850108	671,53 5103,63	4678,04 35553,10
Разом:			4572,28		238,19		45502,42	498398,77	119657,65		29962,84	195122,91

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (45502,42 + 498398,77 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (45502,42 + 498398,77 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (45502,42 + 498398,77 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:


H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 195122,91 + 0 + 0 + 0 = 195122,91 грн.

Склав

директор Титатренко А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

директор Титатренко А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Основа:

креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість

4110,85324 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,81047 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

543,90119 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ27-45-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	10 м2	814,8	1319,58	995,32	1075193,78	264207,05	810986,73	2,9700	2419,96	
					324,26	-			-	-	-	
2	С1113-156 варіант 2	Розчинник	т	0,8148	57462,04	-	46820,07	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
3 & С1633-214 варіант 1	Фарба дорожня АК-111- (або аналог)		т	7,3332	134000,00	-	982648,80	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
4	С1633-17ВД варіант 2	Скляні кульки імпорتنі (або аналог)	т	3,42216	75820,00	-	259468,17	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
5	КР18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	100м2	7,6	105542,08	8604,70	802119,81	141507,52	65395,72	168,4100	1279,92	
					18619,41	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-8-2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	7,6	98615,75	8102,49	749479,70	92684,20	61578,92	114,7900	872,4
		Разом прями витрати по кошторису			12195,29	-	3915730,33	498398,77	937961,37	-	4572,28
		Разом будівельні роботи, грн.					3915730,33				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2479370,19				
		всього заробітна плата, грн.					498398,77				
		Загальновиборничі витрати, грн.					195122,91				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					238,19				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					45502,42				
		Всього будівельні роботи, грн.					4110853,24				

		Всього по кошторису					4110853,24				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4810,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					543901,19				

Склав

директор Титатренко А.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

директор Титатренко А.В.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:				Об'єднування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14		
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	4572,28	109,00						
2	розряд		3,0								
3			люд.год	238,19	191,02						
3.1											
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4810,47							
	Середній розряд робіт		розряд	3,0							
4	+КБМ201-11 варіант 2	Автомобілі Газель	маш. год	757,792	480 363740,16					Оренда	
5	+КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	43,016	450 19357,20					Оренда	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
6	КБМ212-1400-5ВД1 варіант 1	Машина дорожня розмітчна ООО "СТИМ" Контур 50 ТУ ВУ200647886 036-2010, Заводський номер126	маш. год	733,32	625,91 458992,32				Оренда
7	+КБМ233-803 варіант 1	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	86,032	11,89 1022,92				Оренда
8	+КБМ255-61 варіант 1	Машина для ямкового ремонту УЯР	маш. год	59,28	1600 94848,00				Оренда
		Разом по розділу II	грн.		937960,60				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
9	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	15,2					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,064	31542,18 33560,88	31542,18 33560,88	- -	- -	
11	+С1113-156 варіант 2	Розчинник	т	0,8148	57462,04 46820,07	57462,04 46820,07	- -	- -	
12	+С1421-9838 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	180,88	6395,8	6395,80	-	-	
13	+С1633-214 варіант 1	Фарба дорожня АК-111- (або аналог)	т	7,3332	134000 982648,80	134000 982648,80	- -	- -	
14	+С1633-17ВД варіант 2	Скляні кульки імпорتنі (або аналог)	т	3,42216	75820 259468,17	75820 259468,17	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15 С:1999-9009	Дрова		м3	1,824	— — — — — —	— — — — — —			
	Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		грн.		2479370,22	2479370,22	-	-	
	Дрова		м3	1,824					
	Будівельне сміття	Довідкові дані	т	182,4					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



директор Титатренко А.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



директор Титатренко А.В.



Додаток №2
До Договору
№ 111-24 від 10 05.2024 року

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (грошове розов'язання)

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ з/п	Найменування послуг	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	м2	8148
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	0
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	0

Примітка: при наданні послуг використовуються склокульки світлоповертальні СШ-ОАФГ 100-60/або еквівалент. До розрахунку послуг включено вартість матеріалу.

Замовник:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради

Адреса: 51931, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Героїв Рятувальників, 14, тел: 05692-55-40-61

електронна адреса: dp-gkb@kam.gov.ua

Код ЄДРПОУ 34827358

МФО 820172

Р/р UA 988201720344210037000035312

в ДКСУ м. Київ



Вадим ЗАСЯДЬВОВК

М.П. (підпис)

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕККО-СІТІ»

Адреса: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Шевченка Тараса, буд. 16 приміщення 2
тел: 093-344-74-79

електронна адреса:

ekkociti@gmail.com

Код ЄДРПОУ (або код ІПН) 42273153

МФО 305299

р/р UA323052990000026006003605205

в АТ КБ ПРИВАТБАНК



(підпис)

Андрій ТИТАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства та
будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації, що затверджує)
заступник директора В.М.Засядьвовк



(посада, підпис, ініціали, прізвище)

10 травня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

(*прошове розов'язання*)

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	м2	8148	
2	Розчинник	т	0,8148	
3	Фарба дорожня АК-111- (або аналог)	т	7,3332	
4	Скляні кульки імпортні (або аналог)	т	3,42216	

Склав _____ директор Титаренко А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ директор Титаренко А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Будівництво розташоване на території Дніпропетровської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;

- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

7,65 грн./люд.год
3,89 грн./люд.год

2,55166 тис.люд.год
2,420 тис.люд.год
289,36807 тис.грн.
20501,39 грн.

2999,72383 тис.грн.

2489,84390 тис.грн.

- тис.грн.

- тис.грн.

9,92596 тис.грн.

499,95397 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

директор Андрій ТИТАРЕНКО



(Signature)

Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації)

Підрядник Товариство обмеженою відповідальністю "ЕККО - СІТІ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь),
що здійснюється у 2024

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Постановою з визначення вартості будівництва, затвердженій наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та іншим чинним нормативно-правовим актам

Складена в поточних цінах станом на 9 квітня 2024 р.


№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати	Розділ І. Будівельні роботи	2364,13082	2364,13082	-	
2	Розрахунок N1		264,20705	264,20705	-	
3	Розрахунок N2		1288,93704	1288,93704	-	
4	Розрахунок N3		810,98673	810,98673	-	
5	Розрахунок N4		106,19288	106,19288	-	
6	Розрахунок N5		-	-	-	
7	Розрахунок N6		-	-	-	
8	Розрахунок N7		-	-	-	
9	Розрахунок N8		-	-	-	
	Інші супутні витрати		2470,32370	2470,32370	-	
	Разом					

Всього п 3 до
Вибору п 111 - 24 віс 10.05.2024

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	19,52020	19,52020	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,92596	-	9,92596
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
	Разом (ч.ч 1-10)		2499,76986	2489,84390	9,92596
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
	Разом по Розділу I		2499,76986	2489,84390	9,92596
12		Податок на додану вартість	499,95397	-	499,95397
	Всього по Розділу I		2999,72383	2489,84390	509,87993
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
	Разом по Розділу II		-	-	-
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	-	-	-
	Всього по Розділу II		-	-	-
	Всього договірної ціна (p.I + p.II)		2999,72383		
	в т.ч. зворотні суми:				

Керівник підприємства
(організації) замовника

Вадим ЗАСЯДЬВОВК



Заступник керівника

Керівник генеральної
підприємної організації

Андрій ТИТАРЕНКО

Наматереної корми
перекладено;

В.П. О.П. Суряжова

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуваних вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРV за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)	264,20705	1288,93704	-	810,98673	-	264,20705	106,19288
	Разом: будівельні роботи	264,20705	1288,93704	-	810,98673	-	264,20705	106,19288

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п. 1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд. год:

П73 = 2,55166;

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п. 1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 2364,13082;

п. 1.5. Загальноновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 106,19288;

п. 1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п. 2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (2,55166 + 0) X 1 = 19,5202;

п. 2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

= п.1.4 + п.1.5 - п.1.6 = 2364,13082 + 106,19288 - 0 = 2470,3237;

- п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис. грн
 $= p2.2 \times 0,15 = 2470,3237 \times 0,15 = 370,548555;$
- п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
 $= p2.1 : p2.3 = 19,5202 : 370,548555 = 0,052679196;$
- п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
 $= Ц(p2.4) = Ц(0,052679196) = 0;$
- п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
 $= p2.1 \times W(p2.5) + p2.3 \times V(p2.5) = 19,5202 \times W(0) + 370,548555 \times V(0) = 19,5202;$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

- п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:
 ИНП147 = 1;
- п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
 $A1471 = 3,89;$
- п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
 $П73 = 2,55166;$
- п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:
 $П731И = 0;$
- п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
 4. $= п.10.1 \times (п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (2,55166 + 0) \times 1 = 9,92596;$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

- п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
 $= 0;$
- п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням
 2. $= 0;$

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-45-2	814,8	2,9700 2419,96	0,0544236	0,1616 131,7	191,02	30,88 25161,02	324,26 264207,05	78,13 63660,32	7,179678	21,32 17371,54	130,33 106192,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			2419,96		131,7		25161,02	264207,05	63660,32		17371,54	106192,88

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (25161,02 + 264207,05 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (25161,02 + 264207,05 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (25161,02 + 264207,05 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: **106192,88 + 0 + 0 + 0 = 106192,88 грн.**

Склав

директор Титаренко А.В.

[посада, підпис ініціалів, прізвище]]

Перевірив

директор Титаренко А.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021 :2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Основа:
креслення (специфікації) № Дефектний акт

Кошторисна вартість 2470,32370 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,55166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 289,36807 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 квітня" 2024 р.


№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ27-45-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами	10 м2	814,8	1319,58	995,32	1075193,78	264207,05	810986,73	2,9700	2419,96		
2	С1113-156 варіант 2	Розчинник	т	0,8148	324,26	-	46820,07	-	-	-	-	-	-
3	С1633-214 варіант 1	Фарба дорожня АК-111- (або аналог)	т	7,3332	57462,04	-	982648,80	-	-	-	-	-	-
4	С1633-17ВД варіант 2	Скляні кульки імпортні (або аналог)	т	3,42216	134000,00	-	259468,17	-	-	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	2364130,82	264207,05	810986,73			2419,96	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2364130,82		-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1288937,04 264207,05 106192,88 131,7 25161,02 2470323,70				
		Всього по кошторису					2470323,70				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2551,66 289368,07				

Склав

 _____ директор Титаренко А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 _____ директор Титаренко А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі міста та ямковий ремонт дорожнього покриття (на основі СРВ за ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	2419,96	109,18				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0					
3		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд. год	131,7	191,02				
3.1		загальновиробничих витрат							
	Разом	кошторисна трудомісткість	люд. год	2551,66					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
4	4+КБМ201-11 варіант 2	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі Газель	маш. год	733,32	480 351993,60				Оренда
5	5+КБМ212-1400-5ВД1 варіант 1	Машина дорожня розміткова ООО "СТИМ" Контур 50 ТУ ВУ200647886.036-2010, Заводський номер126	маш. год	733,32	625,91 458992,32				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом по розділу II		грн.		810985,92				
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
6	+С1113-156 варіант 2	Розчинник	т	0,8148	57462,04 46820,07	57462,04 46820,07	- -	- -	
7	&С1633-214 варіант 1	Фарба дорожня АК-111- (або аналог)	т	7,3332	134000 982648,80	134000,00 982648,80	- -	- -	
8	+С1633-17ВД варіант 2	Скляні кульки імпорتنі (або аналог)	т	3,42216	75820 259468,17	75820,00 259468,17	- -	- -	
	Разом по розділу III		грн.		1288937,04	1288937,04	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 квітня" 2024 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ директор Титаренко А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ директор Титаренко А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

