

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38] | 3,85 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39] | 3,58 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,36326 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,334 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

40,83969 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169

14700,00 грн.

люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 4

15048,36 грн.

Всього договірна ціна:

509,32564 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

69,34398 тис.грн.

вартість устаткування -

353,79184 тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

1,30221 тис.грн.

податок на додану вартість -

84,88761 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Замовник ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Екніс-Інжиніринг"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 27 березня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	52,58984	52,58984	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	36,76710	36,76710	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	15,82274	15,82274	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	15,35737	15,35737	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	67,94721	67,94721	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,39677	1,39677	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,30221	-	1,30221
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 70,64619	- 69,34398	- 1,30221
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	- 70,64619	- 69,34398	- 1,30221
12		Податок на додану вартість Всього по Розділу I	14,12924 84,77543	- 69,34398	14,12924 15,43145
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Разом по Розділу II	353,79184 353,79184		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірні ціна (р.I + р.II)	70,75837 424,55021 509,32564	-	70,75837



Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

А.І.Гришаєнко

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда пусконаладжувального персоналу Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год люд.год	97,35 3,8 236,4 29,51	87,50 119,50 138,01				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	363,26					
	Середній розряд робіт		розряд	5,4					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
5	+С1545-544 варіант 25	Монтажний кабель ПВСнг 7х1,5	м	50	97,08 4854,00	97,08 4854,00	- -	- -	
6	&С153-49-2 варіант 1	Кабель КВВГнг 10х1,5 мм2	м	30	116,23 3486,90	116,23 3486,90	- -	- -	
7	&С153-49-2 варіант 2	Кабель КВВГнг 7х1,5 мм2	м	35	82,43 2885,05	82,43 2885,05	- -	- -	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	+C1545-544 варіант 24	Монтажний кабель ПВ1 1х1,5	м	140	10,73 1502,20	10,73 1502,20	- -	- -	
9	&C100-1517-1 варіант 1	Накладка XB2-BD21	шт	11	85,05 935,55	85,05 935,55	- -	- -	
10	+C1545-544 варіант 26	Кабель ПВС 2х1,5	м	15	44,79 671,85	44,79 671,85	- -	- -	
11	+C1545-544 варіант 27	Кабель ПВ3 1х6	м	10	41,27 412,70	41,27 412,70	- -	- -	
12	&C1545-130- 9-3В варіант 5	Клема швидкого монтажу CW-2	шт	30	12,11 363,30	12,11 363,30	- -	- -	
13	&C111-1303-6 варіант 1	Трубка ТВ-40 (ПХВ) 4 мм	м	70	4,68 327,60	4,68 327,60	- -	- -	
14	+C1545-157 варіант 2	Кінцевик ME 8108	100шт	0,01	20518 205,18	20518,00 205,18	- -	- -	
15	&C111-155-2 варіант 7	Анкер 8х100	100шт	0,04	1406 56,24	1406,00 56,24	- -	- -	
16	&C1545-239- 17А-1 варіант 6	Стяжка 3,6х150	шт	50	0,88 44,00	0,88 44,00	- -	- -	
17	&C1545-239- 17А-1 варіант 7	Стяжки с кольцом для монтажу 3,6 х 150	шт	25	1,56 39,00	1,56 39,00	- -	- -	
18	&C111-155-2 варіант 6	Дюбелі швидкого монтажу 6х60 мм	100шт	0,3	80 24,00	80,00 24,00	- -	- -	
19	&C111-155-2 варіант 8	Саморіз з пресшайбою та свердлом 4,2х14,0	100шт	0,35	43,33 15,17	43,33 15,17	- -	- -	
		Разом по розділу III	грн.		15822,74	15822,74	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>IV. Устаткування</u>							
20	&1715-1100-113 варіант 3	Шафа телемеханіки на безі RTU 530	шт	1	301835 301835,00	301835,00 301835,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	301835 301835,00	301835,00 301835,00	- -	- -	
21	&15011-6009-1 варіант 23	Модуль вводу-виводу 2 ТУ х 1 ТС	шт	9	3558,72 32028,48	3558,72 32028,48	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	3558,72 32028,48	3558,72 32028,48	- -	- -	
22	&15011-6009-1 варіант 24	Модуль вводу-виводу 4 ТУ х 8 ТС	шт	1	7098,31 7098,31	7098,31 7098,31	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7098,31 7098,31	7098,31 7098,31	- -	- -	
23	&15011-6009-1 варіант 25	Преобразователь ЕТ-485	шт	1	6715 6715,00	6715,00 6715,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6715 6715,00	6715,00 6715,00	- -	- -	
24	&15011-6009-1 варіант 26	Модуль захисту інтерфейса RS485	шт	3	1705 5115,00	1705,00 5115,00	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1705 5115,00	1705,00 5115,00	- -	- -	
25	&15011-6009-1 варіант 22	Преобразователь RS 485/RS232 VTR-232/485D	шт	1	789,17 789,17	789,17 789,17	- -	- -	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	789,17 789,17	789,17 789,17	- -	- -	
26	&1504-2-759-Я варіант 2	Вимикач автоматичний ВА 47-29М 2Р 16А ІЕК	шт	1	210,88 210,88	210,88 210,88	- -	- -	


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	210,88 210,88	210,88 210,88	- -	- -	
		Разом по розділу IV	грн.		353791,84	353791,84	-	-	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		353791,84	353791,84	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 березня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Загальновиробничі витрати на будову
Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	RTU-530	333,75	29,51	4072,59	36767,10	8984,68	2300,10	0,00	15357,37
Разом:		333,75	29,51	4072,59	36767,10	8984,68	2300,10	0,00	15357,37

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія
3942.21

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на монтажні роботи
RTU-530

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість28,42689 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,10629 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата9,75189 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи в РП									
1	КМ8-571-5	Монтаж шафи розподілу синхроімпульсів	м ширини	0,8	<u>1057,19</u>	-	845,75	845,75	-	<u>11,5200</u>	<u>9,22</u>
					1057,19	-			-	-	-
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, преобразователь, ТС3іє], маса до 5 кг// 2ТУ-1ТС + Eth/RS485 + RS 485/RS232	шт	11	<u>165,08</u>	-	1815,88	1815,88	-	<u>1,9200</u>	<u>21,12</u>
					165,08	-			-	-	-
3	КМ8-83-1	Монтаж знімних та висувних модулів //4ТУ-8ТС	шт	1	<u>341,91</u>	-	341,91	341,91	-	<u>3,8400</u>	<u>3,84</u>
					341,91	-			-	-	-
4	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях //захист RS-485	шт	3	<u>170,96</u>	-	512,88	512,88	-	<u>1,9200</u>	<u>5,76</u>
					170,96	-			-	-	-
5	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>170,96</u>	-	170,96	170,96	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
					170,96	-			-	-	-
6	КМ8-538-5	Вимикач кінцевий безконтактний //МЕ-8108	шт	1	<u>153,86</u>	-	153,86	153,86	-	<u>1,7280</u>	<u>1,73</u>
					153,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1545-157 варіант 2	Кінцевик МЕ 8108	100шт	0,01	<u>20518,00</u>	-	205,18	-	-	-	-
8	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,8	<u>1670,02</u> 1670,02	-	4676,06	4676,06	-	<u>19,2000</u>	<u>53,76</u>
9	C1545-544 варіант 25	Монтажний кабель ПВСнг 7х1,5	м	50	<u>97,08</u>	-	4854,00	-	-	-	-
10	C1545-544 варіант 24	Монтажний кабель ПВ1 1х1,5	м	140	<u>10,73</u>	-	1502,20	-	-	-	-
11	C1545-544 варіант 26	Кабель ПВС 2х1,5	м	15	<u>44,79</u>	-	671,85	-	-	-	-
12	C1545-544 варіант 27	Кабель ПВЗ 1х6	м	10	<u>41,27</u>	-	412,70	-	-	-	-
13	& C153-49-2 варіант 2	Кабель КВВГнг 7х1,5 мм2	м	35	<u>82,43</u>	-	2885,05	-	-	-	-
14	& C153-49-2 варіант 1	Кабель КВВГнг 10х1,5 мм2	м	30	<u>116,23</u>	-	3486,90	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					22535,18	8517,30	-		<u>97,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22535,18				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14017,88				
		всього заробітна плата, грн.					8517,30				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4086,85				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1234,59				
		Всього будівельні роботи, грн.					26622,03				

		Всього по розділу 1					26622,03				
		Розділ 2. Матеріали не враховані нормами									
15	& C111-155- 2 варіант 6	Дюбелі швидкого монтажу 6х60 мм	100шт	0,3	<u>80,00</u>	-	24,00	-	-	-	-
16	& C111-155- 2 варіант 7	Анкер 8х100	100шт	0,04	<u>1406,00</u>	-	56,24	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1545-130-9-3В варіант 5	Клема швидкого монтажу CW-2	шт	30	<u>12,11</u> -	- -	363,30	-	- -	- -	- -
18	& C111-155-2 варіант 8	Саморіз з пресшайбою та свердлом 4,2x14,0	100шт	0,35	<u>43,33</u> -	- -	15,17	-	- -	- -	- -
19	& C1545-239-17А-1 варіант 6	Стяжка 3,6x150	шт	50	<u>0,88</u> -	- -	44,00	-	- -	- -	- -
20	& C1545-239-17А-1 варіант 7	Стяжки с кольцом для монтажу 3,6 x 150	шт	25	<u>1,56</u> -	- -	39,00	-	- -	- -	- -
21	& C111-1303-6 варіант 1	Трубка ТВ-40 (ПХВ) 4 мм	м	70	<u>4,68</u> -	- -	327,60	-	- -	- -	- -
22	& C100-1517-1 варіант 1	Накладка XB2-BD21	шт	11	<u>85,05</u> -	- -	935,55	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1804,86	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1804,86 1804,86 1804,86				

		Всього по розділу 2					1804,86				
		Разом прямі витрати по кошторису					24340,04	8517,30	- -		<u>97,35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24340,04 15822,74 8517,30 4086,85 8,94 1234,59 28426,89				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					28426,89				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9751,89				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10
«Рижанівка» Звенигородська філія


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02
устаткування
RTU-530

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 353,79184 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1715-1100-113 варіант 3	Шафа телемеханіки на безі RTU 530	шт	1	301835,00	301835,00
2	& 15011-6009-1 варіант 23	Модуль вводу-виводу 2 ТУ x 1 ТС	шт	9	3558,72	32028,48
3	& 15011-6009-1 варіант 24	Модуль вводу-виводу 4 ТУ x 8 ТС	шт	1	7098,31	7098,31
4	& 15011-6009-1 варіант 25	Преобразователь ET-485	шт	1	6715,00	6715,00
5	& 15011-6009-1 варіант 22	Преобразователь RS 485/RS232 VTR-232/485D	шт	1	789,17	789,17
6	& 15011-6009-1 варіант 26	Модуль захисту інтерфейса RS485	шт	3	1705,00	5115,00
7	& 1504-2-759-Я варіант 2	Вимикач автоматичний BA 47-29M 2P 16A IEK	шт	1	210,88	210,88
		Разом				353791,84
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				353791,84

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Рижанівка» Звенигородська філія
3942.21

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи
RTU-530

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39,52032 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,25697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,08780 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	13909,80	-	13909,80	13909,80	-	116,4000	116,4
					13909,80	-			-	-	-
2	КП1-36-31	ВСПИ по ВЛ. Система телемеханіки на базі що програмується телекомплексів. Коло ТС	Коло	20	430,20	-	8604,00	8604,00	-	3,6000	72
					430,20	-			-	-	-
3	КП1-36-33	ВСПИ по ВЛ. Система телемеханіки на базі програмованих телекомплексів. Коло ТУ, ТР	Коло	10	573,60	-	5736,00	5736,00	-	4,8000	48
					573,60	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28249,80	28249,80	-		236,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					28249,80				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28249,80				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11270,52				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2838,00				
		Всього будівельні роботи, грн.					39520,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					39520,32				
		Разом прямі витрати по кошторису					28249,80	28249,80	-		236,4
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					28249,80				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28249,80				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11270,52				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2838,00				
		Всього будівельні роботи, грн.					39520,32				

		Всього по кошторису					39520,32				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					256,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31087,80				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція системи реєстрації перерв електропостачання 35/10 «Сирзавод» Звенигородська філія

Будівництво розташоване на території області.		
Кошторисна документація складена із застосуванням:		
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;		
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;		
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;		
Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .		
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва		
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:		
1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку), Настанова [4.38]	3,45	грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9), Настанова [4.39]	3,52	грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість	0,33378	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,307	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	38,14188	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8	14700,00	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 4	15048,36	грн.
Всього договірна ціна:	496,92348	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	59,13768	тис.грн.
вартість устаткування -	353,79184	тис.грн.
у тому числі:		
- ризики і інфляція від вартості устаткування	-	тис.грн.
інші витрати -	1,17338	тис.грн.
податок на додану вартість -	82,82058	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив: