

ДОГОВІР № 36
про закупівлю послуг за державні кошти

м. Кривий Ріг

від 14 березня 2024 року

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради, в особі голови районної у місті ради Василя Старовойта, що діє на підставі Положення про виконавчий комітет та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – **Замовник**), з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАТЕРЛІНІЯ»**, в особі Генерального директора Темченко Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, (далі – **Виконавець**), з іншої сторони, разом – **Сторони**, уклали цей договір про таке (далі – **Договір**):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. **Виконавець** за завданням **Замовника** своїми силами та засобами зобов'язується надати у відповідності до умов даного договору послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32, а **Замовник** зобов'язується прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги, згідно з кодом державного класифікатора ДК 021:2015: 50720000-8: Послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення.

Об'єкт: внутрішні мережі теплопостачання будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради.

Адреса об'єкту: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32.

1.2. Зміст та обсяг послуг, що надаються **Виконавцем** за цим Договором, зазначаються у локальному кошторисі з договірною ціною, що складається **Виконавцем**, та є невід'ємною частиною цього Договору.

2. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Строк надання послуг, зазначених в п.1.1. Договору:

Виконавець повинен надати послуги з поточного ремонту внутрішніх мереж теплопостачання протягом 15 робочих днів з моменту підписання договору. Надання послуг **Виконавцем** може бути завершено достроково.

Замовник зобов'язаний надати доступ до об'єкту, де повинен бути проведений ремонт, у разі порушення строку надання, строк виконання відповідно продовжується.

2.2. При виникненні обставин, що не залежать від **Виконавця** та перешкоджають наданню послуг у встановлені строки, сторони, за взаємною згодою, змінюють строки надання послуг. Рішення про зміну строків оформлюється додатковою угодою до цього договору.

2.3. Гарантія на послуги – 1 календарний рік (365 календарних днів) з моменту надання послуг з поточного ремонту (підписання акту приймання виконаних робіт).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. **Замовник** має право:

- контролювати хід та якість надання послуг, не втручаючись в господарську діяльність **Виконавця**;
- у випадку виявлення порушень договору, що погіршило надання послуг або виявлення інших недоліків – вимагати від **Виконавця** безоплатного усунення недоліків з встановленням для останнього строку усунення недоліків;
- ініціювати внесення змін до договору.
- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань **Виконавцем**, повідомивши про це його у строк 10 днів;

- якщо Виконавець своєчасно не розпочав виконання послуг або виконує їх настільки повільно, закінчення у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від договору вимагати відшкодування збитків;
- зменшувати обсяг надання послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, що оформлюється додатковою угодою.

3.2. Замовник зобов'язаний:

- забезпечити Виконавцю вільний доступ до об'єкту для надання послуг, що передбачені цим договором;
- негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки;
- здійснювати передбачені договором платежі у порядку та в строки, узгоджені сторонами;
- прийняти в установленому порядку надані Виконавцем послуги;

3.3. Виконавець має право:

- призупинити надання послуг у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за договором, що призвело до неможливості надання послуг Виконавцем;

3.4. Виконавець зобов'язаний:

- надати послуги в строки, встановлені даним договором, відповідно до умов договору;
- нести відповідальність за якість використаних матеріалів і устаткування;
- забезпечити оформлення і передачу Замовникові в установленому порядку документів про виконання умов договору;
- своєчасно усувати недоліки, допущені при наданні послуг з його вини;
- інформувати Замовника на його вимогу про хід виконання зобов'язань за договором;
- забезпечити дотримання вимог з охорони праці при наданні послуг на об'єкті, а також діючих нормативних документів, що містять вимоги до якості подібних послуг;
- негайно повідомляти Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4. Вартість послуг, порядок розрахунків.

4.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем за цим договором, визначена у кошторисі з розрахунком договірної ціни, договірна ціна є твердою та складає **270872,40 грн. (двісті сімдесят тисяч вісімсот сімдесят дві грн. 40 коп.)**, в тому числі ПДВ **45145,40 грн (сорок п'ять тисяч сто сорок п'ять грн 40 коп.)**.

4.2. Оплата за договором здійснюється Замовником на підставі рахунку Виконавця протягом 10 банківських днів з моменту підписання акту, шляхом безготівкового перерахування належної до сплати суми за банківськими реквізитами Виконавця.

4.3. Замовник є неприбутковою організацією. Виконавець перебуває на загальній системі оподаткування та є платником ПДВ.

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів визначаються чинним законодавством України та умовами цього Договору.

5.2. За порушення термінів виконання послуг Виконавець сплачує пеню в розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов'язання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (календарних) днів, додатково сплачує штраф у розмірі 1 % вказаної вартості.

5.3. За порушення умов договору щодо якості послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 3% вартості неякісно виконаних послуг та усуває недоліки в п'ятиденний строк.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

7. Порядок врегулювання спорів

7.1. Всі спори та протиріччя, які виникають між сторонами по даному договору чи в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

7.2. Якщо сторони не дійшли згоди, спір вирішується судом чи господарським судом у встановленому порядку залежно від компетенції.

8. Інші умови

8.1. Договір вступає в силу з дати його підписання та діє до **“31” грудня 2024 року**, а у частині виконання зобов'язань сторонами – до їх повного виконання.

8.2. Даний Договір підлягає розірванню за взаємною згодою Сторін або відповідно до чинного Законодавства України.

8.3. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються положеннями відповідних нормативних актів України.

8.4. Договір заміняє будь-яку угоду стосовно його предмету, що укладена раніше Сторонами в усній або письмовій формі.

8.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін у термін, не пізніше 3-х календарних днів з дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони повідомляють одна одну про зміну місцезнаходження або банківських реквізитів.

8.6. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони.

8.7. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Виконавчий комітет Саксаганської районної
у місті ради
(найменування підприємства)

ТОВ «ВАТЕРЛІНІЯ»

код за ЄДРПОУ 05410872,
UA4282017203442300033000051752
Держказначейська служба України, м. Київ
50071, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,
вул. Володимира Великого, буд 32
тел. (0564) 94-82-01, 94-82-12

50027, Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА,
будинок 36, приміщення 31
код ЄДРПОУ: 32974279
АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
IBAN рахунок
UA403052990000026009040402394

Голова Саксаганської районної у місті ради

Генеральний директор
ТОВ «ВАТЕРЛІНІЯ»

Василь СТАРОВОЙТ

Олександр ТЕМЧЕНКО

Замовник: Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради

Підрядник: ТОВ "Ватерлінія"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі виконкому Саксаганської у місті ради, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,32

що здійснюється в 2024 році
Вид договірної ціни: тверда
Визначена згідно з
Складена в поточних цінах станом на поточну дату

№ ч/ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	7
1	Розділ І. Будівельні роботи		195,57	195,57	
	Прямі витрати				
	в тому числі				
	Заробітна плата		46,507	46,507	
	Вартість матеріальних ресурсів		149,063	149,063	
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів				
2	Загальновиробничі витрати		23,58	23,58	
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд				
	в тому числі				
	зворотні суми				
4	Розрахунок №6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)			
5	Розрахунок №7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)			

1	2	3	4	5	7
6	Розрахунок №8	Інші супутні витрати			
		Разом			
7	Розрахунок №9	Прибуток (будівельні роботи - 8,33)			
			219,15	219,15	
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (будівельні роботи - 4,37)	4,314	4,314	
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків*			
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2,263		2,263
		Разом (пп. 1 - 10)			
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	225,727	223,464	2,263
		Разом по розділу I			
12		Податок на додану вартість	225,727	223,464	2,263
		Всього договірної ціна	45,1454		45,1454
			270,8724	223,464	47,4084

Керівник підприємства (організації)
замовника

Керівник підрядної організації

Тимченко Тимченко О.В.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

* Кошти на покриття ризиків враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним у 6.2.10.

Замовник:

Виконавчий комітет Сакаганської районної в місті ради

Підрядник:

ТОВ "Ватерлінія"

Поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі виконкому Сакаганської у місті ради, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,32

Локальний кошторис з договірною ціною № 29

на Поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі виконкому Сакаганської у місті ради, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,32, Виконавчий комітет сакаганської районної у місті ради

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації): №

Договірна вартість

270872,4 грн.

Кошторисна трудомісткість

517,91 люд.-год.

Кошторисна заробітна плата

54117 грн.

Середній розряд робіт

4,0

Складений в поточних цінах станом на поточну дату

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників люд.-год	
					всього	експлуатації і машин	всього	заробітної плати	експлуатації і машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					6	7	8	9	10	11	12
						в тому числі заробітної плати		заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5							
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP15-15-9	Розбирання трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 80 мм H2=0,4; H5=0,4;	100м	1,04	5177,61 5177,61	-	5385	5385	-	52.0520	54,13
2	KP15-15-6	Розбирання трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 50 мм H2=0,4; H5=0,4;	100м	0,468	3249,09 3249,09	-	1521	1521	-	32.6640	15,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР15-15-5	Розбирання трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 40 мм H2=0,4; H5=0,4;	100м	0,016	2350,68 2350,68	-	38	38	-	23,6320	12,00
4	КР15-15-4	Розбирання трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 32 мм H2=0,4; H5=0,4;	100м	0,29	2378,13 2378,13	-	690	690	-	23,9080	6,93
5	КР15-15-3	Розбирання трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 25 мм H2=0,4; H5=0,4;	100м	0,526	2448,95 2448,95	-	1288	1288	-	24,6200	12,95
6	КР15-15-2	Розбирання трубопроводу опалення з труб сталевих діаметром 20 мм H2=0,4; H5=0,4;	100м	0,37	2478,79 2478,79	-	917	917	-	24,9200	9,22
7	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	12202,03 12202,03	-	976	976	-	115,6700	9,25
8	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 400 мм) H1=2;	100шт	0,08	4462,23 4462,23	-	357	357	-	42,3000	3,38
Разом прямі витрати по розділу, грн							11172	11172	0		111,53
в тому числі:							0		0		0
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн											
всього заробітна плата, грн							11172				
Загальноновиробничі витрати, грн							5651				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.-год.							11,91				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн							1834				
Всього по розділу 1, грн							16823				
Розділ 2. Трубопровід											
9	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної апаратури діаметром 90 мм	шт	1	1095,16 1095,16	-	1095	1095	-	11,0100	11,01
10	С113-1797-4	Муфта сталева Ду 80	шт	1	59,00	-	59	-	-	-	-
11	С113-1873-1Г	DRH5 Кран кульовий DN40 PN20, TM Raftec	шт	1	811,15	-	811	-	-	-	-
12	С113-1856	К-т фланцево з'єднання 90(фланець стал. з покр./втулка під стал флан./сигік. проклад) Blue Ocean	шт	1	891,44	-	891	-	-	-	-
13	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної апаратури діаметром 75 мм	шт	2	1095,16 1095,16	-	2190	2190	-	11,0100	22,02

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1857	К-т фланец-го з'єднання 75(фланець стал. з покр./втулка під стал.флан./смілік. проклад) Blue Ocean	шт	2	762,99	-	1526	-	-	-	-
15	C113-1798	Муфта з поліпроп. 75x75 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	2	155,18	-	310	-	-	-	-
16	C113-1790	Муфта перехідна з поліпроп. 75x63 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	2	120,15	-	240	-	-	-	-
17	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів опалення з поліпропіленових труб діаметром 90 мм з H2=1,15; H5=1,15;	100м	0,2	23188,37 23188,37	-	4638	4638	-	235,7500	47,15
18	C113-1711	Кут з поліпроп. (90) 90x90 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	4	406,72	-	1627	-	-	-	-
19	C113-1798	Муфта з поліпроп. 90x90 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	4	157,65	-	631	-	-	-	-
20	C113-1703	Труба з поліпроп. композит. діам. 90*10 (PN 25) Blue Ocean	м	20	794,97	-	15899	-	-	-	-
21	C113-1857	Перехід ППР Ду 90x3" ЗР п./ключ Georg Fischer (1/10) **	шт	1	1531,25	-	1531	-	-	-	-
22	C113-1761	Трійник з поліпроп. 90x32x90 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	1	561,68	-	562	-	-	-	-
23	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 63 мм	100м	0,9555	7428,42 7428,42	-	7098	7098	-	74,6800	71,36
24	C113-1798	Муфта з поліпроп. 75x75 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	4	155,18	-	621	-	-	-	-
25	C113-1797	Муфта з поліпроп. 63x63 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	14	69,38	-	971	-	-	-	-
26	C113-1702	Труба з поліпроп. композит. діам. 63*7 (PN 25) Blue Ocean	м	95,55	551,16	-	52663	-	-	-	-
27	C113-1787	Муфта перехідна з поліпроп. 63x50 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	2	65,40	-	131	-	-	-	-
28	C113-1756	Трійник з поліпроп. 63x20x63 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	10	110,89	-	1109	-	-	-	-
29	C113-1756	Трійник з поліпроп. 63x25x63 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	141,25	-	1130	-	-	-	-
30	C113-1757	Трійник з поліпроп. 63x32x63 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	6	141,94	-	852	-	-	-	-
31	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 50 мм	100м	0,468	7055,41 7055,41	-	3302	3302	-	70,9300	33,2
32	C113-1701	Труба 50 x 5,5 мм (композитна) "Blue Ocean"	м	46,8	374,29	-	17517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	C113-1717	Кут з поліпроп. (90) 50x50 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	6	62,11	-	373	-	-	-
34	C113-1753	Трійник з поліпроп. 50x25x50 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	4	71,37	-	285	-	-	-
35	C113-1796	Муфта з поліпроп. 50x50 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	16	44,89	-	718	-	-	-
36	C113-1754	Трійник з поліпроп. 50x32x50 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	75,95	-	608	-	-	-
37	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових діаметром 40 мм	100м	0,0195	7005,61	-	137	137	-	69,3900
38	C113-1700	Труба з поліпроп. композит. діам. 40*5 (PN 25) Blue Ocean	м	1,95	7005,61	-	516	-	-	-
39	C113-1761	Трійник ред. 90x40x90 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	1	264,41	-	532	-	-	-
40	C113-1708	Кут з поліпроп. (90) 40x40 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	1	531,88	-	35	-	-	-
41	C113-1805	Муфта американка із поліпроп. 40x1 1/4" латун. д/поліпроп. труб. Blue Ocean	шт	1	34,98	-	572	-	-	-
42	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 32 мм	100м	0,2925	571,84	-	1924	1924	-	65,1600
43	C113-1794	Муфта з поліпроп. 32x32 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	14	6578,55	-	176	-	-	19,06
44	C113-1747	Трійник з поліпроп. 32x20x32 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	12	6578,55	-	278	-	-	-
45	C113-1890	Муфта американка із поліпроп. 32x1"з. латун. д/поліпроп. труб. Blue Ocean	шт	5	12,54	-	1802	-	-	-
46	C113-1699	Труба з поліпроп. композит. діам. 32*4 (PN 25) Blue Ocean	м	29,25	360,34	-	5020	-	-	-
47	C113-1760	Трійник з поліпроп. 75x32x75 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	171,61	-	2178	-	-	-
48	C113-1781	Перехідник ред. 1 1/2"Нх1 1/4"В футорка Ni DL	шт	1	272,24	-	127	-	-	-
49	C113-1777	Муфта перехідна з поліпроп. 32x20 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	1	126,60	-	11	-	-	-
50	KP15-20-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 32 мм	100шт	0,09	10,83	-	2424	2424	-	277,1500
51	C113-1873-1В	Кран з поліпроп. кульовий латун. 32x32 д/гар. води Blue Ocean	шт	9	26930,67	-	2775	-	-	24,94
52	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм	100м	0,5265	26930,67	-	3139	3139	-	59,0600
					5962,70	-	-	-	-	31,1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	C111-1907-П1	Круг відрізний по металу 230*2,0*22 (RING)	шт	4	75,40	-	302	-	-	-
73	C111-1907-П1	Диск відрізний по металу 230x2,0x22,23 ATAMAN	шт	2	50,67	-	101	-	-	-
74	C111-1907-П2	Круг відрізний по металу 125*1,6*22 (RING)	шт	2	19,77	-	40	-	-	-
75	C111-1907-П2	Круг абразивний відрізний 125x1,6x22	шт	5	19,42	-	97	-	-	-
76	C113-1885	Хомут трубний 75-80 мм 2 1/2" M8 шт	шт	30	41,28	-	1238	-	-	-
77	C113-1885	Хомут трубний 87-92 мм 3" M8 шт	шт	8	48,75	-	390	-	-	-
78	C113-1883	Хомут трубний 48-53 мм 1 1/2" M8	шт	46	24,63	-	1133	-	-	-
79	C113-1884	Хомут трубний 59-66 мм 2" M8 шт	шт	96	24,63	-	2364	-	-	-
80	C111-1403-2	Шпилька метрична M 8 1м	шт	4	36,50	-	146	-	-	-
81	C111-150-6	КПО 12*60 дюбель розпірний (уп-100/2800шт)	шт	172	0,83	-	143	-	-	-
82	C111-1849-25	ЗСО М-8 Гвинт комбінований-шуруп 8,0x60	шт	172	4,46	-	767	-	-	-
83	C1545-159-2	Волокна льняні Unigam (льон) для сантехн. з'єднань(100г- косичка в упаковці) Unipak	шт	2	49,27	-	99	-	-	-
84	C111-1614-4	Ущільн. паста Unipak(800 pcs/pll) тюбик250g	шт	1	181,58	-	182	-	-	-
85	C111-1614-4	Ущільн. паста Unipak (тюбик) 75г	шт	1	76,48	-	76	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу, грн							184398	35335	0	356,99
в тому числі:									0	0
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн										
всього заробітна плата, грн							149063			
Загальноновиробничі витрати, грн							35335			
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.-год.							17929			
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн							37,48			
Всього по розділу 2, грн							5776			
Разом прямі витрати по кошторису, грн							202327	46507	0	468,52
							195570		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн всього заробітна плата, грн Загальноновиробничі витрати, грн трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.-год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн					149063 46507 23580 49,39 7610				
		Всього по кошторису, грн					219150				
		Кошторисна трудоємність, люд.-год.					517,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн					54117				
3	Розрахунок №5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд									
		в тому числі									
		зворотні суми									
4	Розрахунок №6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)									
5	Розрахунок №7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)									
6	Розрахунок №8	Інші супутні витрати									
		Разом					219150				
7	Розрахунок №9	Прибуток (будівельні роботи - 8,33)					4314				
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (будівельні роботи - 4,37)					2263				
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків*									
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами									
		Разом (пп. 1 - 10)					225727				
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)									
		Разом будівельних робіт					225727				
12		Податок на додану вартість					45145,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							270872,4				


З цього договірної ціна

Керівник підприємства (організації) за-
МОВНИКА

Керівник підприємної організації

Тешенко О.В.
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Програмний комплекс Смета XXI (версія 22.10.0)

Удівництво:

Поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32

Виконавчий комітет саксаганської районної у місті ради

виконкому Саксаганської у місті ради, розташованого за адресою: м.

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису №29

на Поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі виконкому Саксаганської у місті ради, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32

№ п/п	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розрахунок ова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-б удівельників та робітників, що обслуговують машини), люд-год	Усереднені коefficientи переходу від норматив- но-розрахунок ової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально- новиробничих витратах	Трудомісткість в загально- новиробничих витратах, люд-год	Усереднена вартість люди- но-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально- новиробничих витратах, грн.	I блок. Заробітна плата в загально- новиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнооб- в'язкове державне соціальне страхування, грн.	Усереднені показники для визна- чення коштів на покриття реши ста- тей загально- новиробни- чих витрат, грн.	III блок. Кошти на покриття реши ста- тей загально- новиробни- чих витрат, грн.	Всього за- гальноно- виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Клонинж = 1,0	гр.4 * гр.5		гр.6 * гр.7		(гр.8+гр.9) *	Клонинж = 1,0	гр.4 * гр.11	гр.8 + гр.10 + гр.12
1	1KP15-15-9	1,04	52,052 54,13	0,105	5,4655 5,68	154,15	842,5 876	5177,61 5385	1324,42 1378	8,7	452,85 471	2619,77 2725
2	2KP15-15-6	0,468	32,664 15,29	0,105	3,4297 1,61	154,15	528,69 247	3249,09 1521	831,11 389	8,7	284,18 133	1643,98 769
3	3KP15-15-5	0,016	23,632 0,38	0,105	2,4814 0,04	154,15	382,5 6	2350,68 38	601,3 10	8,7	205,6 3	1189,4 19
4	4KP15-15-4	0,29	23,908 6,93	0,105	2,5103 0,73	154,15	386,97 112	2378,13 690	608,32 177	8,7	208 60	1203,29 349
5	5KP15-15-3	0,526	24,62 12,95	0,105	2,5851 1,36	154,15	398,49 210	2448,95 1288	626,44 329	8,7	214,19 113	1239,12 652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	KP15-15-2	0,37	24,92 9,22	0,105	2,6166 0,97	154,15	403,35 149	2478,79 917	634,07 235	8,7	216,8 80	1254,22 464
7	KP20-27-7	0,08	115,67 9,25	0,12	13,8804 1,11	154,15	2139,66 171	12202,03 976	3155,17 253	7,48	865,21 69	6160,04 493
8	KP20-27-8	0,08	42,3 3,38	0,12	5,076 0,41	154,15	782,47 63	4462,23 357	1153,83 92	7,48	316,4 25	2252,7 180
9	KP15-29-2	1	11,01 11,01	0,105	1,1561 1,16	154,15	178,21 178	1095,16 1095	280,14 280	8,7	95,79 96	554,14 554
13	KP15-29-2	2	11,01 22,02	0,105	1,1561 2,31	154,15	178,21 356	1095,16 2190	280,14 560	8,7	95,79 192	554,14 1108
17	KБ16-14-8	0,2	235,75 47,15	0,105	24,7538 4,95	154,15	3815,79 763	23188,37 4638	5940,92 1189	8,7	2051,03 410	11807,74 2362
23	KP15-19-6	0,9555	74,68 71,36	0,105	7,8414 7,49	154,15	1208,75 1155	7428,42 7098	1900,18 1815	8,7	649,72 621	3758,65 3591
31	KP15-19-5	0,468	70,93 33,2	0,105	7,4477 3,49	154,15	1148,06 537	7055,41 3302	1804,76 845	8,7	617,09 289	3569,91 1671
37	KP15-19-4	0,0195	69,39 1,35	0,105	7,286 0,14	154,15	1123,13 22	7005,61 137	1788,32 35	8,7	603,69 12	3515,14 69
42	KP15-19-3	0,2925	65,16 19,06	0,105	6,8418 2	154,15	1054,66 308	6578,55 1924	1679,31 492	8,7	566,89 166	3300,86 966
50	KP15-20-2	0,09	277,15 24,94	0,105	29,1008 2,62	154,15	4485,88 404	26930,67 2424	6911,64 622	8,7	2411,21 217	13808,73 1243
52	KP15-19-2	0,5265	59,06 31,1	0,105	6,2013 3,26	154,15	955,93 503	5962,7 3139	1522,1 801	8,7	513,82 271	2991,85 1575
63	KP15-20-1	0,27	277,15 74,83	0,105	29,1008 7,86	154,15	4485,88 1211	26930,67 7271	6911,64 1866	8,7	2411,21 651	13808,73 3728
66	KP15-19-1	0,3705	56,59 20,97	0,105	5,942 2,2	154,15	915,95 339	5713,33 2117	1458,44 541	8,7	492,33 182	2866,72 1062
Разом:			468,52		49,39		7610	46507	11909		4061	23580

Разом загальновиборничі витрати: 23580 грн.

Примітка: в чисельнику наведені показники для розрахунку загальновиборничих витрат на одиницю, в знаменнику - на позицію

Склав

Темченко

Перевірив

Темченко



Будівництво: Поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі виконкому Саксаганської у місті ради, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,32

Відомість ресурсів до локального кошторису №29

на Поточний ремонт внутрішніх мереж теплопостачання будівлі виконкому Саксаганської у місті ради, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого,32

№ ч/ч	Шифр ресурса	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі			Обґрунтування ціни
						Відпускна ціна, грн.	Транспортна складова, грн.	Загальнобудівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	12 / 13	14
1		I. Витрати праці							
2		Витрати праці робітників-будівельників	люд.-год.	468,52	99,26				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
		Витрати праці робітників, заробітна плата яких враховується в загальнобудівельних витратах	люд.-год.	49,39					
		Разом кошторисна трудоміскість	люд.-год.	517,91					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
4	КБМ270-251	III. Машины, втрачені в складі загальнобудівельних витрат	маш-год	15,4733					
5	КБМ270-158	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	7,644					
6	КБМ200-68	Насос гідравлічний ручний	маш-год	1,564					
7	КБМ270-135	Пістолет монтажний	маш-год	26,4712					
8	КБМ270-90	Перфоратори електричні	маш-год	0,723968					
9	C113-1873-1Г	Пилка дискова електрична	шт	1	811,15	811,15			
10	C1545-159-2	IV. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	шт	2	49,27	49,27			
11	C111-1907-П1	DRH5 Кран кульовий DN40 PN20, TM Raftec	шт	2	98,54	98,54			
		Волокна льняні Unigam (льон) для сантехн. з'єднань(100г- косичка в упаковці) Unipak	шт	2	50,67	50,67			
		Диск відрізний по металу 230x2,0x22,23 ATAMAN	шт	2	101,34	101,34			
		вариант 1							

1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	12 / 13	14
12	C111-1849-25	ЗСО М-8 Гвинт комбінований-шуруп 8,0x60	шт	172	4,46 767,12	4,46 767,12			
13	C113-1857	К-т фланц-го з'єднання 75(фланець стал. з покр./втулка під стал.флан./силік. проклад) Blue Ocean	шт	2	762,99 1525,98	762,99 1525,98			
14	C113-1856	К-т фланц-го з'єднання 90(фланець стал. з покр./втулка під стал.флан./силік. проклад) Blue Ocean	шт	1	891,44 891,44	891,44 891,44			
15	C111-150-6	КПО 12*60 дюбель розпірний (уп-100/2800шт)	шт	172	0,83 142,76	0,83 142,76			
16	C113-1873-1Б	Кран з поліпроп. кульовий латун. 25x25 д/гар. води Blue Ocean	шт	26	207,24 5388,24	207,24 5388,24			
17	C113-1873-1В	Кран з поліпроп. кульовий латун. 32x32 д/гар. води Blue Ocean	шт	9	308,28 2774,52	308,28 2774,52			
18	C113-1873-1А	Кран кульовий PN35 1/2" НВ метелик Officine Riga-monti	шт	1	250,40 250,40	250,40 250,40			
19	C111-1907-П2 вариант 1	Круг абразивний відрізний 125x1,6x22	шт	5	19,42 97,10	19,42 97,10			
20	C111-1907-П2	Круг відрізний по металу 125*1,6*22 (RING)	шт	2	19,77 39,54	19,77 39,54			
21	C111-1907-П1	Круг відрізний по металу 230*2,0*22 (RING)	шт	4	75,40 301,60	75,40 301,60			
22	C113-1714	Кут з поліпроп. (45) 25x25 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	12	12,08 144,96	12,08 144,96			
23	C113-1706	Кут з поліпроп. (90) 25x25 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	22	11,25 247,50	11,25 247,50			
24	C113-1708	Кут з поліпроп. (90) 40x40 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	1	34,98 34,98	34,98 34,98			
25	C113-1717	Кут з поліпроп. (90) 50x50 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	6	62,11 372,66	62,11 372,66			
26	C113-1711	Кут з поліпроп. (90) 90x90 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	4	406,72 1626,88	406,72 1626,88			
27	C113-1836	Муфта американка із поліпроп. 20x1/2"з. латун. д/поліпроп. труб. Blue Ocean	шт	31	186,84 5792,04	186,84 5792,04			
28	C113-1835	Муфта американка із поліпроп. 25x3/4"в латун. д/поліпроп. труб. Blue Ocean	шт	6	214,51 1287,06	214,51 1287,06			
29	C113-1835 вариант 1	Муфта американка із поліпроп. 25x3/4"в латун. д/поліпроп. труб. Blue Ocean	шт	8	256,81 2054,48	256,81 2054,48			
30	C113-1890	Муфта американка із поліпроп. 32x1"з. латун. д/поліпроп. труб. Blue Ocean	шт	5	360,34 1801,70	360,34 1801,70			
31	C113-1805	Муфта американка із поліпроп. 40x1 1/4" латун. д/поліпроп. труб. Blue Ocean	шт	1	571,84 571,84	571,84 571,84			
32	C113-1808	Муфта з поліпроп. 20x1/2"з. д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	1	69,29 69,29	69,29 69,29			

1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	12 / 13	14
55	C113-1757	Трійник з поліпроп. 63x32x63 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	6	141,94 851,64	141,94 851,64			
56	C113-1760 варіант 1	Трійник з поліпроп. 75x25x75 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	162,35 1298,80	162,35 1298,80			
57	C113-1760	Трійник з поліпроп. 75x32x75 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	272,24 2177,92	272,24 2177,92			
58	C113-1761 варіант 1	Трійник з поліпроп. 90x32x90 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	1	561,68 561,68	561,68 561,68			
59	C113-1761	Трійник ред. 90x40x90 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	1	531,88 531,88	531,88 531,88			
60	C113-1701	Труба 50 x 5,5 мм (композитна) "Blue Ocean"	м	46,8	374,29 17516,77	374,29 17516,77			
61	C113-1697	Труба з поліпроп. композит. діам. 20*3 (PN 25) Blue Ocean	м	37,05	74,66 2766,15	74,66 2766,15			
62	C113-1698	Труба з поліпроп. композит. діам. 25*3,25 (PN 25) Blue Ocean	м	52,65	103,03 5424,53	103,03 5424,53			
63	C113-1699	Труба з поліпроп. композит. діам. 32*4 (PN 25) Blue Ocean	м	29,25	171,61 5019,59	171,61 5019,59			
64	C113-1700	Труба з поліпроп. композит. діам. 40*5 (PN 25) Blue Ocean	м	1,95	264,41 515,60	264,41 515,60			
65	C113-1702	Труба з поліпроп. композит. діам. 63*7 (PN 25) Blue Ocean	м	95,55	551,16 52663,34	551,16 52663,34			
66	C113-1703	Труба з поліпроп. композит. діам. 90*10 (PN 25) Blue Ocean	м	20	794,97 15899,40	794,97 15899,40			
67	C111-1614-4 варіант 1	Ущільн. паста Uniprak (тюбик) 75г	шт	1	76,48 76,48	76,48 76,48			
68	C111-1614-4	Ущільн. паста Uniprak(800 pcs/pll) тюбик250г	шт	1	181,58 181,58	181,58 181,58			
69	C113-1884	Хомут трубний 59-66 мм 2" M8 шт	шт	96	24,63 2364,48	24,63 2364,48			
70	C113-1883	Хомут трубний 48-53 мм 1 1/2" M8	шт	46	24,63 1132,98	24,63 1132,98			
71	C113-1885	Хомут трубний 75-80 мм 2 1/2" M8 шт	шт	30	41,28 1238,40	41,28 1238,40			
72	C113-1885 варіант 1	Хомут трубний 87-92 мм 3" M8 шт	шт	8	48,75 390,00	48,75 390,00			
73	C111-1403-2	Шпилька метрична М 8 1м	шт	4	36,50 146,00	36,50 146,00			

1	2	3	4	5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	12 / 13	14
33	C113-1792	Муфта з поліпроп. 20x20 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	18	5.38 96,84	5.38 96,84			
34	C113-1793	Муфта з поліпроп. 25x25 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	36	7.96 286,56	7.96 286,56			
35	C113-1794	Муфта з поліпроп. 32x32 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	14	12.54 175,56	12.54 175,56			
36	C113-1796	Муфта з поліпроп. 50x50 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	16	44.89 718,24	44.89 718,24			
37	C113-1797	Муфта з поліпроп. 63x63 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	14	69.38 971,32	69.38 971,32			
38	C113-1798	Муфта з поліпроп. 75x75 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	6	155.18 931,08	155.18 931,08			
39	C113-1798 вариант 1	Муфта з поліпроп. 90x90 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	4	157.65 630,60	157.65 630,60			
40	C113-1776	Муфта перехідна з поліпроп. 25x20 д/поліпроп. труб Blue Ocean імп, шт	шт	32	7.27 232,64	7.27 232,64			
41	C113-1777	Муфта перехідна з поліпроп. 32x20 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	1	10.83 10,83	10.83 10,83			
42	C113-1787	Муфта перехідна з поліпроп. 63x50 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	2	65.40 130,80	65.40 130,80			
43	C113-1790	Муфта перехідна з поліпроп. 75x63 д/поліпроп. труб Blue Ocean	шт	2	120.15 240,30	120.15 240,30			
44	C113-1797-4	Муфта сталева Ду 80	шт	1	59.00 59,00	59.00 59,00			
45	C113-1857 вариант 1	Перехід ППР Ду 90x3" ЗР п./ключ Georg Fischer (1/10) **	шт	1	1531.25 1531,25	1531.25 1531,25			
46	C113-1852	Перехідник ред. 1"Вх3/4"Н дзв. Ni DL	шт	12	104.20 1250,40	104.20 1250,40			
47	C113-1781	Перехідник ред. 1 1/2"Нх1 1/4"В футорка Ni DL	шт	1	126.60 126,60	126.60 126,60			
48	C113-1738	Трійник з поліпроп. 25 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	14	13.99 195,86	13.99 195,86			
49	C113-1746	Трійник з поліпроп. 25x20x25 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	13.94 111,52	13.94 111,52			
50	C113-1747	Трійник з поліпроп. 32x20x32 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	12	23.19 278,28	23.19 278,28			
51	C113-1753	Трійник з поліпроп. 50x25x50 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	4	71.37 285,48	71.37 285,48			
52	C113-1754	Трійник з поліпроп. 50x32x50 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	75.95 607,60	75.95 607,60			
53	C113-1756	Трійник з поліпроп. 63x20x63 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	10	110.89 1108,90	110.89 1108,90			
54	C113-1756 вариант 1	Трійник з поліпроп. 63x25x63 д/труб з поліпроп. Blue Ocean	шт	8	141.25 1130,00	141.25 1130,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	грн.		149063,00	149063,00			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийнятні станом на "29" лютого 2024р.

Склад

Темченко ген. директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Темченко ген. директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

