

1	2	3	4	5	6	7
	Настанови [4.43]	Разом	150,731	-	-	150,731
		Податок на додану вартість	-	-	30,14620	30,14620
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	150,731	-	30,14620	180,87720



Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу