

м. Мена

04.08. 2023р.

ТОВ „Електромонтажник-604”, м.Мена, в подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Лук'яненко Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Комунальний заклад «Сосницький навчально-реабілітаційний центр» в подальшому ЗАМОВНИК в особі директора Саприкіна Лілія Василівна, що діє на підставі СТАТУТУ з іншої сторони, в подальшому Сторони, уклали цей ДОГОВІР про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов'язання по виконанню електричних випробувань та виміри силових та освітлювальних мереж на об'єктах електрогосподарства підприємства.

1.2. ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти виконані Виконавцем роботи й оплатити їх згідно умов Договору.

ДЖ ДН: ЛОРБ: 41630000 - 3 Товариш з технічного опису та випробувань

2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ проводить на об'єкті електричні випробування та виміри силових та освітлювальних мереж на об'єктах електрогосподарства підприємства, а після завершення робіт СТОРОНИ підписують Акт про виконані роботи.

2.2. Зміна ціни договору у випадках зміни ціни на матеріали.(якщо є такі)

2.3. Договірний рівень середньомісячної зарплати робітників згідно ДБН-Д-1.1.1-2000 зі змінами та доповненнями.

2.4. Вартість ДОГОВОРУ визначається та відображається в рахунку-фактурі і складає 21296.77грн, в т.ч. ПДВ 3549,46грн.

3. УМОВИ ПЛАТЕЖУ.

3.1. Форма розрахунку безготівкова.

3.2. Замовник проводить розрахунки за виконані роботи -згідно Акту /ф.2В/ та Довідки ф.КБ-3

3.3. Днем оплати вважається день надходження коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

4.1. Обидві СТОРОНИ несуть відповідальність за виконання цього Договору згідно чинного законодавства.

4.2. За невиконання ВИКОНАВЦЕМ п.2 Договору, він сплачує замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Договору за кожний день прострочення.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за якісне надання послуги.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ / Форс-мажор/

5.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили /фор-мажорних обставин/.

5.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених СТОРОНАМИ подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

6. ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ.

6.1. Всі суперечності та розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, або в зв'язку з ним, та не будуть урегульовані шляхом дружніх переговорів на протязі 30 днів з дати першого обговорення розглядаються в Господарському суді.

7. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ.

7.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня 2023р., але в будь-якому разі до повного його виконання.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ. Примірники мають однакову юридичну силу.

8.2. Зміни та додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною та дійсні лише у тому разі, якщо вони укладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох СТОРІН.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „Електромонтажник-604”

15600, м. Мена, вул. Молодіжна, 6
тел. 3-19-22

Р/р UA89 380805 0000000002600128066

у АТ « Райффайзен банк »

м. Київ, МФО 380805,

код ЄДРПОУ 31587515,

ІПН № 315875125122,

Свідоцтво № 33623176

ЗАМОВНИК

Комунальний заклад

« Сосницький навчально-реабілітаційний центр»

16100 Житомирська р-н

с.м.т. Соснівка

вир. Гонровська, т. тел. 2-14-94

код ЄДРПОУ *05266524*

МФО *820142 УЖКСУ м. Чернівці*

р/р *UA 33820172 034425000300004304*

ІПН

Свідоцтво

Директор

В.В.Лук'яненко



Директор

Л.В.Саприкіна

