

Замовник Державна митна служба України
(назва організації)
Підрядник ТЗОВ "Вел'єт Капітал"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуґ». Коригування.»

Вид договірної ціни: тверда.

Складена в поточних цінах станом на

р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиробничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	99843,56727	99843,56727	-
2	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	14787,37126	14787,37126	-
3	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	78772,39808	78772,39808	-
4	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	6283,79793	6283,79793	-
5	Розрахунок N9	Разом	8054,53314	8054,53314	-
6	Розрахунок N10	Прибуток	-	-	-
7	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	107898,10041	107898,10041	-
8	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	4473,96806	4473,96806	-
9		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1287,24221	1287,24221	-
10			2341,45027	2341,45027	-
			7521,4435	7521,4435	-




1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	124022,20445 - 124022,20445 24804,44089 148826,64534	120204,52432 - 120204,52432 - 120204,52432	1287,24221 - 1287,24221 24804,44089 26091,6831
12		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок №14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	34299,39582 34299,39582 6859,87916 41159,27498 189985,92032	-	6859,87916
14					

Керівник підприємства
(організації) замовника



Т.С. Павленко



ПОСЯНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

18_24_24

«Реконструкція міжнародного пункту пропуску «Устилуг». Коригування.»

Будівництво розташоване на території Волинської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи, ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування, ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;

даними Міністерства економіки України.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | |
| 2. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт ($K = 0.5$). Настасова [4.41] | 1.087 |
| 3. Показник для визначення розміру колторисного прибутку (див. графу 8 Розрахунку прибутку), Настасова [4.38] | 17.25 |
| 4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Розрахунку №9), Настасова [4.39] | 4.96 |
| | грн./люд. год |
| | грн./люд. год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Забальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: 47843

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 год. год та розряді робіт 3,8 10628,39 грн

арифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8

259,28956	Тис.люд.год
234,725	Тис.люд.год
17493,	Тис.грн.
47843	



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3 6 2) укр.

Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 125 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 4

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

-2-

18_дц_дц
9960,00 грн.

10880,81 грн.

189985, тис.грн.
92032

120204, тис.грн.
52432

36829, тис.грн.
83374

2530,43792 тис.грн.
1287,24221 тис.грн.
31664, тис.грн.
32005

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 189985,92032 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
«Реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг». Коригування.»

Складений в поточних цінах станом на р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установка, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6		7
1	01-01	Глава 1. Підготовка території будівництва					
2	01-02	Розбирання/демонтаж будівель і споруд) Габіонні конструкції (підпірні стінки)	2144,90935 2139,54690	- -	- -		2144,90935 2139,54690
		Разом по главі 1:	4284,45625	-	-		4284,45625
3	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення					
4	02-02	Павільйони контролюно-пропускного пункту №1 по тп. (2 шт)	730,65002	82,41886			813,06888
5	02-03	Існуча будівля музею прикордонної служби № 5 по тп. Існуча будівля для розміщення відділень державної прикордонної служби України №6 по тп.	2321,52273 1698,04583	42,44702 1,46816			2363,96975 1699,51199
6	02-04	Будинок кінологічної служби № 7 по тп.	461,82541	2,32043			464,14584
7	02-05	Павільйони електронної ваги №8 по тп. (2 шт)	454,29580	65,78852			520,06432
8	02-06	Службово-виробнича будівля №9 по ГТТ	16802,31862	1762,18791			18564,50658

ТОВ "ВЕБІТ КАПІТАЛ"
16802,31862
454,29580
461,82541
2321,52273
730,65002

Підписано Т.Є.



1	2	3	4	5	6	7
9	02-07	Навіс на смугах руху автомобілів № 10 по гп.	6782,48708	13,74860	-	6796,23568
10	02-08	Навіс на смугах руху автомобілів № 11 по гп.	6093,19020	-	-	6093,19020
11	02-09	Павільйон паспортного та митного контролю № 12 по гп. (4 шт)	2444,30723	189,80980	-	2634,11703
12	02-10	Павільйон диспетчера № 13 по гп. (1 шт)	270,67046	36,56567	-	307,23613
13	02-011	Бокс поглибленого огляду автотранспорту № 18 по гп.	8411,53925	610,65994	-	9022,19919
14	02-012	Ходовий місток № 29 по гп. (2 шт)	341,27742	-	-	341,27742
Разом по главі 2:			46812,13010	2807,39291	-	49619,52301
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення						
15	03-01	Склад конфіскованих товарів № 34 по гп.	7248,72079	522,28992	-	7771,01071
16	03-02	Електронна вага № 23 по гп. (2 шт) Ф-ТИ	441,79692	814,59302	-	1256,38994
17	03-03	Направляючі для коліс, дизбар'єр	128,04344	-	-	128,04344
Разом по главі 3:			7818,56115	1336,88294	-	9155,44409
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства						
18	04-01	Трансформаторна підстанція № 16 по гп.	754,19375	511,19300	-	1265,38675
19	04-02	Будівля електрощитової №33 по гп.	342,44399	522,80940	-	865,25339
20	04-03	Система відеоконтролю	3493,37900	16123,68555	-	19617,06455
21	04-04	Структурована кабельна мережа	6087,98108	8041,05986	-	14129,04094
22	04-05	ЗРК.С	87,29889	2159,01607	-	2246,31496
23	04-06	Внутрішньоплощадкові мережі електропостачання та освітлення	5957,53006	-	-	5957,53006
24	04-07	Кабельна ЛЕП-10кВ	1686,79289	-	-	1686,79289
25	04-08	Повітряна ЛЕП-10кВ	54,76171	-	-	54,76171
26	04-09	Реконструкція ПС 35/10 кВ "Устипу"	12,88721	222,79034	-	235,67755
Разом по главі 4:			18477,26858	27580,55422	-	46057,82280
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку						
27	05-01	Монтаж охоронної сигналізації.	1106,33096	814,90547	-	1921,23643
28	05-02	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	603,49701	188,08143	-	791,57844
29	05-03	Система газового пожежогасіння	63,20018	192,47960	-	255,67978
30	05-04	Стійки радіаційного контролю № 24 за ГП	164,68611	-	-	164,68611
Разом по главі 5:			1937,71426	1195,46650	-	3133,18076



1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	120204,52432 - 120204,52432	36829,83374 - 36829,83374	1287,24221 31664,32005 32951,56226	158321,60027 31664,32005 189985,92032

Керівник організації _____

