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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Ужвій Наталії, 60 в м. Харків (45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)
	 з/п
	Найменування робіт
	Одиниця виміру
	Кількість

	
	Ремонтні роботи
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
	 
	 

	
	Конструкції залізобетонні. Під’їзд 1 307/1005-23-1-КБ
	 
	 

	
	Стіни цоколя по осі 1 в рядах В-Г
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 500 мм
	  м 
	6,72

	2 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3 
	0,674

	3 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	22,0

	4 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 360 мм
	  отворів
	4,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	5 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 300 мм (технологічні отвори для бетонування СТм1)
	  м 
	6,84

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	6 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм (Демонтаж)
	  м3
	0,44

	
	Виготовлення та монтаж зварних стійок Ст2.1 – 2 шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	7 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,108

	8 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,108

	9 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,008

	10 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,004

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	11 
	 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021
	 м2
	3,236

	12 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	3,236

	
	Відновлення стіни СТм1 – 1ш
	
	

	13 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм
	  м3 
	0,64

	14 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2
	1,49

	15 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	1,49

	
	Бетонування монолітної ділянки зовнішньої стіни ДМ1 – 1 шт
	
	

	16 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	1,549

	17 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	1,549

	18 
	 Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм
	  м3 
	0,44

	
	Стіни 4 поверху по осі 1 в рядах Д-Ж
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	19 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 400 мм
	  м 
	20,04

	20 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм
(Демонтаж)
	  м3 
	0,96

	21 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	58,0

	22 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 360 мм
	  отворів
	4,0

	23 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм (Демонтаж)
	  м3 
	1,0

	24 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	0,01

	
	Виготовлення та монтаж зварних стійок  Ст2 -2 шт, Ст5-1шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	25 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,213

	26 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,213

	27 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,025

	28 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,006

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	29 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	10,6

	30 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	10,6

	
	Відновлення стіни СТм2-1шт
	
	

	31 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм
	  м3 
	0,96

	32 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	1,128

	33 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	1,128

	
	Відновлення зовнішньої стіни газоблоком
	
	

	34 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	0,899

	
	Виготовлення та встановлення монтажних елементів М1 (розрахунок на 8 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	35 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,022

	36 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,022

	
	Стіни 6 поверху по осі 1 в рядах В-Г
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	37 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	13,58

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	38 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 300 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м
	15,0

	39 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3 
	3,149

	40 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	70,0

	41 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 360 мм
	  отворів
	4,0

	
	Виготовлення та монтаж зварних стійок Ст-2-2шт, Ст5-2шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	42 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,306

	43 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,306

	44 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,031

	45 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,00562

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	46 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	13,2

	47 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	13,2

	
	Відновлення стіни СТм3-1шт
	
	

	48 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм
	  м3 
	0,96

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	49 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. 
	 т 
	0,027

	50 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,027

	51 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	1,704

	52 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	1,704

	
	Відновлення зовнішньої стіни газоблоком
	
	

	53 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	1,92

	
	Відновлення зовнішньої стінової панелі (ділянка Дм6)-1шт
	
	

	54 
	 Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм
	  м3 
	0,09

	55 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	0,512

	56 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	0,512

	
	Стіни 15 поверху по осі 1 в рядах Г-Ж
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	57 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	8,32

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	58 
	  Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 300 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	20,88

	59 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3
	0,72

	60 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм (Демонтаж)
	  м3
	2,926

	61 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	58,0

	62 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 360 мм
	  отворів
	2,0

	63 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,025

	64 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,00374

	
	Виготовлення та монтаж зварних стійок Ст2 – 1 шт, Ст5 – 1 шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	65 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,153

	66 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,153

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	67 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	6,9

	68 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	6,9

	
	Відновлення стіни СТм4-1шт
	
	

	69 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною до 100 мм
	  м3
	0,72

	70 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	1,664

	71 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	1,664

	
	Відновлення зовнішньої стіни газоблоком 
	
	

	72 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	1,27

	
	Виготовлення та встановлення монтажних елементів М1 (розрахунок на 8 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	73 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,022

	74 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг 
	  т
	0,022

	
	Стіни 4 поверху по осі И в осях 2-3 та 6-8
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	75 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 320 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	8,44

	76 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм (Демонтаж)
	  м3
	0,9

	77 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	54,0

	78 
	  Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 360 мм
	  отворів
	6,0

	79 
	 Установлення ЗД(Встановлення арматури (вклеювання, приварювання, в'язання))
	  т
	0,00256

	80 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	2,349

	81 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	2,349

	
	Відновлення зовнішньої стінової панелі (ділянка Дм2,  Дм3, Дм4, Дм5) 
	
	

	82 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм
	  м3 
	0,414

	
	Виготовлення та монтаж зварних стійок Ст4 – 6 шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	83 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,818

	84 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,818

	
	Виготовлення та монтаж Тимчасових стійок Ст6-6шт (розрахунок даний на 9 шт.)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	85 
	 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (повернення матеріалу)
	  т 
	0,72612

	86 
	 Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами
	шт. 
	36,0

	
	Встановлення анкерів кріплення  стійок Ст6
	
	

	87 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,073

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	88 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	115,0

	89 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	115,0

	
	Виготовлення (зварні з’єднання) та встановлення рігелей Р2-3шт розрахунок даний на 3 шт) 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	90 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,12

	91 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,12

	
	Виготовлення та встановлення монтажних елементів М1 (розрахунок на 14 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	92 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,038

	93 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,038

	94 
	 Зачеканювання цементно-піщаним розчином М200 проміжку між рігелем Р2 та плитою перекриття
	  м3
	0,02

	
	Стіни 9 поверху по осі И в осях 7-8
	
	

	
	Виготовлення та встановлення монтажних елементів М1 (розрахунок на 6 шт.)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	95 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,0162

	96 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,0162

	
	Виготовлення та монтаж тимчасових стійок Ст6-3шт. (розрахунок даний на 3 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	97 
	 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (повернення матеріалу)
	  т 
	0,242

	98 
	 Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами
	 шт.
	12,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	99 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 320 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	18,04

	100 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм (Демонтаж)
	  м3 
	2,58

	
	Виготовлення та монтаж зварних стійок Ст4-2шт.
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	101 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,273

	102 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,273

	103 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	56,0

	104 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,027

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	105 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,04

	106 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,04

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	107 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	38,4

	108 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	38,4

	
	Закладення демонтованої ділянки стіни газоблоками
	
	

	109 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	2,873

	110 
	 Зачеканювання цементно-піщаним розчином М200 проміжку між рігелем Р2 та плитою перекриття
	  м3 
	0,01

	
	Стіни 11 поверху в осях Д-И осях 8-9
	
	

	
	Виготовлення та монтаж зварних стійок Ст-1-2 шт, Ст2-5шт,Ст3-4шт, Ст4-2шт, Ст5-2шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	111 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,97

	112 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,97

	
	Виготовлення та монтаж тимчасових стійок Ст6-3шт (розрахунок даний на 3шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	113 
	 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (повернення матеріалу)
	  т 
	0,242

	114 
	 Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами
	 шт.
	12,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	115 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,037

	116 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,037

	
	Виготовлення та монтаж драбини Д1-64шт (розрахунок на 64 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	117 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	1,728

	118 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	1,728

	119 
	Встановлення анкерів стійок Ст1-Ст6
	
	

	120 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	 отворів
	220,0

	121 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,105

	122 
	Демонтаж бетону (стіни, перекриття)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	123 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	  м 
	234,835

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	124 
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 320 мм
	  м 
	46,19

	125 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3
	8,2

	126 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	3,85

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	127 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	162,5

	128 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	162,5

	
	Улаштування монолітної стіни Стм-5 Стм-6 Стм-7
	
	

	129 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	4,412

	130 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	4,412

	131 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 360 мм
	  отворів
	40,0

	132 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,265

	133 
	 Улаштування стін і перегородок легкобетонних висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм
	  м3 
	3,92

	134 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	4,71

	135 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	4,71

	136 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (Армування)
	  отворів
	65,0

	137 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,383

	138 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
	  м3 
	3,76

	139 
	 Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на розчині
	  м3 
	0,66

	
	Відновлення несучих конструкцій технічного поверху та машинного приміщення в осях 1-9, Б-И
	
	

	140 
	 Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Демонтаж)
	  шт.
	4,0

	141 
	 Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (Демонтаж)
	  шт.
	1,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	142 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	205,5

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	143 
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 320 мм (ніши під стійки Ст2)
	різання
	164,0

	144 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	3,64

	
	Виготовлення та монтаж рами РМ-1-2шт (розрахунок на 2шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	145 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,749

	146 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т
	 т
	0,749

	
	Улаштування монолітної стіни СТм8-1шт
	
	

	147 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	4,2

	148 
	 Гідрофобізація бетонних та обштукатурених стін водним розчином ГКЖ-10
	  м2
	4,2

	149 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм
	  м3 
	6,27

	150 
	 Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на розчині
	  м3 
	0,43

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	151 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,0053

	152 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,0053

	153 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм(для вклеювання арматури поз. А1)
	  отворів
	18,0

	154 
	  Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 350 мм(для вклеювання арматури поз. А1)
	  отворів
	12,0

	155 
	  Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 435 мм(для вклеювання арматури поз. А1)
	  отворів
	2,0

	156 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 320 мм(для вклеювання арматури поз. А1)
	  отворів
	16,0

	157 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,004

	158 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	6,05

	159 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	6,05

	160 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	19,0

	161 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,011

	162 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
	  м3 
	3,71

	
	Виготовлення та монтаж елементів М1-27шт (розрахунок на 27шт). Виготовлення та монтаж опорних деталей ОД1-2шт (розрахунок на 2шт) 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	163 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 Т
	0,0809

	164 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг
	  т
	0,0809

	165 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	84,0

	166 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,04

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	167 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	3,5

	168 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	3,5

	
	Улаштування монолітної ділянки Дм7
	
	

	169 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	1,6

	170 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	1,6

	171 
	 Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм
	  м3
	0,97

	172 
	 Зачеканювання цементно-піщаним розчином М200 проміжку між рігелем Р2 та плитою перекриття
	  м3 
	0,1

	173 
	 Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Демонтаж)
	  шт.
	6,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	174 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	  м 
	27,0

	175 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	176 
	  Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 250 мм
	  м 
	41,0

	177 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	178 
	   Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 320 мм
	  м 
	4,0

	
	Виготовлення та монтаж рами РМ-2-2шт (розрахунок на 2шт). Виготовлення та монтаж зварних стійок Ст2-6шт (розрахунок на 6шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	179 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	1,011

	180 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг
	  т
	1,011

	181 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	72,0

	182 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,034

	
	Улаштування монолітної стіни СТм9-1шт СТм10
	
	

	183 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	8,0

	184 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	8,0

	185 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм(для вклеювання арматури поз. А1)
	  отворів
	30,0

	186 
	  Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 350 мм (для вклеювання арматури поз. А2))
	  отворів
	24,0

	187 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 365 мм (для вклеювання арматури поз. П3)
	  отворів
	9,0

	188 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,122

	189 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Бетонування стіни СТм9 (з урахуванням бетонування технологічних ніш)
	  м3 
	4,53

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	190 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,025

	191 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,025

	192 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	193 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	42,0

	194 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	42,0

	
	Відновлення несучих конструкцій 16 поверху в осях Д-И, 3-4
	
	

	195 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3і
	0,41

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	196 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 500 мм
	  м 
	3,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	197 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	7,0

	198 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	0,22

	199 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	8,0

	200 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,004

	
	Улаштування монолітної ділянки Дм8, Дм9
	
	

	201 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	2,0

	202 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	2,0

	203 
	 Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм
	  м3 
	0,49

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	204 
	 Виготовлення гільз Г1 - 1 шт, Г2 - 2 шт.М1-4шт
	 т 
	0,013

	205 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,013

	
	Відновлення конструкцій огородження лоджій на фасадах в осях 1-9
	
	

	206 
	 Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Демонтаж)
	  шт.
	8,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	207 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	93,0

	208 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	72,0

	209 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,034

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	210 
	 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею
	 т 
	0,437

	211 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,437

	
	Відновлення несучих конструкцій покриття входу в підвал по осі 1 в осях Е-И
	
	

	212 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	213 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	  м 
	61,0

	214 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	3,42

	215 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм(Армування плити Пм7)
	  отворів
	12,0

	216 
	 Установлення ЗД(Армування плити)
	  т
	0,308

	217 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	3,0

	218 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	3,0

	219 
	 Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм
	  м3 
	2,85

	
	Пожежні драбини, люки, пандус, постаменти, дверний отвір ІТП
	
	

	220 
	 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень(Демонтаж пожежної евакуаційної драбини)
(Демонтаж)
	 т
	1,43

	221 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(Демонтаж)
	 т
	1,3

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	222 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,067

	223 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,067

	
	Виготовлення та монтаж люків Л1-64 шт.
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	224 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	1,443

	225 
	 Монтаж конструкцій дверей, люків
	 т 
	1,443

	226 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	390,0

	227 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,186

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	228 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	30,5

	229 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	30,5

	
	Влаштування зовнішнього пандусу ПДм-1
	
	

	230 
	 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
	  м3 
	49,0

	231 
	 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	  м3 
	49,0

	232 
	 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	 м2
	37,0

	233 
	 Улаштування бетонної підготовки
	 м3 
	24,68

	234 
	 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(Бетонування пандусу)
	 м3 
	24,68

	235 
	Виготовлення та монтаж закладних деталей ЗД-1-34,8 м.п.
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	236 
	 Виготовлення ЗД
	 т 
	0,251

	237 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,251

	
	Виготовлення та встановлення деталей пандусу
	
	

	238 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	8,0

	239 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,004

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	240 
	 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею
	 т 
	0,583

	241 
	 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень
	 т
	0,583

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	242 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	20,66

	243 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	20,66

	
	Влаштування постаментів під вентиляційне обладнання в машинному приміщенні Пом-1-2шт (розрахунок на 2шт)
	
	

	244 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	2,0

	245 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	2,0

	246 
	 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення, об`єм до 3 м3
	 м3 
	0,4

	247 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	12,0

	248 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,012

	
	Влаштування дверного отвору для приміщення ІТП
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	249 
	 Різання бетону на фрагменти
	  м 
	11,0

	250 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3 
	0,25

	
	Виготовлення та монтаж ригеля Р-1
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	251 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т
	0,033

	252 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,033

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	253 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	0,9

	254 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	0,9

	
	Виготовлення та встановлення монтажних елементів М1 (розрахунок на 2 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	255 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,005

	256 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,005

	257 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	13,0

	258 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,006

	259 
	 Бетонування ніш ригелю Р-1
	  м3 
	0,02

	
	Конструкції залізобетонні. Під’їзд 2 307/1005-23-2-КБ
	 
	 

	
	Відновлення конструкцій 8 поверху в осях Д-И, 8-9
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	260 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 200 мм
	  м 
	118,0

	261 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3
	5,55

	262 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	112,0

	263 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	28,0

	264 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,067

	265 
	Виготовлення та монтаж зварних стійок ст2-10 шт, 
Ст3-4 шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	266 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,743

	267 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,743

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	268 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	39,19

	269 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	39,19

	
	Відновлення стіни СТм1-1шт, СТм2-1шт
	
	

	270 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	7,16

	271 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	7,16

	272 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм
	  м3 
	5,36

	273 
	Виготовлення та встановлення монтажних емелентів М1 
(розрахунок на 7 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	274 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,019

	275 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,019

	
	Відновлення конструкції 9 поверху в осях Д-И, 7-9
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	276 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 140 мм
	  м 
	118,0

	277 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	3,55

	278 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм(Армування)
	  отворів
	39,0

	279 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,31

	280 
	Улаштування монолітної плити перекриття Пм8-1 шт, Пм9-1шт 
	
	

	281 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2
	4,1

	282 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	4,1

	283 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
	  м3 
	3,29

	
	Відновлення конструкцій 7 поверху в осях 8-9
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	284 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 200 мм
	  м 
	44,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	285 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	  м 
	4,14

	286 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3
	1,86

	287 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	0,02

	288 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	48,0

	289 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,023

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	290 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,273

	291 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,273

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	292 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	45,0

	293 
	 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	45,0

	
	Виготовлення та монтаж тимчасових стійок Ст6-3шт (розрахунок даний на 3шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	294 
	 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (повернення матеріалу)
	  т 
	0,242

	295 
	 Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами
	 шт.
	12,0

	296 
	Виготовлення (зварні з’єднання) та встановлення рігелей Р1-1шт 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	297 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,037

	298 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,037

	
	Виготовлення та встановлення монтажних елементів М1 (розрахунок на 4шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	299 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,011

	300 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,011

	
	Відновлення конструкцій 7 та 8 поверху в осях И та 6-8
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	301 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 200 мм
	  м
	188,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	302 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	  м 
	11,04

	303 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3
	10,09

	304 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	0,06

	305 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	152,0

	306 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,073

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	307 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	88,0

	308 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	88,0

	309 
	Виготовлення та монтаж зварних стійок яСт4-8шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	310 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	1,09

	311 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	1,09

	312 
	Виготовлення та монтаж тимчасових стійок Ст6-6шт(расчет дан  на 6шт) 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	313 
	 Встановлення і знімання тимчасових опорних стояків для забезпечення стійкості ферм (повернення матеріалу)
	  т 
	0,484

	314 
	 Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами
	 шт.
	24,0

	315 
	Виготовлення (зварні з’єднання) та встановлення рігелей Р2- 4 шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	316 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,16

	317 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,16

	
	Виготовлення та встановлення монтажних елементів М1 (розрахунок на 12шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	318 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,032

	319 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,032

	
	Відновлення конструкцій машинного відділення 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	320 
	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 320 мм
	  м 
	11,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	321 
	  Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 120 мм
	  м 
	2,4

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	322 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	  м 
	58,0

	323 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3
	1,44

	324 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3
	1,84

	325 
	 Демонтаж монорейок з двутавру №20
(Демонтаж)
	 т
	0,2513

	
	Улаштування монолітної ділянки Дм10 Дм11
	
	

	326 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	6,46

	327 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	6,46

	328 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм
	  м3 
	2,18

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	329 
	 Виготовлення закладної деталі ЗД2
	 т 
	0,013

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	330 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,013

	
	Улаштування монолітної плити перекриття Пм10
	
	

	331 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	1,05

	332 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	1,05

	333 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	24,0

	334 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,226

	335 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,002

	336 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
	  м3 
	1,93

	
	Виготовлення та встановлення монтажних
 елементів М1 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	337 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,003

	338 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,003

	
	Виготовлення та монтаж балок двотаврових 3шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	339 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,257

	340 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т
	 т
	0,257

	
	Відновлення конструкцій технічного поверху в осях А-Д, 1-5
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	341 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 320 мм
	  м 
	30,34

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	342 
	  Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 120 мм
	  м 
	8,87

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	343 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	  м 
	154,8

	344 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3 
	2,93

	345 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
(Демонтаж)
	  м3 
	4,9

	
	Улаштування монолітної ділянки Дм12Дм13
	
	

	346 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2
	2,98

	347 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	2,98

	348 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	4,0

	349 
	 Установлення ЗД0)^3
	  т
	0,152

	350 
	 Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм
	  м3 
	1,14

	
	Улаштування монолітної плити перекриття Пм11
	
	

	351 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	3,33

	352 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	3,33

	353 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	30,0

	354 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,544

	355 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	28,0

	356 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,013

	357 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
	  м3 
	4,35

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	358 
	 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,376

	359 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т
	 т
	0,376

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	360 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	14,0

	361 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	14,0

	362 
	 Зачеканювання цементно-піщаним розчином М200 проміжку між рігелем Р1 та плитою перекриття
	  м3 
	0,04

	
	Відновлення конструкцій зовнішніх сходів 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	363 
	 Різання бетонних сходів на фрагменти
	  м 
	6,0

	364 
	 Демонтаж конструкції бетонних сходів
(Демонтаж)
	  м3 
	0,63

	365 
	 Очищення конструкцій металевими щітками
	  м2 
	0,88

	366 
	 Гідрофобізація бетонних стін водним розчином
	  м2
	0,88

	367 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	17,0

	368 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,145

	369 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м(Улаштування сходів СХм1)
	  м3
	0,91

	
	Відновлення конструкцій огородження лоджій 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	370 
	 Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм (ніши під стійки Ст2)
	  м 
	211,5

	371 
	 Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] (Демонтаж)
	  шт.
	16,31

	372 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	360,0

	373 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,172

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	374 
	 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею
	 т 
	2,341

	375 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т
	 т
	2,341

	
	Встановлення деталей 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	376 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,099

	377 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,099

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	378 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	61,0

	379 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	61,0

	
	Пожежні драбини, люки, пандус, постаменти, дверний отвір ІТП
	
	

	380 
	 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення, об`єм до 3 м3
(Демонтаж)
	 м3 
	2,4

	381 
	 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (Демонтаж)
	 т
	2,41

	382 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(Демонтаж)
	 т
	1,3

	
	Монтаж
	
	

	
	Виготовлення та монтаж драбини Д2-1шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	383 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	0,067

	384 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,067

	
	Виготовлення та монтаж люків Л1-64 шт
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	385 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	1,443

	386 
	 Монтаж конструкцій дверей, люків
	 т 
	1,443

	387 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	390,0

	388 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,186

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	389 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	30,5

	390 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	30,5

	
	Виготовлення та монтаж драбини Д1-64 шт (розрахунок на 64 шт)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	391 
	 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	 т 
	1,505

	392 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	1,505

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	393 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	57,15

	394 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	57,15

	
	Влаштування зовнішнього пандусу ПДм-1
	
	

	395 
	 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (Демонтаж)
	 т
	0,057

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	396 
	 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
	  м3 
	49,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	397 
	 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	  м3 
	49,0

	398 
	 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	 м2
	37,0

	399 
	 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских(Бетонування пандусу)
	 м3
	24,68

	
	Виготовлення та монтаж закладних деталей ЗД-1-34,8 м.п.
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	400 
	 Виготовлення ЗД
	 т 
	0,251

	401 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,251

	
	Виготовлення та встановлення деталей пандусу
	
	

	402 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	8,0

	403 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,004

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	404 
	 Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею
	 т 
	0,583

	405 
	 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень
	 т
	0,583

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	406 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	20,66

	407 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	20,66

	
	Фундаменти під пошкоджені насоси Форм-1-1шт
	
	

	408 
	 Улаштування фундаментних плит бетонних плоских (Частковий демонтаж бетонного полу товщиною 200мм)
(Демонтаж)
	 м3 
	0,17

	409 
	 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об`ємом до 5 м3 (Демонтаж існуючих бетонних поставментів під насоси до рівня підлоги)
(Демонтаж)
	 м3 
	0,3

	410 
	 Ущільнення ґрунту
	  м3 
	0,85

	411 
	 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	 м2
	1,95

	412 
	 Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об`ємом до 5 м3
	 м3 
	0,34

	
	Влаштування дверного отвору для приміщення ІТП
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	413 
	 Різання бетону на фрагменти
	  м 
	11,0

	414 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3 
	0,25

	
	Виготовлення та монтаж ригеля Р-1
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	415 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,033

	416 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,033

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	417 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	0,9

	418 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115(в 2 шари)
	 м2
	0,9

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	419 
	 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]
	 т 
	0,005

	420 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,005

	421 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	13,0

	422 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,006

	423 
	 Бетонування ніш ригелю Р-1
	  м3 
	0,02

	
	Архітектурні рішення. Під’їзд 1 307/1005-23-1-АБ
	 
	 

	424 
	 Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою поясною і пілонною [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]
(Демонтаж)
	  шт.
	8,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	425 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 500 мм
	  м 
	90,0

	426 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	96,0

	427 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,007

	428 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	3,24

	429 
	Внутрішні стіни
	
	

	430 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	4,19

	431 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	13,5

	432 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2
	  м 
	10,1

	433 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,003

	434 
	 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів
	  м2 
	64,125

	435 
	 Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (Демонтаж)
	  шт.
	2,0

	436 
	 Пробивання технологічних отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах(Свердління отворів під труби та вентиляцію )
	  отворів
	4,0

	437 
	 Укладання перемичок масою до 0,3 т
	 шт.
	2,0

	438 
	 Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	1,737

	439 
	 Штукатурення цементно-церезитове по каменю та бетону
	  м2 
	27,99

	
	СТ1,СТ2,СТ3,СТ4,СТ5,СТ6,(СТ7 стіни покрівлі)
	
	

	440 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	168,0

	441 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,018

	442 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	22,45

	443 
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 м2
	57,5

	444 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	57,5

	
	ПП1,ПП2,ПП3,ПП4,ПП5
	
	

	445 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	30,0

	446 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,014

	447 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	1,62

	448 
	 Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (Демонтаж)
	  шт.
	1,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	449 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 500 мм
	  м 
	5,0

	450 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	97,0

	451 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,006

	452 
	 Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м
	  м3
	3,61

	453 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,006

	
	ПР3ПР3ПР4ПР5ПР6ПР7 аркуш51,63,68
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	454 
	 Виготовлення перемичок та ЗД
	 т 
	0,208

	455 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,208

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	456 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	30,0

	457 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (у два шари)
	 м2
	30,0

	
	Відновлювальні роботи РР1,РР2,РР3
	
	

	458 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2
	  м 
	17,0

	459 
	 Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	6,0

	460 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	17,0

	461 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,025

	
	Демонтажні роботи загально будівельні внутрішні
	
	

	462 
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2 
	3 431,45

	463 
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	  м2 
	960,5

	
	Демонтажні роботи підлоги
	
	

	464 
	 Розбирання цементних покриттів підлог ( товщ. до 50 мм)
	 м2
	865,0

	465 
	 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	 м2
	865,0

	466 
	 Розбирання полівінілхлоридних поручнів
	 м
	82,8

	467 
	 Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (Демонтаж)
	 т
	0,249

	
	Стеля 
	
	

	468 
	 Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	  м2 
	960,5

	469 
	 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	  м2 
	960,5

	470 
	 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати
	  м2 
	960,5

	471 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2
	960,5

	
	Стіни 
	
	

	472 
	 Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	 м2
	3 431,45

	473 
	 Ґрунтовка поверхонь (у два шари)
	 м2
	3 431,45

	474 
	 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	  м2 
	3 431,45

	475 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	  м2 
	3 431,45

	
	Підлоги 
	
	

	476 
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.
	 м2
	865,0

	
	Поручні для сходової клітки з ПВХ
	
	

	477 
	 Установлення металевих огорож без поручня
	 м
	24,9

	478 
	 Установлення поручнів на сходових площадок
	  м 
	82,9

	
	Архітектурні рішення. Під’їзд 2 307/1005-23-2-АБ
	 
	 

	479 
	 Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою поясною і пілонною [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]
(Демонтаж)
	  шт.
	46,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	480 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 150 мм
	  м 
	460,0

	481 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	552,0

	482 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,037

	483 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	17,26

	
	Внутрішні стіни 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	484 
	 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою  DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 500 мм
	  м 
	15,0

	485 
	 Улаштування залізобетонних стін і перегородок бетонних висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм (Демонтаж)
	  м3 
	7,0

	486 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	79,0

	487 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2
	  м 
	21,4

	488 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3
	0,002

	489 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	0,58

	490 
	 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів
	  м2 
	7,17

	
	Санвузол 
	
	

	491 
	 Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (Демонтаж)
	  шт.
	8,0

	492 
	 Укладання перемичок масою до 0,3 т(демонтаж парапетних плит) (Демонтаж)
	 шт.
	14,0

	493 
	 Пробивання технологичних отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах(Сверління отворів під труби та вентиляцію )
	  отворів
	20,0

	494 
	 Укладання перемичок масою до 0,3 т
	 шт.
	20,0

	495 
	 Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	13,0

	496 
	 Штукатурення цементно-церезитове по каменю та бетону
	  м2 
	279,9

	
	СТ1,СТ2,СТ3(СТ7 стіни, покрівля)
	
	

	497 
	 Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою поясною і пілонною [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]
(Демонтаж)
	  шт.
	2,0

	498 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	158,0

	499 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,012

	500 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	16,42

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	501 
	 Виготовлення ЗД
	 т 
	0,08

	502 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,08

	503 
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 м2
	31,4

	504 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	31,4

	
	ВК1
	
	

	505 
	 Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 6 м2 (Демонтаж)
	  шт.
	2,0

	506 
	 Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м
	  м3
	1,27

	
	ПП
	
	

	507 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	12,0

	508 
	 Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	  т
	0,006

	509 
	 Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	  м3 
	0,28

	
	ПР
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	510 
	 Виготовлення перемичок та ЗД
	 т 
	0,161

	511 
	 Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг
	  т
	0,161

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	512 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	30,0

	513 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (у два шари)
	 м2
	30,0

	
	Демонтажні роботи загально будівельні внутрішні 
	
	

	514 
	 Розбирання цегляної кладки для улаштування входів та цегляних перегородок
	  м3
	0,29

	515 
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зi стiн , площа відбивання в одному мiсцi більше 5 м2
	 м2
	3 431,45

	516 
	 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зi стель, площа відбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2
	 м2
	960,5

	517 
	Демонтажні роботи підлоги
	
	

	518 
	 Розбирання цементних покриттів підлог ( товщ. до 50 мм)
	 м2
	865,0

	519 
	 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	 м2
	865,0

	520 
	 Очищення дверних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою
	  м2
	6,0

	521 
	 Розбирання полівінілхлоридних поручнів
	 м
	82,8

	522 
	 Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг
	  м 
	24,9

	
	Стеля 
	
	

	523 
	 Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	 м2
	960,5

	524 
	 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази
	  м2
	960,5

	525 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	  м2 
	1 001,88

	
	Стіни 
	
	

	526 
	 Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	 м2
	3 431,45

	527 
	 Ґрунтовка поверхонь (у два шари)
	 м2
	3 431,45

	528 
	 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	  м2
	3 431,45

	529 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	  м2 
	3 431,45

	
	Підлоги 
	
	

	530 
	 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.
	 м2
	960,5

	
	Поручні для сходової клітки з ПВХ
	
	

	531 
	 Установлення металевих огорож без поручня
	 м
	24,9

	532 
	 Установлення поручнів на сходових площадок
	  м 
	82,9

	
	Відомість ремонтно-відновлювальних робіт. Під’їзд 1 307/1005-23-1-КБ.ВРР
	 
	 

	
	307/1005-23-1-КБ.ВРР
	
	

	
	ВБП1
	
	

	533 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,09

	
	ВБП2
	
	

	534 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3
	0,307

	
	ВБП3
	
	

	535 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,336

	
	ВБП4
	
	

	536 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,577

	
	ВБП5
	
	

	537 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,023

	
	ВБП6
	
	

	538 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,015

	
	ВБП8
	
	

	539 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	3,191

	
	ВБП9
	
	

	540 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	1,111

	
	ВБП10
	
	

	541 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	1,712

	
	ВБП11
	
	

	542 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	3,761

	
	ВБП12
	
	

	543 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	3,761

	
	ВБП14
	
	

	544 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3
	0,194

	
	ВБП15
	
	

	545 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,047

	
	ВБП16
	
	

	546 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,296

	
	ВБП17
	
	

	547 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,04

	
	ВБП18
	
	

	548 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,26

	
	ВБП19
	
	

	549 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,142

	
	ВБП20
	
	

	550 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	5,391

	
	ВБП21
	
	

	551 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,041

	
	ВБП22
	
	

	552 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,288

	
	ВБП23
	
	

	553 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,296

	
	ВБП24
	
	

	554 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,262

	
	ВБП25
	
	

	555 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	1,687

	
	ВБП26
	
	

	556 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,055

	
	ВБП27
	
	

	557 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,058

	
	ВБП28
	
	

	558 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,154

	
	ВБП29
	
	

	559 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,099

	
	ВБП30
	
	

	560 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3
	0,112

	
	ВБП31
	
	

	561 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,922

	
	ВРТ1
	
	

	562 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	210,7

	
	ВРТ2
	
	

	563 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	13,4

	
	ВРТ3
	
	

	564 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	49,6

	
	ВРТ4
	
	

	565 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	8,9

	
	ВРТ5
	
	

	566 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	14,9

	
	ВРТ6
	
	

	567 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	5,7

	
	ВРТ7
	
	

	568 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	8,9

	
	ВРТ8
	
	

	569 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	10,5

	
	ВРТ9
	
	

	570 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	425,1

	
	ВРТ10
	
	

	571 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	13,0

	
	ВШС1
	
	

	572 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	90,4

	573 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м
	90,4

	574 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	90,4

	
	ВШС2
	
	

	575 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	3,0

	576 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	3,0

	577 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	3,0

	
	ВШС3
	
	

	578 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	38,0

	579 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	38,0

	580 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	38,0

	
	ВШС4
	
	

	581 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	18,5

	582 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	18,5

	583 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	18,5

	
	ВШС5
	
	

	584 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	267,51

	585 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м
	267,51

	586 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	267,51

	
	ВШС6
	
	

	587 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	102,92

	588 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	102,92

	589 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	102,92

	
	ВШС7
	
	

	590 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	1,2

	591 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	1,2

	592 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	1,2

	
	ВШС8
	
	

	593 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	1,8

	594 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м
	1,8

	595 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	1,8

	
	Відомість ремонтно-відновлювальних робіт. Під’їзд 2 307/1005-23-2-КБ.ВРР
	 
	 

	
	ВБП1
	
	

	596 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,409

	
	ВБП2
	
	

	597 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	3,246

	
	ВБП3
	
	

	598 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м20)
	  м3 
	4,062

	
	ВБП4
	
	

	599 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,087

	
	ВБП5
	
	

	600 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,028

	
	ВБП6
	
	

	601 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,071

	
	ВБП7
	
	

	602 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,278

	
	ВБП8
	
	

	603 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м21770)^3
	  м3 
	47,364

	
	ВБП9
	
	

	604 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,216

	
	ВБП10
	
	

	605 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,905

	
	ВБП11
	
	

	606 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	4,156

	
	ВБП12
	
	

	607 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2770)^3
	  м3 
	4,734

	
	ВБП13
	
	

	608 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,279

	
	ВБП14
	
	

	609 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,458

	
	ВБП15
	
	

	610 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	2,3

	
	ВБП16
	
	

	611 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,296

	
	ВБП17
	
	

	612 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,138

	
	ВБП18
	
	

	613 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,167

	
	ВБП19
	
	

	614 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	3,111

	
	ВБП20
	
	

	615 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	39,679

	
	ВБП23
	
	

	616 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,112

	
	ВБП24
	
	

	617 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,141

	
	ВБП25
	
	

	618 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	30,621

	
	ВБП26
	
	

	619 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,055

	
	ВБП27
	
	

	620 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,089

	
	ВБП28
	
	

	621 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	2,568

	
	ВБП29
	
	

	622 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,484

	
	ВБП30
	
	

	623 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,1

	
	ВБП31
	
	

	624 
	 Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2
	  м3 
	0,072

	
	ВТР1
	
	

	625 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	1 167,4

	
	ВТР2
	
	

	626 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	19,5

	
	ВТР3
	
	

	627 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	37,2

	
	ВТР5
	
	

	628 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	73,4

	
	ВТР6
	
	

	629 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	3,0

	
	ВТР7
	
	

	630 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	16,5

	
	ВТР8
	
	

	631 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	299,0

	
	ВТР9
	
	

	632 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	337,0

	
	ВТР10
	
	

	633 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	18,5

	
	ВТР11
	
	

	634 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	142,5

	
	ВТР12
	
	

	635 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	27,0

	
	ВТР13
	
	

	636 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	4,0

	
	ВШС1
	
	

	637 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	973,6

	638 
	 Герметизація грунтівкою вертикальних швів
	 м 
	973,6

	639 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	973,6

	
	ВШС2
	
	

	640 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	113,1

	641 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	113,1

	642 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	113,1

	
	ВШС3
	
	

	643 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	103,6

	644 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м
	103,6

	645 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	103,6

	
	ВШС4
	
	

	646 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	0,7

	647 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м
	0,7

	648 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	0,7

	
	ВШС5
	
	

	649 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	1 342,8

	650 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	1 342,8

	651 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	1 342,8

	
	ВШС6
	
	

	652 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	704,2

	653 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м
	704,2

	654 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	704,2

	
	ВШС7
	
	

	655 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	13,3

	656 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	13,3

	657 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м
	13,3

	
	ВШС8
	
	

	658 
	 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	  м 
	12,2

	659 
	 Герметизація ґрунтовкою вертикальних швів
	 м 
	12,2

	660 
	 Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	 м 
	12,2

	
	Покрівля
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	661 
	 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	 м2
	323,93

	662 
	 Розбирання монолітних перекриттів
	  м3 
	1,0

	663 
	 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	 м
	56,5

	664 
	 Демонтаж парапетних плит над машинним відділенням
(Демонтаж)
	  шт.
	9,0

	
	Монтаж арк. 106
	
	

	665 
	 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ 20 мм
	 м2
	268,7

	666 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари
	 м2
	268,7

	
	Улаштування фасонних виробів
	
	

	667 
	 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	  м
	245,7

	668 
	 Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	 м
	245,7

	669 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,08

	670 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	  м 
	34,0

	
	Технічний поверх на відм. +44,800
	
	

	671 
	 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ 20 мм
	 м2
	18,67

	672 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	256,7

	673 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	256,7

	674 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	256,7

	675 
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 м2
	256,7

	676 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	45,4

	
	Покрівля машинного відділення 
	
	

	677 
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 м2
	29,02

	678 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	29,02

	679 
	 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2(стяжка в 2 шари плоских хризолитцементних листів)
	  м2 
	29,02

	680 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари
	 м2
	29,02

	681 
	 Установлення зонтів
	  м2 
	2,688

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи покрівлі
	
	

	682 
	 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	 м2
	323,93

	683 
	 Розбирання монолітних перекриттів
	  м3 
	1,0

	684 
	 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	 м
	56,5

	685 
	 Установлення блоків парапетних масою до 1 т
(Демонтаж)
	  шт.
	14,0

	686 
	 Демонтаж оздоблення вентиляційного каналу з шиферу та дерев’яних направляючих
	  м2 
	18,75

	
	Монтаж 
	
	

	687 
	 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ 20 мм
	 м2
	268,7

	688 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари
	 м2
	268,7

	
	Улаштування фасонних виробів 
	
	

	689 
	 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	  м
	245,7

	690 
	 Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	 м
	245,7

	691 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,08

	692 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	  м 
	34,0

	693 
	 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщ 20 мм
	 м2
	26,2

	694 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	256,7

	695 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	256,7

	696 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	256,7

	697 
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 м2
	256,7

	698 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	45,4

	
	Покрівля машинного відділення 
	
	

	699 
	 Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	 м2
	29,02

	700 
	 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих
	  м2 
	29,02

	701 
	 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2(стяжка в 2 шари плоских хризолитцементних листів)
	  м2 
	29,02

	702 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари
	 м2
	29,02

	703 
	 Установлення зонтів
	  м2 
	2,688

	
	Двері
	 
	 

	
	Двері 1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи прорізів. Двері
	
	

	704 
	 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	  шт.
	98,0

	705 
	 Знімання дверних полотен
	  м2
	195,2

	706 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
(Демонтаж)
	  м2 
	209,55

	707 
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
(Демонтаж)
	  м2 
	155,25

	708 
	 Очищення дверних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою
	  м2
	6,0

	
	Двері металеві
	
	

	709 
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	 м2
	155,3

	
	Металопластикові дверні блоки
	
	

	710 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах
	 м2
	338,7

	711 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	 м2
	66,04

	712 
	 Високоякісне олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі білилом з розчищенням старої фарби понад 35%
	 м2
	6,0

	713 
	 Установлення дверних приладів самозачинення.
	  шт.
	145,0

	
	Двері 2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи прорізів. Двері
	
	

	714 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
(Демонтаж)
	  м2 
	4,3

	715 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах (Демонтаж)
	  м2 
	207,8

	716 
	 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	  шт.
	91,0

	717 
	 Знімання дверних полотен
	  м2
	198,62

	718 
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
(Демонтаж)
	  м2 
	156,97

	719 
	 Очищення дверних блоків від олійної фарби методом випалу паяльною лампою
	  м2
	6,0

	
	Металопластикові дверні блоки -1шт більше 3м2
	
	

	720 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
	  м2 
	4,3

	
	Металопластикові дверні блоки до 2м2
	
	

	721 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
	  м2 
	331,1

	722 
	 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
	  м2 
	75,28

	
	Двері металеві 
	
	

	723 
	 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	  м2 
	156,97

	724 
	 Установлення дверних приладів самозачинення.
	  шт.
	115,0

	
	Вiкна
	 
	 

	
	Вікна 1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи прорізів. Вікна
	
	

	725 
	 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах(Демонтаж дерев'яних вікон)
	  шт.
	49,0

	726 
	 Знімання засклених віконних рам
	  м2
	49,5

	727 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	 м2
	32,455

	728 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	  м2 
	20,43

	729 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	  м2 
	539,55

	730 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	  м2 
	608,48

	731 
	 Демонтаж дерев'яні вентиляційні грати
	  шт.
	6,0

	732 
	 Установлення пластикових підвіконних дошок
(Демонтаж)
	  м
	583,0

	733 
	 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	 м
	583,0

	
	Монтаж 
	
	

	734 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2 
	32,456

	735 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2 
	20,43

	736 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2 
	539,55

	737 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2 
	608,48

	738 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2
	 грати
	6,0

	739 
	 Установлення пластикових підвіконних дощок
	  м 
	583,0

	740 
	 Установлення віконних зливів
	  м 
	583,0

	
	Вікна 2 під'їзд
	 
	 

	741 
	 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	  шт.
	52,0

	742 
	 Знімання засклених віконних рам
	  м2
	49,5

	743 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	  м2
	32,142

	744 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	  м2 
	23,35

	745 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	  м2 
	537,75

	746 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
(Демонтаж)
	  м2 
	611,04

	747 
	 Демонтаж дерев'яні вентиляційні грати
	  шт.
	6,0

	748 
	 Установлення пластикових підвіконних дощок
(Демонтаж)
	  м 
	423,0

	749 
	 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	 м
	423,0

	
	Монтаж 
	
	

	750 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2 
	32,142

	751 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2 
	23,35

	752 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2 
	537,75

	753 
	 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	  м2
	611,04

	754 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2
	 грати
	6,0

	755 
	 Установлення пластикових підвіконних дощок
	  м
	423,0

	756 
	 Установлення віконних зливів
	  м 
	423,0

	
	Зовнішнє оздоблення
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи по фасадах
	
	

	757 
	 Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань(Відчищення фасаду від ураження кіптявою)
	 м2
	94,33

	758 
	 Промивання поверхонь фасадів з землі та риштувань
	 м2
	94,33

	759 
	 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	  м2 
	2 510,27

	760 
	 Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм
(Демонтаж)
	  м2 
	238,4

	
	Монтаж 
	
	

	761 
	 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі
	  м2 
	4 799,6

	
	Вхід у підвал
	
	

	762 
	 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	  м2 
	41,1

	763 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	  м2 
	41,1

	
	Плита перекриття між підвалом та плитою вхідної групи – ганок зі сторони підвалу
	
	

	764 
	 Улаштування теплоізоляції мінераловатними плитами Н 100 мм
	  м2 
	2,52

	765 
	 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	  м2 
	2,52

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи по фасадах 
	
	

	766 
	 Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань
	  м2 
	94,33

	767 
	 Промивання поверхонь фасадів з землі та риштувань
	 м2
	94,33

	768 
	 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	  м2 
	2 510,27

	769 
	 Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими твердими товщиною 16 мм
(Демонтаж)
	  м2
	238,4

	
	Монтаж 
	
	

	770 
	 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі
	  м2 
	4 799,6

	
	Підвальне приміщення 
	
	

	771 
	 Улаштування теплоізоляції на розчині
	  м3 
	8,6

	772 
	 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	  м2 
	81,6

	773 
	 Оштукатурення стін приямку цем вапн суміші на розчин М500 по металевій сітці товщ до 10 мм
	  м2 
	11,76

	
	Улаштування теплового контуру ІТП та протипожежної насосної 
	
	

	774 
	 Улаштування теплоізоляції мінераловатними плитами Н 100 мм
	  м2 
	34,15

	775 
	 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	  м2 
	34,15

	
	Вхід у підвал
	
	

	776 
	 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	  м2
	41,1

	777 
	 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці
	  м2 
	41,1

	
	Плита перекриття між підвалом та плитою вхідної групи – ганок зі сторони підвалу
	
	

	778 
	 Улаштування теплоізоляції мінераловатними плитами Н 100 мм
	  м2 
	274,35

	779 
	 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	  м2 
	274,35

	
	Ганок
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи  Ганок
	
	

	780 
	 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	 м2
	24,51

	781 
	 Розбирання цементних покриттів підлог
	 м2
	24,51

	782 
	 Установлення металевих огорож без поручня
(Демонтаж)
	  м 
	9,55

	
	Монтаж 
	
	

	783 
	 Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	 м2
	24,51

	784 
	 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари
	 м2
	24,51

	785 
	 Установлення металевих огорож без поручня
	 м
	9,55

	
	Вимощення
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтаж вимощення 
	
	

	786 
	 Розбирання щебеневих покриттів та основ
	  м3
	5,92

	787 
	 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом
	  м3 
	17,76

	
	Монтаж 
	
	

	788 
	 Улаштування основ під тротуари із щебеню товщиною 10 см
	  м2 
	59,2

	789 
	 Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см
	 м2
	59,2

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтаж вимощення 
	
	

	790 
	 Розбирання щебеневих покриттів та основ
	  м3 
	57,5

	791 
	 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом
	  м3 
	17,3

	792 
	 Улаштування основ під тротуари із щебеню товщиною 10 см
	  м2 
	57,5

	793 
	 Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см
	 м2
	57,5

	
	Різні роботи
	 
	 

	794 
	 Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 26 м
	  м2
	4 316,0

	795 
	 Установлення та знімання підвісних люльок
	установлення і знімання
	4,0

	796 
	 Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі
	перестановок
	12,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	797 
	 Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	  м2 
	420,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	798 
	 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]
	  м2 
	420,0

	
	Інші роботи 
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	799 
	 Очищення приміщень від сміття після прильоту
	 т
	35,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	800 
	 Навантаження сміття вручну
	  т
	35,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	801 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 (розбирання завалів)
	  т 
	1 849,0

	802 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	1 884,0

	
	Сантехнічні роботи(надземна частина)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	Дм1
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	803 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
	  м3 
	0,02

	804 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,002

	
	2 під'їзд
	 
	 

	805 
	 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від опорної площадки до 6 м
	  м3 
	0,02

	806 
	 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	  т
	0,002

	
	Водопровід питний(В1)
	 
	 

	
	1 під'їзд (надземна частина)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи
	
	

	807 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
(Демонтаж)
	 м 
	16,0

	808 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
(Демонтаж)
	 м 
	182,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	809 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,033

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	810 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,077

	811 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,11

	
	Монтаж 
	
	

	812 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	 м
	16,5

	813 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	182,5

	814 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,033

	815 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	182,0

	
	2 під'їзд (надземна частина)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	816 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
(Демонтаж)
	 м 
	16,0

	817 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
(Демонтаж)
	 м 
	182,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	818 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,033

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	819 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,077

	820 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,11

	
	Монтаж 
	
	

	821 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	 м
	16,5

	822 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	182,5

	823 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,033

	824 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	182,0

	
	Трубопровід гарячої води (Т3)
	 
	 

	
	1 під'їзд (надземна частина)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	825 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
(Демонтаж)
	 м 
	20,0

	826 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
(Демонтаж)
	 м 
	186,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	827 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,035

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	828 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,081

	829 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,116

	
	Монтаж 
	
	

	830 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	 м
	20,5

	831 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	186,5

	832 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,0325

	833 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	186,0

	
	Компенсатори лінійних розширень (комплект)
	
	

	834 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	44,5

	835 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	44,0

	
	2 під'їзд (надземна частина)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи
	
	

	836 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
(Демонтаж)
	 м 
	20,0

	837 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
(Демонтаж)
	 м 
	186,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	838 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,037

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	839 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,085

	840 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,122

	
	Монтаж 
	
	

	841 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	 м
	20,5

	842 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	186,5

	843 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,0325

	844 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	186,0

	
	Компенсатори лінійних розширень (комплект)
	
	

	845 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	44,5

	846 
	 Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм
	 кг
	58,0

	847 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	44,0

	
	Побутова каналізація К1 (надземна частина)
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	848 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	182,0

	849 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 65 мм
(Демонтаж)
	 м 
	4,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	850 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	1,037

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	851 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	2,421

	852 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	3,458

	
	Монтаж 
	
	

	853 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм
	 м 
	4,5

	854 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	182,5

	855 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,033

	856 
	 Установлення трапів діаметром 100 мм
	комплектів
	1,0

	857 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	1,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи
	
	

	858 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	182,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	859 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	1,037

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	860 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т сміття
	2,421

	861 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	3,458

	
	Монтаж 
	
	

	862 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	182,5

	863 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,033

	864 
	 Установлення трапів діаметром 100 мм
	комплектів
	1,0

	
	Побутова каналізація К1 (технічний поверх)
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	865 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	36,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	866 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,205

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	867 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,479

	868 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,684

	
	Монтаж 
	
	

	869 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	36,5

	870 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,0005

	871 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 100 мм, глибина свердлення 200 мм (під трубу ф110)
	  отворів
	1,0

	872 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	36,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи
	
	

	873 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	36,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	874 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,205

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	875 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,479

	876 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,684

	
	Монтаж 
	
	

	877 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	36,5

	878 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,0005

	879 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 300 мм
	  отворів
	1,0

	880 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	36,0

	
	Каналізація дощова К2 (надземна частина)
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	881 
	 Прокладання трубопроводу з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	46,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	882 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,1242

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	883 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,2896

	884 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,4138

	
	Монтаж 
	
	

	885 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	46,0

	886 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,009

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	887 
	 Прокладання трубопроводу з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	46,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	888 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,1224

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	889 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,2896

	890 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,414

	
	Монтаж 
	
	

	891 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	46,0

	892 
	 Установлення ЗД
	  т
	0,009

	
	Каналізація дощова К2 (технічний поверх)
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	893 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	20,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	894 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,073

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	895 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,169

	896 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,242

	
	Монтаж 
	
	

	897 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	20,5

	898 
	 Установлення водостічних лійок
	  шт.
	2,0

	899 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	20,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	900 
	 Прокладання трубопроводу з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	20,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	901 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,073

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	902 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,169

	903 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,242

	
	Монтаж 
	
	

	904 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	20,5

	905 
	 Установлення водостічних лійок
	  шт.
	2,0

	906 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	20,0

	
	Сантехнічні роботи(підземна частина)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
	 
	 

	
	Водопровід господарчо-питний (В1)
	 
	 

	
	1 під'їзд (підвал)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	907 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм
(Демонтаж)
	 м 
	15,0

	908 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
(Демонтаж)
	 м 
	25,0

	909 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
(Демонтаж)
	 м 
	20,0

	910 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм
(Демонтаж)
	 м 
	100,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	911 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,333

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	912 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,777

	913 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	1,11

	
	Монтаж 
	
	

	914 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	10,0

	915 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм
	 м 
	15,5

	916 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
	 м 
	25,5

	917 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	 м 
	20,5

	918 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм
	 м 
	100,5

	919 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	40,0

	920 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 раза)
	 м2
	40,0

	
	2 під'їзд (підвал)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи
	
	

	921 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)
	 м 
	15,0

	922 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)
	 м 
	20,0

	923 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (Демонтаж)
	 м 
	10,0

	924 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм (Демонтаж)
	 м 
	170,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	925 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,35

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	926 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	1,305

	927 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	1,655

	
	Монтаж 
	
	

	928 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм
	 м 
	15,5

	929 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
	 м 
	20,5

	930 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	 м 
	10,5

	931 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм
	 м 
	170,5

	932 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	14,0

	933 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	52,0

	934 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 рази)
	 м2
	52,0

	935 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	1,0

	936 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 100 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	4,0

	
	Трубопровід гарячої води (Т3)
	 
	 

	
	1 під'їзд (підвал)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	937 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм (Демонтаж)
	 м 
	24,0

	938 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм (Демонтаж)
	 м 
	32,0

	939 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм (Демонтаж)
	 м 
	18,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	940 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,055

	941 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,055

	
	Монтаж 
	
	

	942 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	 м
	24,2

	943 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	32,3

	944 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм
	 м 
	18,3

	945 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	78,0

	946 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	2,0

	947 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 100 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	1,0

	
	2 під'їзд (підвал)
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	948 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
(Демонтаж)
	 м 
	8,0

	949 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
(Демонтаж)
	 м 
	32,0

	950 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм
(Демонтаж)
	 м 
	18,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	951 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,037

	952 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,037

	
	Монтаж 
	
	

	953 
	 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	 м
	8,2

	954 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	32,5

	955 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм
	 м 
	18,3

	956 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	64,0

	957 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	2,0

	958 
	  Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 100 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	1,0

	
	Побутова каналізація К1 (підвал)
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи
	
	

	959 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	48,0

	960 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 50 мм
(Демонтаж)
	 м 
	9,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	961 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,295

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	962 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,698

	963 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,993

	
	Монтаж 
	
	

	964 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	48,5

	965 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм
	 м 
	9,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	966 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	48,0

	967 
	 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних напірних розтрубних діаметром 50 мм
(Демонтаж)
	 м 
	9,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	968 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,298

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	969 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,698

	970 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,993

	971 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	48,5

	972 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм
	 м 
	9,0

	
	Каналізація дощова К2 (підвал)
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	973 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	12,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	974 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,032

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	975 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,076

	976 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,108

	
	Монтаж 
	
	

	977 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	12,16

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	978 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм
(Демонтаж)
	 м 
	12,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	979 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,032

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	980 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	0,076

	981 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	0,108

	
	Монтаж 
	
	

	982 
	 Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм
	 м 
	12,16

	
	Водопровід протипожежний (В2)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2 
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Кран-комплект пожежний Ду 50 (2 крана на двух стояках) в складі : (17 компл)
	
	

	983 
	 Установлення пожежних навісних шаф
	  шт.
	17,0

	984 
	 Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм
	  шт.
	17,0

	985 
	 Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм
	  шт.
	17,0

	986 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм
	 шт.
	1,0

	987 
	 Прилади, що установлюються на трубопроводах i устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	 шт.
	2,0

	988 
	 Установлення повітровідвідників
	 шт.
	1,0

	989 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	 м
	110,23

	990 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм
	 м 
	5,05

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	991 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	25,0

	992 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	 м2
	50,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Кран-комплект пожежний Ду 50 (2 крана на двух стояках) в складі : (17 компл)
	
	

	993 
	 Установлення пожежних навісних шаф
	  шт.
	17,0

	994 
	 Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм
	  шт.
	17,0

	995 
	 Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм
	  шт.
	17,0

	996 
	 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т(1 роб.+1резерв)
	  насос
	1,0

	997 
	 Установлення манометрів з триходовим краном
	 комплект
	4,0

	998 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	13,0

	999 
	 Улаштування фланцевих з`єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм
	  з`єднання
	4,0

	1000 
	 Прилади, що установлюються на трубопроводах i устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	 шт.
	2,0

	1001 
	 Установлення повітровідвідників
	 шт.
	1,0

	1002 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	 м 
	110,23

	1003 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм
	 м 
	5,05

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1004 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	25,0

	1005 
	 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	 м2
	50,0

	1006 
	 Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм
	  шт.
	2,0

	1007 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	4,0

	
	Водолічильний вузол №1 (загальний)
	 
	 

	
	Вузол №1
	
	

	1008 
	 Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50 мм
	лічильник (водомір)
	1,0

	1009 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	6,0

	1010 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм
	  фільтр
	1,0

	1011 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	1,0

	1012 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм
	 м
	8,06

	1013 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	 м 
	1,0

	1014 
	 Установлення манометрів з триходовим краном
	 комплект
	1,0

	1015 
	 Установлення муфтових кранів
	 шт.
	1,0

	
	Водолічільний вузол гарячої води загальний
	 
	 

	
	Вузол 2
	
	

	1016 
	 Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50 мм
	лічильник (водомір)
	1,0

	1017 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	6,0

	1018 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм
	  фільтр
	1,0

	1019 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	1,0

	1020 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм
	 м 
	8,06

	1021 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	 м 
	1,0

	1022 
	 Установлення манометрів з триходовим краном
	  комплект
	1,0

	1023 
	 Установлення муфтових кранів
	 шт.
	1,0

	
	Водопровід протипожежний (В2). Придбання устаткування.
	
	

	
	1 Під’їзд 
	
	

	
	Вогнегасник ВП-2
	шт.
	17,0

	
	2 Під’їзд 
	
	

	
	Вогнегасник ВП-2
	шт.
	17,0

	
	Насосна установка для пожежогасіння СО-2 
HELIX FIRST V1007/ER-EB-FFS
	шт.
	1,0

	
	Водолічильний вузол №1 (загальний)
	
	

	
	Лічильник Sensus MeiStream RF50/30 Ду 50 (номін. витрата 40 м3/год ) з модулем HRI-Mei (100л/імп)
	шт.
	1,0

	
	Водолічильний вузол гарячої води загальний
	
	

	
	Лічильник Sensus MeiStream RF50/30 Ду 50 (номін. витрата 40 м3/год ) з модулем HRI-Mei (100л/імп)
	шт.
	1,0

	
	Системи опалення
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	Опалення
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	1024 
	 Демонтаж радіаторів
	 шт.
	286,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1025 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	1,21431

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1026 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	2,8337

	1027 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	4,0477

	
	Опалювальний прилад радіатор біметалевий Royal Thermo
	
	

	1028 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	398,16

	
	Опалювальний прилад радіатор панельний RADIK KLASIK ТИП 11
	
	

	1029 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	0,449

	
	Опалювальний прилад радіатор панельний RADIK KLASIK ТИП 22
	
	

	1030 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	17,57

	
	Опалювальний прилад радіатор панельний RADIK KLASIK ТИП 33
	
	

	1031 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	20,365

	
	Опалювальний прилад електричний з настінним кріпленням 
	
	

	1032 
	 Установлення опалювальних конвекторів
	 кВт 
	4,0

	
	Терморегулююча арматура 
	
	

	1033 
	 Установлення комплектів термостатичних радіаторних
	 комплект
	307,0

	1034 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 м 
	1 080,6

	1035 
	 Установлення кранів повітряних
	 комплект
	3,0

	1036 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм
	 м 
	610,5

	1037 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм
	 м 
	710,5

	1038 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	80,0

	1039 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм
	 м 
	3,03

	1040 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм
	 шт.
	6,0

	1041 
	 Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах i устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	 шт.
	2,0

	1042 
	 Установлення повітрозбірників зі стальних труб зовнішнім діаметром до 426 мм
	 шт.
	1,0

	
	Труби сталеві 
	
	

	
	Демонтаж 
	
	

	1043 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)
	 м 
	15,0

	1044 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)
	 м 
	65,0

	1045 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)
	 м 
	65,0

	1046 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)
	 м 
	35,0

	1047 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм
(Демонтаж)
	 м
	80,0

	1048 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 76 мм
(Демонтаж)
	 м 
	20,0

	1049 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм
(Демонтаж)
	 м 
	75,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1050 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,469

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1051 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	1,093

	1052 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	1,562

	1053 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм
	 м
	15,0

	1054 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм
	 м 
	65,0

	1055 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм
	 м 
	65,0

	1056 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
	 м 
	35,0

	1057 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм
	 м
	80,0

	1058 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 76 мм
	 м 
	20,0

	1059 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм
	 м 
	75,0

	1060 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	6,0

	1061 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	355,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1062 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	62,0

	1063 
	 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	  м2 
	124,0

	1064 
	 Установлення гільз діаметром 32 мм
	  т
	0,198

	1065 
	 Установлення гільз діаметром 40 мм
	  т
	0,2279

	1066 
	 Установлення гільз діаметром 57 мм
	  т
	0,3564

	1067 
	 Установлення гільз діаметром 76 мм
	  т
	0,0657

	1068 
	 Установлення гільз діаметром 89 мм
	  т
	0,0516

	1069 
	 Установлення гільз діаметром 133 мм
	  т
	0,165

	1070 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	622,0

	1071 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 100 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	36,0

	1072 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	 м
	2 663,0

	1073 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм
	 м
	175,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	1074 
	 Демонтаж радіаторів
	 шт.
	286,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1075 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	1,21986

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1076 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	2,8463

	1077 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	4,0662

	
	Опалювальний прилад радіатор біметалевий Royal Thermo
	
	

	1078 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	398,16

	
	Опалювальний прилад радіатор панельний RADIK KLASIK ТИП 11
	
	

	1079 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	1,039

	
	Опалювальний прилад радіатор панельний RADIK KLASIK ТИП 22
	
	

	1080 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	17,57

	
	Опалювальний прилад радіатор панельний RADIK KLASIK ТИП 33
	
	

	1081 
	 Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	 кВт 
	20,365

	
	Опалювальний прилад електричний з настінним кріпленням 
	
	

	1082 
	 Установлення опалювальних конвекторів
	 кВт 
	4,0

	
	Терморегулююча арматура
	
	

	1083 
	 Установлення комплектів термостатичних радіаторних
	 комплект
	308,0

	1084 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 м 
	1 090,5

	1085 
	 Установлення кранів повітряних
	комплект
	3,0

	1086 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм
	 м 
	610,5

	1087 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм
	 м 
	720,5

	1088 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм
	 м 
	85,03

	1089 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм
	 м 
	3,03

	1090 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм
	 шт.
	6,0

	1091 
	 Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах i устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	 шт.
	2,0

	1092 
	 Установлення повітрозбірників зі стальних труб зовнішнім діаметром до 426 мм
	 шт.
	1,0

	
	Труби сталеві 
	
	

	
	Демонтаж
	
	

	1093 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)
	 м 
	15,0

	1094 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж)
	 м 
	65,0

	1095 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж)
	 м 
	65,0

	1096 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм (Демонтаж)
	 м 
	35,0

	1097 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм
(Демонтаж)
	 м
	80,0

	1098 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 76 мм
(Демонтаж)
	 м 
	20,0

	1099 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм
(Демонтаж)
	 м 
	75,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1100 
	 Навантаження сміття вручну
	  т 
	0,469

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1101 
	 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3
	  т 
	1,093

	1102 
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км
	 т
	1,562

	
	Монтаж 
	
	

	1103 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм
	 м 
	15,0

	1104 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм
	 м 
	65,0

	1105 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм
	 м 
	65,0

	1106 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
	 м 
	35,0

	1107 
	 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм
	 м
	80,0

	1108 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 76 мм
	 м 
	20,0

	1109 
	 Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 80 мм
	 м 
	75,0

	1110 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	6,0

	1111 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	355,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1112 
	 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	 м2
	62,0

	1113 
	 Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	  м2 
	124,0

	1114 
	 Установлення гільз діаметром 32 мм
	  т
	0,198

	1115 
	 Установлення гільз діаметром 40 мм
	  т
	0,2279

	1116 
	 Установлення гільз діаметром 50 мм
	  т
	0,3564

	1117 
	 Установлення гільз діаметром 76 мм
	  т
	0,0657

	1118 
	 Установлення гільз діаметром 89 мм
	  т
	0,00516

	1119 
	 Установлення гільз діаметром 133 мм
	  т
	0,165

	1120 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	622,0

	1121 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 100 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	36,0

	1122 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	 м
	2 688,0

	1123 
	 Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм
	 м
	175,0

	
	Система  вентиляції та кондиціонування
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	Кондиціонування. 1-й підїзд
	 
	 

	
	К1К1.1
	
	

	1124 
	 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
	  агрегат
	1,0

	1125 
	 Трубнi проводки з труб кольорових металiв
	  м
	7,0

	1126 
	 Установлення насосів дренажних (міні-помпа)
	  насос
	1,0

	1127 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену
	 м 
	7,0

	1128 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 м 
	2,0

	
	К2.К2.1
	
	

	1129 
	 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
	  агрегат
	1,0

	1130 
	 Трубні проводки з труб кольорових металів
	  м
	8,0

	1131 
	 Установлення насосів дренажних (міні-помпа)
	  насос
	1,0

	1132 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	8,0

	1133 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 м 
	3,0

	
	Кондиціонування. 2-й підїзд
	 
	 

	
	К1.К1.1
	
	

	1134 
	 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
	  агрегат
	1,0

	1135 
	 Трубні проводки з труб кольорових металів
	  м
	7,0

	1136 
	 Установлення насосів дренажних (міні-помпа)
	  насос
	1,0

	1137 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	7,0

	1138 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 м 
	2,0

	
	К2.К2.1
	
	

	1139 
	 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т
	  агрегат
	1,0

	1140 
	 Трубні проводки з труб кольорових металів
	  м
	8,0

	1141 
	 Установлення насосів дренажних (міні-помпа)
	  насос
	1,0

	1142 
	 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	 м 
	8,0

	1143 
	 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм
	 м 
	3,0

	
	Вентиляція. 1-й під’їзд
	 
	 

	
	ПВ1
	
	

	1144 
	 Установлення витяжних установок
	 камера
	1,0

	1145 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Автоматика)
	 шт.
	1,0

	1146 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2 
	2,0

	1147 
	 Установлення люків герметичних
	  шт.
	4,0

	1148 
	 Установлення патрубків брезентових
	  м2
	1,0

	1149 
	 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(діаметром 160 мм)
	 м2 
	6,2

	1150 
	 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
	 м2
	3,6

	1151 
	  Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 220 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	2,0

	1152 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 160 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	2,0

	
	В2
	
	

	1153 
	 Установлення витяжних установок
	 камера
	1,0

	1154 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(автоматика)
	 шт.
	1,0

	1155 
	 Установлення патрубків брезентових
	  м2
	1,0

	1156 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	1,0

	1157 
	 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500х250)
	 м2 
	3,0

	1158 
	 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500х300)
	 м2 
	3,2

	1159 
	 Пробивання отворів глибиною 320 мм, перерізом 500х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1160 
	 Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3 
	0,01

	
	В3
	
	

	1161 
	 Установлення витяжних установок
	 камера
	1,0

	1162 
	 Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг(автоматика)
	 шт.
	1,0

	1163 
	 Установлення патрубків брезентових
	  м2
	1,0

	1164 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	1,0

	1165 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2 
	1,0

	1166 
	 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(діаметром 160 мм)
	 м2 
	6,2

	
	Пробивка отвору в покрівлі, товщина покрівлі 70 мм, діам 200
	
	

	1167 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	1,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1168 
	 Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3 
	0,01

	
	ПП1
	
	

	1169 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	2,0

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 320 мм, 400х500
	
	

	1170 
	 Пробивання отворів глибиною 320 мм, перерізом 400х500 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	ПП2
	
	

	1171 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	2,0

	1172 
	 Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(200їх220)
	 м2 
	2,1

	1173 
	 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
	 м2 
	2,0

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 180 мм, 200х200
	
	

	1174 
	 Пробивання отворів глибиною 180 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	ВП1
	
	

	1175 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	1,0

	1176 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2 
	1,0

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 180мм,150х150
	
	

	1177 
	 Пробивання отворів глибиною 180 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	Вентиляція. Житлова частина
	
	

	1178 
	 Установлення грат вентиляційних пластикових ВЕНТС МВ 215х175 Vents
	  грати
	256,0

	1179 
	 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(150х150)
	 м2 
	10,2

	1180 
	 Прочищення вертикального димоходу з цегли
	  м 
	206,0

	
	Вентиляція. 2-й під’їзд
	 
	 

	
	ПВ1
	
	

	1181 
	 Установлення припливно-витяжних установок
	 камера
	1,0

	1182 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(автоматика)
	 шт.
	1,0

	1183 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2 
	2,0

	1184 
	 Установлення люків герметичних
	  шт.
	4,0

	1185 
	 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(діаметром 125 мм)
	 м2 
	1,13

	1186 
	 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
	 м2 
	1,0

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 250 мм, діам 125
	
	

	1187 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 125 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	2,0

	
	ПВ2
	
	

	1188 
	 Установлення витяжних установок
	 камера
	1,0

	1189 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(автоматика)
	 шт.
	1,0

	1190 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2 
	2,0

	1191 
	 Установлення люків герметичних
	  шт.
	4,0

	1192 
	 Установлення патрубків брезентових
	  м2
	1,0

	1193 
	 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(діаметром 160 мм)
	 м2 
	6,2

	1194 
	 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
	 м2 
	3,6

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 250 мм, діам 160
	
	

	1195 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 160 мм, глибина свердлення 250 мм
	  отворів
	2,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1196 
	 Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3
	0,01

	
	Пробивка отвору в внутрішній стіні, товщина 120 мм, діам 220
	
	

	1197 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	2,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1198 
	 Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3 
	0,01

	1199 
	 Установлення витяжних установок
	 камера
	1,0

	1200 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(автоматика)
	 шт.
	1,0

	1201 
	 Установлення патрубків брезентових
	  м2
	1,0

	1202 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	1,0

	1203 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2
	1,0

	1204 
	 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500х250)
	 м2 
	3,0

	1205 
	 Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500х300)
	 м2 
	3,2

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 320 мм, 500х300
	
	

	1206 
	 Пробивання отворів глибиною 320 мм, перерізом 500х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1207 
	 Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3 
	0,01

	
	В4
	
	

	1208 
	 Установлення витяжних установок
	 камера
	1,0

	1209 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(автоматика)
	 шт.
	1,0

	1210 
	 Установлення патрубків брезентових
	  м2
	1,0

	1211 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	1,0

	1212 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2 
	1,0

	1213 
	 Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(діаметром 160 мм)
	 м2 
	6,2

	
	Пробивка отвору в покрівлі, товщина покрівлі 70 мм, діам 200
	
	

	1214 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	1,0

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,0
	
	

	1215 
	 Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2
	  м3 
	0,01

	
	ПП1
	
	

	1216 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	2,0

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 320 мм, 400х500
	
	

	1217 
	 Пробивання отворів глибиною 320 мм, перерізом 400х500 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	ПП2
	
	

	1218 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	2,0

	1219 
	 Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм(200їх220)
	 м2 
	2,1

	1220 
	 Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними
	 м2 
	2,0

	
	Пробивка отвору в зовнішній стіні, товщина 180 мм 200х200
	
	

	1221 
	 Пробивання отворів глибиною 180 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	ВП1
	
	

	1222 
	 Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	  грати
	1,0

	1223 
	 Установлення припливно-витяжного ковпака для зовнішнього монтажу
	  м2 
	1,0

	
	Пробивання отвору в зовнішній стіні, товщина 180 мм, 150х150
	
	

	1224 
	 Пробивання отворів глибиною 180 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	  отворів
	1,0

	
	Вентиляція. Житлова частина
	
	

	1225 
	 Установлення грат вентиляційних пластикових ВЕНТС МВ 215х175 Vents
	  грати
	256,0

	1226 
	 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	 м2 
	10,2

	1227 
	 Прочищення вертикального димоходу з цегли
	м
	206,0

	1228 
	Системи вентиляції та кондиціювання. 
Придбання устаткування.
	
	

	1229 
	Кондиціювання. 1-й під’їзд 
	
	

	1230 
	К1,К1.1
	
	

	1231 
	Спліт-система (настінна) MUZ-HR71 VF
MITSUBISHI (комплектна поставка)
	шт.
	1,0

	1232 
	Спрощений провідний пульт дистанційного управління PAC-YT52CRA
	шт.
	1,0

	1233 
	Насоси дренажний (міні-помпа) Silent+Mini Lime «Aspen»
	шт.
	1,0

	1234 
	К2,К2.1
	
	

	1235 
	Спліт-система (настінна) MUZ-HR25 VF
MITSUBISHI (комплектна поставка)
	шт.
	1,0

	1236 
	Спрощений провідний пульт дистанційного управління PAC-YT52CRA
	шт.
	1,0

	1237 
	Насоси дренажний (міні-помпа) Silent+Mini Lime «Aspen»
	шт.
	1,0

	1238 
	Кондиціювання. 2-й під’їзд
	
	

	1239 
	К1,К1.1
	
	

	1240 
	Спліт-система (настінна) MUZ-HR71 VF
MITSUBISHI (комплектна поставка)
	шт.
	1,0

	1241 
	Спрощений провідний пульт дистанційного управління PAC-YT52CRA
	шт.
	1,0

	1242 
	Насоси дренажний (міні-помпа) Silent+Mini Lime «Aspen»
	шт.
	1,0

	1243 
	К2,К2.1
	
	

	1244 
	Спліт-система (настінна) MUZ-HR25 VF
MITSUBISHI (комплектна поставка)
	шт.
	1,0

	1245 
	Спрощений провідний пульт дистанційного управління PAC-YT52CRA
	шт.
	1,0

	1246 
	Насоси дренажний (міні-помпа) Silent+Mini Lime «Aspen»
	шт.
	1,0

	1247 
	Вентиляція. 1-й під’їзд 
	
	

	1248 
	ПВ1
	
	

	1249 
	Припливно-витяжна установка у складі:
фільтр зі сторони збору припливного повітря, фільтр зі сторони всасу витяжного повітря, вентилятор припливний з синхронним двигуном, вентилятор витяжний з синхронним двигуном, рекуператор протитоковий із полістеролу, автоматика вбудована (комплектна поставка) ВУТ350 ПБЕС Vents
	шт.
	1,0

	1250 
	В2
	
	

	1251 
	Витяжна установка у складі: вентилятор витяжний, комплект автоматики (комплектна поставка)
	шт.
	1,0

	1252 
	В3
	
	

	1253 
	Витяжна установка у складі: вентилятор витяжний, комплект автоматики (комплектна поставка) RV 160 L Aerostar
	шт.
	1,0

	1254 
	Вентиляція. 1-й під’їзд 
	
	

	1255 
	ПВ1
	
	

	1256 
	Припливно-витяжна установка у складі:
фільтр зі сторони збору припливного повітря, фільтр зі сторони всасу витяжного повітря, вентилятор припливний, вентилятор витяжний, рекуператор пластинчатий ентальпійний, перемикач швидкостей (комплектна поставка) ВУЕ 100 П мині Vents
	шт.
	1,0

	1257 
	ПВ2
	
	

	1258 
	Припливно-витяжна установка у складі:
фільтр зі сторони збору припливного повітря, фільтр зі сторони всасу витяжного повітря, вентилятор припливний з синхронним двигуном, вентилятор витяжний з синхронним двигуном, рекуператор протитоковий із полістеролу, автоматика вбудована (комплектна поставка) ВУТ350 ПБЕС Vents
	шт.
	1,0

	1259 
	В3
	
	

	1260 
	Витяжна установка у складі: вентилятор витяжний, комплект автоматики (комплектна поставка) RV 160 L
	шт.
	1,0

	1261 
	В4
	
	

	1262 
	Витяжна установка у складі: вентилятор витяжний, комплект автоматики (комплектна поставка) RV 160 L
	шт.
	1,0

	
	Системи димовидалення
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	1- під’їзд
	 
	 

	
	ВД1, ВД2
	
	

	1263 
	 Установлення вентиляторів димовидалення дахові,радіальний, типорозмір 071,
	вентилятор
	2,0

	1264 
	 Монтаж клапана протипожежного
	  клапан
	31,0

	1265 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,146

	1266 
	 Установлення грат жалюзійних RES-750х750-50-ZS "ССК ТМ"
	  грати
	31,0

	1267 
	 Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	 м2 
	42,0

	1268 
	 Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,2 мм
	 м2 
	8,1

	1269 
	 Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисної композиції на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій
	 м2
	50,1

	1270 
	 Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 710х710 мм
	  отворів
	2,0

	1271 
	 Прочищення вертикального димоходу з цегли
	  м 
	90,0

	
	ПД1,ПД2
	
	

	1272 
	 Установлення вентиляторів загальнопромислового виконання типорозмір 080, OZA-301-080/L-65-N-00750/4-Y2-01 "ССК TM"
	  вентилятор
	2,0

	1273 
	 Монтаж опори
	 т
	0,0144

	1274 
	 Установлення грат декоративних R50-202(h)х1000-SЕТ "ССК ТМ"
	  грати
	1,0

	1275 
	 Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	 м2
	4,0

	1276 
	 Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	 м2 
	4,2

	1277 
	 Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	 м2 
	1,5

	
	2- під’їзд
	 
	 

	
	ВД1, ВД2
	
	

	1278 
	 Установлення вентиляторів димовидалення дахові,радіальний, типорозмір 071,
	вентилятор
	2,0

	1279 
	 Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 мм до 3200 мм
	  клапан
	31,0

	1280 
	 Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	 т
	0,146

	1281 
	 Установлення грат жалюзійних RES-750х750-50-ZS "ССК ТМ"
	  грати
	31,0

	1282 
	 Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	 м2 
	42,0

	1283 
	 Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,2 мм
	 м2 
	8,1

	1284 
	 Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 710х710 мм
	  отворів
	2,0

	1285 
	 Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисної композиції на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій
	 м2
	50,1

	1286 
	 Прочищення вертикального димоходу з цегли
	  м 
	90,0

	
	ПД1,ПД2
	
	

	1287 
	 Установлення вентиляторів загальнопромислового виконання типорозмір 080, OZA-301-080/L-65-N-00750/4-Y2-01 "ССК TM"
	  вентилятор
	2,0

	1288 
	 Монтаж опори
	 т
	0,0144

	1289 
	 Установлення грат декоративних R50-202(h)х1000-SЕТ "ССК ТМ"
	  грати
	1,0

	1290 
	 Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	 м2 
	4,0

	1291 
	 Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	 м2 
	4,2

	1292 
	Прокладання повітроводів з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм
	м2
	1,5

	
	Системи димовидалення. Придбання устаткування 
	
	

	
	1 під’їзд 
	
	

	
	ВД1 ВД2
	
	

	1293 
	Вентилятори димовидалення дахів, радіальний, типорозмір 071, загальнопромислового виконання, 
N=7,5кВт КROV61-071-DUF600-N-00750/4-Y1 «CCK TM»
	шт.
	2,0

	1294 
	Клапан протипожежний нормально-закритий загальнопромислового виконання стінового типу GMK-DU 750х750h-1*f-MB220-in-0-MRZ  «CCK TM»
	шт.
	31,0

	
	ПД1,ПД2
	
	

	1295 
	Вентилятори загальнопромислового виконання типорозмір 080, OZA-301-080/L-65-N-00750/4-Y-01 «CCK TM»
	шт.
	2,0

	1296 
	Вхідний колектор OZA-VKO-080-ZS «CCK TM»
	шт.
	2,0

	
	2 під’їзд
	
	

	
	ВД1 ВД2
	
	

	1297 
	Вентилятори димовидалення дахів, радіальний, типорозмір 071, загальнопромислового виконання, 
N=7,5кВт КROV61-071-DUF600-N-00750/4-Y1 «CCK TM»
	шт.
	2,0

	1298 
	Клапан протипожежний нормально-закритий загальнопромислового виконання стінового типу GMK-DU 750х750h-1*f-MB220-in-0-MRZ  «CCK TM»
	шт.
	31,0

	1299 
	ПД1,ПД2
	
	

	1300 
	Вентилятори загальнопромислового виконання типорозмір 080, OZA-301-080/L-65-N-00750/4-Y-01 «CCK TM»
	шт.
	2,0

	1301 
	Вхідний колектор OZA-VKO-080-ZS «CCK TM»
	шт.
	2,0

	
	Індивідуальний тепловий пункт  
 (ІТП№1 ІТП№2 )
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	1302 
	Прилад обліку споживання теплової енергії
	
	

	1303 
	 Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводи [расходомiр], дiаметр трубопроводу до 20 мм
	 шт.
	2,0

	1304 
	 Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового
	 шт.
	2,0

	1305 
	 Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	1306 
	 Установлення знiмних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗiв], маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	
	ІТП
	
	

	1307 
	 Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводи (регулятор тиску та температури прямої дiї), діаметр трубопроводу до 32 мм
	 шт.
	1,0

	1308 
	 Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводи (клапан регулюючий), діаметр трубопроводу до 32 мм

	 шт.
	1,0

	1309 
	 Підготовлення до випробування, здавання пiд налагодження i пуску, приєднування до електричної мережi електричних машин з короткозамкненим ротором зi щитовими підшипниками, якi надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т
	 шт.
	1,0

	1310 
	 Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг(Електронний регулятор)
	 шт.
	1,0

	1311 
	 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т
	  насос
	2,0

	1312 
	 Установлення реле
	комплект
	1,0

	1313 
	 Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм
	  шт.
	2,0

	1314 
	 Установлення реле
	комплект
	1,0

	1315 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	1316 
	 Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах i устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні
	 шт.
	1,0

	1317 
	 Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	1318 
	 Установлення водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції до 4 м2(Розбірний пластинчастий теплообмінник)
	  водопідігрівач
	1,0

	1319 
	 Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]
	  шт.
	2,0

	1320 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	6,0

	1321 
	 Арматура запірна, регулююча i дроселююча для води та пари на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2] iз ручним приводом, діаметр умовного проходу до100 мм
	  шт.
	4,0

	1322 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	2,0

	1323 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	4,0

	1324 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм
	 шт.
	1,0

	1325 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм
	 шт.
	1,0

	1326 
	 Арматура запірна, регулююча i дроселюючи для води та пари на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2] iз ручним приводом, дiаметр умовного проходу 50 мм
	  шт.
	5,0

	1327 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм
	  фільтр
	1,0

	1328 
	 Установлення муфтових кранів водорозбірних
	 шт.
	1,0

	1329 
	 Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм
[електричний або електромагнітний привiд]
	  шт.
	1,0

	1330 
	 Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50 мм
	лічильник (водомір)
	1,0

	1331 
	 Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3
	  бак
	1,0

	1332 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм
	 шт.
	2,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Прилад обліку споживання теплової енергії
	
	

	1333 
	 Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi [расходомiр], дiаметр трубопроводу до 20 мм
	 шт.
	2,0

	1334 
	 Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового
	 шт.
	2,0

	1335 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	1336 
	 Установлення знiмних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗiв], маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	
	ІТП
	
	

	1337 
	 Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводи (регулятор тиску та температури прямої дiї), дiаметр трубопроводу до 32 мм
	 шт.
	1,0

	1338 
	 Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводи (клапан регулюючий), дiаметр трубопроводу до 32 мм
	 шт.
	1,0

	1339 
	 Підготовлення до випробування, здавання пiд налагодження i пуску, приєднування до електричної мережi електричних машин з короткозамкненим ротором зi щитовими пiдшипниками, якi надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т
	 шт.
	1,0

	1340 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Електронний регулятор)
	 шт.
	1,0

	1341 
	 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т
	  насос
	2,0

	1342 
	 Установлення реле
	комплект
	1,0

	1343 
	 Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм
	  шт.
	2,0

	1344 
	 Прокладання капiлярiв
	  м
	2,0

	1345 
	 Установлення реле
	комплект
	1,0

	1346 
	 Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	1347 
	 Прилади, що установлюються на технологiчних трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях, з'єднання рiзальнi
	 шт.
	1,0

	1348 
	 Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг
	 шт.
	1,0

	1349 
	 Установлення водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції до 4 м2(Розбірний пластинчастий теплообмінник)
	  водопідігрівач
	1,0

	1350 
	 Монтаж бобишок, штуцерiв на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]
	  шт.
	2,0

	1351 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	6,0

	1352 
	 Арматура запiрна, регулююча i дроселююча для води та пари на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2] iз ручним приводом, дiаметр умовного проходу до100 мм
	  шт.
	4,0

	1353 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	2,0

	1354 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 50 до 100 мм
	 шт.
	4,0

	1355 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм
	 шт.
	1,0

	1356 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм
	 шт.
	1,0

	1357 
	 Арматура запiрна, регулююча i дроселююча для води та пари на умовний тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2] iз ручним приводом, дiаметр умовного проходу 50 мм
	  шт.
	5,0

	1358 
	 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм
	  фільтр
	1,0

	1359 
	 Установлення муфтових кранів водорозбірних
	 шт.
	1,0

	1360 
	 Засувки, клапани сталеві фланцеві регулюючі на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 15-25 мм
[електричний або електромагнітний привiд]
	  шт.
	1,0

	1361 
	 Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50 мм
	лічильник (водомір)
	1,0

	1362 
	 Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3
	  бак
	1,0

	1363 
	 Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм
	 шт.
	2,0

	
	Індивідуальний тепловий пункт (ІТП№1, ІТП№2). Придбання устаткування 
	
	

	
	1 під’їзд 
	
	

	
	Прилад обліку споживання теплової енергії
	
	

	
	Прилад обліку споживання теплової енергії у складі:
витратомір -2шт,
термоперетворювач-Pt-500-2шт.,
тепло обчислювач-1шт., модем
	шт.
	1,0

	
	ІТП
	
	

	
	Автоматичний регулятор перепаду тиску AVP PN25 (налаштування n=0,20 бар)  DN25, kvs=8м3/год, ps=0,2-1,0 bar, фланц
	шт.
	1,0

	
	Регулювальний клапан VB2 DN25, kvs=10м3/год, фланцевий електропривід AMV20 ел. живлення 230 В
	шт.
	1,0

	
	Електронний регулятор ECL Comfort 310
	шт.
	1,0

	
	Базова частина ECL
	шт.
	1,0

	
	Ключ ECL A231
	шт.
	1,0

	
	Датчик зовнішньої температури ESMT
	шт.
	1,0

	
	Датчик температури занурювальний ESMU-100

	шт.
	1,0

	
	Занурювальна гільза для ESMU-100
	шт.
	1,0

	
	Датчик температури накладний ESM-11
	шт.
	1,0

	
	Розбірний пластинчастий теплообмінник з ізоляцією S14A-ST16-33-TKTL96
	шт.
	1,0

	
	2 під’їзд
	
	

	
	Прилад обліку споживання теплової енергії
	
	

	
	Прилад обліку споживання теплової енергії у складі:
витратомір -2шт,
термоперетворювач-Pt-500-2шт.,
тепло обчислювач-1шт., модем
	шт.
	1,0

	
	ІТП
	
	

	
	Автоматичний регулятор перепаду тиску AVP PN25 (налаштування n=0,20 бар)  DN25, kvs=8м3/год, ps=0,2-1,0 bar, фланц
	шт.
	1,0

	
	Регулювальний клапан VB2 DN25, kvs=10м3/год, фланцевий електропривід AMV20 ел. живлення 230 В
	шт.
	1,0

	
	Електронний регулятор ECL Comfort 310
	шт.
	1,0

	
	Базова частина ECL 
	шт.
	1,0

	
	Ключ ECL A231
	шт.
	1,0

	
	Датчик зовнішньої температури ESMT
	шт.
	1,0

	
	Датчик температури занурювальний ESMU-100
	шт.
	1,0

	
	Занурювальна гільза для ESMU-100
	шт.
	1,0

	
	Датчик температури накладний ESM-11
	шт.
	1,0

	
	Розбірний пластинчастий теплообмінник з ізоляцією S14A-ST16-33-TKTL96
	шт.
	1,0

	
	Автоматизація тепломеханічних рішень ІТП.
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	1 під'їзд
	 
	 

	1364 
	 Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	1,0

	1365 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	 шт.
	1,0

	1366 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	8,0

	1367 
	 Монтаж блок-контакторiв
	 шт.
	3,0

	1368 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	165,0

	1369 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках
	 м 
	25,0

	1370 
	 Прокладання лотків
	 м 
	30,0

	1371 
	 Прокладання гільз
	 м 
	1,0

	1372 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина свердлення 60 мм
	  отворів
	60,0

	1373 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм( крізь стіни O25 мм)
	  отворів
	2,0

	1374 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	  м 
	9,36

	
	2 під'їзд
	 
	 

	1375 
	 Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	1,0

	1376 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	 шт.
	1,0

	1377 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	9,0

	1378 
	 Монтаж блок-контакторiв
	 шт.
	3,0

	1379 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	165,0

	1380 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках
	 м 
	15,0

	1381 
	 Прокладання лотків
	 м 
	35,0

	1382 
	 Прокладання гільз
	 м 
	1,2

	1383 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 6 мм, глибина свердлення 60 мм
	  отворів
	70,0

	1384 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм( крізь стіни O25 мм)
	  отворів
	3,0

	1385 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	  м 
	9,36

	
	Силові мережі, освітлення та блискавкозахисту(ЕТР)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	Монтажні роботи 1-й під’їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи
	
	

	1386 
	 Демонтаж групових щитків
	 шт.
	4,0

	1387 
	 Демонтаж кабелю
	 м
	5 211,0

	1388 
	 Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	3,0

	1389 
	 Установлення шафи навісної на 24 модуля 13983 Schneider Electric
	 шт.
	3,0

	1390 
	 Монтаж блок-контакторiв
	 шт.
	2,0

	1391 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (16А)
	 шт.
	17,0

	1392 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (20А)
	 шт.
	3,0

	1393 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А(40 А)
	 шт.
	3,0

	1394 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	1 115,0

	1395 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	140,0

	1396 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	2 315,0

	1397 
	 Коробка [ящик] iз затискачами для проводiв i кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колоні, кiлькiстю затискачів у коробцi до 20Монтаж бокса на 11 модулів та розетки 2 шт 220 V + 2 шт силових 16А 3Р+РЕ 60-40-21 ТР Electric
	 шт.
	2,0

	1398 
	 Установлення датчика руху
	  шт.
	6,0

	1399 
	 Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 М
	100,0

	1400 
	 Установлення датчика освітленості (фотореле)
	  шт.
	1,0

	1401 
	 Монтаж світильника світлодіодного накладного
	 шт.
	258,0

	1402 
	 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	 шт.
	41,0

	1403 
	 Установлення щита поверхового ЩЕ-2ст 01 вбудований цельнокорпусний
	 шт.
	32,0

	1404 
	 Стиск вiдгалужувальний У-859М ІЕК
	 шт.
	165,0

	1405 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	320,0

	1406 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А(40 А)
	 шт.
	64,0

	1407 
	 Прокладання лотків
	 м 
	400,0

	1408 
	 Прокладання коробів металевих
	 м 
	480,0

	1409 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	1 286,0

	
	Блискавкозахист 
	
	

	1410 
	 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2
	  м
	400,0

	1411 
	 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зi штабової сталi перерізом 160 мм2
	  м
	40,0

	1412 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	1413 
	 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2
	  м3 
	22,4

	1414 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	1415 
	 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	  м3
	22,4

	1416 
	 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, переріз 160 мм2
	  м
	160,0

	1417 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	1418 
	 Механізоване забивання заземлювачів на глибину 6 м
	заземлювач
	7,0

	1419 
	 Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т
	  т
	0,0064

	1420 
	 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку 20 мм х 2,5 L=2000мм
	 м труб
	14,0

	1421 
	 Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм
	  отворів
	2 660,0

	1422 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	310,0

	1423 
	 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку 20 мм х 2,5 L=2000мм
	 м труб
	77,0

	1424 
	 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм, укладених в борознах під заливку
	 м труб
	17,0

	1425 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	  м 
	10,0

	1426 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	295,0

	
	Монтажні роботи 2-й під’їзд
	 
	 

	
	Демонтажні роботи 
	
	

	1427 
	 Демонтаж групових щитків
	 шт.
	4,0

	1428 
	 Демонтаж кабелю
	 м
	5 211,0

	
	Силові мережі
	
	

	1429 
	 Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	  шафа
	3,0

	1430 
	 Установлення шафи навісної на 24 модуля 13983 Schneider Electric
	 шт.
	3,0

	1431 
	 Монтаж блок-контакторiв
	 шт.
	2,0

	1432 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (16А)
	 шт.
	17,0

	1433 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (20А)
	 шт.
	3,0

	1434 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А(40 А)
	 шт.
	3,0

	1435 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	1 115,0

	1436 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	140,0

	1437 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	2 315,0

	1438 
	 Коробка [ящик] iз затискачами для проводiв i кабелiв перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стiнi або колонi, кiлькiсть затискачiв у коробцi до 20Монтаж бокса на 11 модулів та розетки 2 шт 220 V + 2 шт силових 16А 3Р+РЕ 60-40-21 ТР Electric
	 шт.
	2,0

	1439 
	 Установлення датчика руху
	  шт.
	6,0

	1440 
	 Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 м труб
	100,0

	1441 
	 Установлення датчика освітленості (фотореле)
	  шт.
	1,0

	1442 
	 Монтаж світильника світлодіодного накладного
	 шт.
	258,0

	1443 
	 Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	 шт.
	41,0

	1444 
	 Установлення щита поверхового ЩЕ-2ст 01 вбудований цельнокорпусний
	 шт.
	32,0

	1445 
	 Стиск вiдгалужувальний У-859М ІЕК
	 шт.
	165,0

	1446 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	320,0

	1447 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А(40 А)
	 шт.
	64,0

	1448 
	 Прокладання лотків
	 м 
	400,0

	1449 
	 Прокладання коробів металевих
	 м 
	480,0

	1450 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	1 286,0

	
	Блискавкозахист 
	
	

	1451 
	 Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу перерiзом 25 мм2
	  м
	400,0

	1452 
	 Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2
	  м
	40,0

	1453 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	1454 
	 Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2
	  м3 
	22,4

	1455 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	1456 
	 Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	  м3
	22,4

	1457 
	 Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, переріз 160 мм2
	  м
	160,0

	1458 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,06
	
	

	1459 
	 Механізоване забивання заземлювачів на глибину 6 м
	заземлювач
	7,0

	1460 
	 Установлення стальних зварних блискавковідводів і тросостояків масою до 0,2 т
	  т
	0,0064

	1461 
	 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку 20 мм х 2,5 L=2000мм
	 м 
	14,0

	1462 
	 Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм
	  отворів
	2 660,0

	1463 
	 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	  отворів
	310,0

	1464 
	 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку 20 мм х 2,5 L=2000мм
	 м 
	77,0

	1465 
	 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 до 40 мм, укладених в борознах під заливку
	 м
	17,0

	1466 
	 Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	  м 
	10,0

	1467 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	295,0

	
	Придбання обладнання. Силові мережі.
	
	

	
	Устаткування 1 під’їзд 
	
	

	1468 
	Шафа ввідна ВПР «АКОНІТ»
	шт.
	1,0

	1469 
	Шафа розподільча ВПР «АКОНИТ»
	шт.
	1,0

	1470 
	Шафа розподільча  АВР ВПР «АКОНИТ»
	шт.
	1,0

	1471 
	Шафа навісна на 24 модуля 13983 Schneider Electric
	шт.
	3,0

	1472 
	Контактор 40-40 24V АС/DС 40А
	шт.
	2,0

	1473 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 40 А, 3п, Еаsy 9. EZ9S16240 Schneider Electric
	шт.
	3,0

	1474 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 20 А, 3п, х-ка С iC60N A9F79320 Schneider Electric
	шт.
	3,0

	1475 
	Вимикач автоматичний диференційний 1P+N 16A/30mA, тип “АС» Еаsy 9. EZ9D34616  Schneider Electric струм
	шт.
	8,0

	1476 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 16А, 1п, х-ка С iC60N A9F79116 Schneider Electric 
	шт.
	8,0

	1477 
	Вимикач модульний автоматичний, 10А, 1п, х-ка С iC60N A9F79110
	шт.
	1,0

	1478 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 16А, 3п, х-ка С iC60N A9F79316 Schneider Electric
	шт.
	6,0

	1479 
	Бокс на 11 модулів та розетки 2шт 220 V+ 2 шт. силових 16А 3Р+РЕ 60-40-21 ТР Electric
	шт.
	2,0

	1480 
	Датчик руху ДР-07 АсКо
	шт.
	6,0

	1481 
	Датчик освітленості  (фотореле) А0220010032 АсКо
	шт.
	1,0

	1482 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 40 А, 3п, х-ка С iC60N A9F79340 Schneider Electric
	шт.
	64,0

	1483 
	Щит поверховий ЩЕ-2ст 01 вбудований цельнокорпусний 
	шт.
	32,0

	
	Устаткування 2 під’їзд
	
	

	1484 
	Шафа ввідна ВПР «АКОНІТ»
	шт.
	1,0

	1485 
	Шафа розподільча ВПР «АКОНИТ»
	шт.
	1,0

	1486 
	Шафа розподільча  АВР ВПР «АКОНИТ»
	шт.
	1,0

	1487 
	Шафа навісна на 24 модуля 13983 Schneider Electric
	шт.
	3,0

	1488 
	Контактор 40-40 24V АС/DС 40А
	шт.
	2,0

	1489 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 40 А, 3п, Еаsy 9. EZ9S16240 Schneider Electric
	шт.
	3,0

	1490 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 20 А, 3п, х-ка С iC60N A9F79320 Schneider Electric
	шт.
	3,0

	1491 
	Вимикач автоматичний диференційний 1P+N 16A/30mA, тип “АС» Еаsy 9. EZ9D34616 Schneider Electric струм
	шт.
	8,0

	1492 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 16А, 1п, х-ка С iC60N A9F79116 Schneider Electric 
	шт.
	8,0

	1493 
	Вимикач модульний автоматичний, 10А, 1п, х-ка С iC60N A9F79110
	шт.
	1,0

	1494 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 16А, 3п, х-ка С iC60N A9F79316 Schneider Electric
	шт.
	6,0

	1495 
	Бокс на 11 модулів та розетки 2шт 220 V+ 2 шт силових 16А 3Р+РЕ 60-40-21 ТР Electric
	шт.
	2,0

	1496 
	Датчик руху ДР-07 АсКо
	шт.
	6,0

	1497 
	Датчик освітленості (фотореле) А0220010032 АсКо
	шт.
	1,0

	1498 
	Вимикач автоматичний модульний , струм 40 А, 3п, х-ка С iC60N A9F79340 Schneider Electric
	шт.
	64,0

	1499 
	Щит поверховий ЩЕ-2ст 01 вбудований цельнокорпусний
	шт.
	32,0

	
	Система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та автоматизація димовидалення. Монтажні роботи.
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	
	

	
	1 під'їзд
	
	

	
	Система пожежної сигналізації
	
	

	1500 
	 Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад приймально-контрольний пожежний)
	 шт.
	1,0

	1501 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	 шт.
	2,0

	1502 
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо
	 шт.
	1,0

	1503 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год
	 шт.
	2,0

	1504 
	 Плати рiзноманiтного призначення iз пiдготовленням мiсця установлення (Модуль розширення на 8 релейних виходів)
	 плата
	1,0

	1505 
	 Плати рiзноманiтного призначення iз пiдготовленням мiсця установлення (Адресний модуль, який додає в систему два релейні виходи)
	 плата
	1,0

	1506 
	 Плати рiзноманiтного призначення iз підготовленням місця установлення (Адресний модуль, додає в систему 4 універсальні входи)
	 плата
	2,0

	1507 
	 Плати рiзноманiтного призначення iз підготовленням мiсця установлення (Розширювач адресних інтерфейсів)
	 плата
	1,0

	1508 
	 Прилад приймально-контрольний об'єктовий (Універсальний адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення)
	 шт.
	1,0

	1509 
	 Плати рiзноманiтного призначення iз підготовленням мiсця установлення(Комунікатор МЦА M-GSM)
	 плата
	1,0

	1510 
	 Прилад приймально-контрольний об'єктовий (Пристрій сполучення об'єктовий)
	 шт.
	1,0

	1511 
	 Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний димовий пожежний сповіщувач)
	 шт.
	266,0

	1512 
	 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Адресний тепловий пожежний сповіщувач)
	 шт.
	5,0

	1513 
	 Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний ручний пожежний сповіщувач)
	 шт.
	38,0

	1514 
	 Монтаж лампи аварійного освітлення
	 шт.
	1,0

	1515 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	3 230,0

	1516 
	 Прокладання коробів пластикових
	 м
	2 880,0

	1517 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	2,0

	1518 
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 до 70 мм
	 м
	6,0

	1519 
	 Конструкції захисту для сповіщувачів
	 шт.
	23,0

	
	Система оповіщення людей про пожежу
	
	

	1520 
	 Монтаж транспаранта світлового [табло] (Показчик знаку пожежної безпеки "ПОЖЕЖА")
	 шт.
	20,0

	1521 
	 Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні (Оповіщувач світлозвуковий)
	 шт.
	2,0

	1522 
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо
	 шт.
	1,0

	1523 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 17 А.год
	 шт.
	2,0

	1524 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	850,0

	1525 
	 Прокладання коробів пластикових
	 м
	765,0

	1526 
	Автоматизація димовидалення 
	
	

	1527 
	 Шафа, маса до 100 кг (Шафа управління димовидаленням)
	 шт.
	4,0

	1528 
	 Шафа, маса до 100 (Шафа управління димовидаленням)
	 шт.
	1,0

	1529 
	 Кнопка, установлювана на пультах i панелях (Адресна кнопка керування димовидаленням)
	 шт.
	52,0

	1530 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Адресний модуль, додає в систему 4 універсальні входи)
	 плата
	20,0

	1531 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Адресний модуль, для підключення неадресних пристроїв)
	 плата
	3,0

	1532 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Модуль розширення на 8 релейних виходів)
	 плата
	3,0

	1533 
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо
	 шт.
	1,0

	1534 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	 шт.
	2,0

	1535 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	1 990,0

	1536 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	5,0

	1537 
	 Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні
	 м 
	80,0

	1538 
	 Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	 м 
	80,0

	
	Система евакуаційного освітлення 
	
	

	1539 
	 Монтаж транспаранта світлового [табло] (Показчик знаку пожежної безпеки "ВИХІД")
	 шт.
	47,0

	1540 
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо
	 шт.
	2,0

	1541 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год
	 шт.
	4,0

	1542 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	700,0

	1543 
	 Прокладання коробів пластикових
	 м
	630,0

	1544 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	1,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Система пожежної сигналізації
	
	

	1545 
	 Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад приймально-контрольний пожежний)
	 шт.
	1,0

	1546 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	 шт.
	2,0

	1547 
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо
	 шт.
	1,0

	1548 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год
	 шт.
	2,0

	1549 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Модуль розширення на 8 релейних виходів)
	 плата
	1,0

	1550 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Адресний модуль, який додає в систему два релейні виходи)
	 плата
	1,0

	1551 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Адресний модуль, додає в систему 4 універсальні входи)
	 плата
	2,0

	1552 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Розширювач адресних інтерфейсів)
	 плата
	1,0

	1553 
	 Прилад приймально-контрольний об'єктовий (Універсальний адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення)
	 шт.
	1,0

	1554 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год
	 шт.
	1,0

	1555 
	 Плати рiзноманiтного призначення iз пiдготовленням мiсця установлення
	 плата
	1,0

	1556 
	 Прилад приймально-контрольний об'єктовий (Пристрій сполучення об'єктовий)
	 шт.
	1,0

	1557 
	 Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний димовий пожежний сповіщувач)
	 шт.
	271,0

	1558 
	 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (Адресний тепловий пожежний сповіщувач)
	 шт.
	5,0

	1559 
	 Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний ручний пожежний сповіщувач)
	 шт.
	38,0

	1560 
	 Монтаж лампи аварійного освітлення
	 шт.
	1,0

	1561 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	3 070,0

	1562 
	 Прокладання коробів пластикових
	 м
	2 736,0

	1563 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	2,0

	1564 
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 до 70 мм, укладених по основі підлоги
	 м
	6,0

	1565 
	 Конструкції для установлення сповiщувача
	 шт.
	23,0

	
	Система оповіщення людей про пожежу
	
	

	1566 
	 Монтаж транспаранта світлового [табло] (Показчик знаку пожежної безпеки "ПОЖЕЖА")
	 шт.
	20,0

	1567 
	 Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні (Оповіщувач світлозвуковий)
	 шт.
	2,0

	1568 
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо
	 шт.
	1,0

	1569 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год
	 шт.
	2,0

	1570 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	850,0

	1571 
	 Прокладання коробів пластикових
	 м
	765,0

	1572 
	Автоматизація димовидалення 
	
	

	1573 
	 Монтаж шафи керування або регулювання (Шафа управління димовидаленням)
	 шт.
	4,0

	1574 
	 Монтаж шафи керування або регулювання (Шафа управління клапанами)
	 шт.
	1,0

	1575 
	 Кнопка, установлювана на пультах i панелях (Адресна кнопка керування димовидаленням)
	 шт.
	52,0

	1576 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Адресний модуль, додає в систему 4 універсальні входи)
	 плата
	20,0

	1577 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Адресний модуль, для підключення неадресних пристроїв)
	 плата
	3,0

	1578 
	 Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення (Модуль розширення на 8 релейних виходів)
	 плата
	3,0

	1579 
	 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо
	 шт.
	1,0

	1580 
	 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	 шт.
	2,0

	1581 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	1 990,0

	1582 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	5,0

	1583 
	 Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби
	 м 
	80,0

	1584 
	 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги
	 м 
	80,0

	
	Система евакуаційного освітлення
	
	

	1585 
	 Монтаж транспаранта світлового [табло] (Показчик знаку пожежної безпеки "ВИХІД")
	 шт.
	47,0

	1586 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах
	 м 
	700,0

	1587 
	 Прокладання коробів пластикових
	 м
	630,0

	1588 
	 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	 шт.
	1,0

	
	Система пожежної сигналізації. Придбання устаткування
	
	

	
	Під’їзд 1
	
	

	
	Система пожежної сигналізації
	
	

	1589 
	ППКП «Tiras PRIME A» ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	1,0

	1590 
	Акумулятор АКБ-12В 7АІгод
	шт.
	2,0

	1591 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 3 А, РРS-2430-07, РІКАС-ВАРТА
	шт.
	1,0

	1592 
	Акумулятор АКБ-12В 12АІгод
	шт.
	2,0

	1593 
	Модуль розширення на 8 релейних виходів, М-OUT8R ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	1,0

	1594 
	Адресний модуль, який додає в систему два релейні виходи, АМ-OUT2R ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	1,0

	1595 
	Адресний модуль, який додає в систему 4 універсальні виходи, АМ-IN4 ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	2,0

	1596 
	Розширювач адресних  інтерфейсів, M-LOOP ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	1,0

	1597 
	Універсальний адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення, AM-MULTI+ ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	1,0

	1598 
	Акумулятор МЦА M-GSM ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	1,0

	1599 
	Пристрій сполучення об’єктовий, ПСО «Лунь-9С»
	шт.
	1,0

	1600 
	Адресний димовий пожежний сповіщувач, DETECTO SMK110 ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	266,0

	1601 
	Адресний димовий пожежний сповіщувач, DETECTO SMK110 ТОВ «Тірас-12» (Резерв на складі фірми)
	шт.
	27,0

	1602 
	Адресний тепловий пожежний сповіщувач, DETECTO НТ110 ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	5,0

	1603 
	Адресний тепловий пожежний сповіщувач, DETECTO НТ110 ТОВ «Тірас-12»  (Резерв на складі фірми)
	шт.
	1,0

	1604 
	Адресний ручний пожежний сповіщувач, DETECTO MNL 110 ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	38,0

	1605 
	Адресний ручний пожежний сповіщувач, DETECTO MNL 110 ТОВ «Тірас-12» (Резерв на складі фірми)
	шт.
	4,0

	
	Система оповіщення людей про пожежу
	
	

	1606 
	Показчик знаку пожежної безпеки «Пожежа» ОСЗ-2 ТОВ «Тірас-12» 
	шт.
	20,0

	1607 
	Оповіщувач світлозвуковий 24В, Джміль, ТОВ «Тірас-12»
	шт.
	2,0

	1608 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 3 А, PPS-2430-07, РІКАС-ВАРТА
	шт.
	1,0

	1609 
	Акумулятор АКБ-12В  17АІгод
	шт.
	2,0

	
	Автоматизація димовидалення

	
	

	1610 
	Шафа автоматики SHTORM-V-0-VPD(7,5)P-4
	шт.
	2,0

	1611 
	Шафа автоматики SHTORM-V-0-VD(7,5)P-4
	шт.
	2,0

	1612 
	Комплект Автоматики №ТПА-2-2291У
	шт.
	1,0

	1613 
	Адресна кнопка керування димовидаленням, DETECTO BTN100 ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	52,0

	1614 
	Адресна кнопка керування димовидаленням, DETECTO BTN100 ТОВ  "Тірас-12" (резерв на складі фірми)
	шт.
	5,0

	1615 
	Адресний модуль, додає в систему 4 універсальні входи, AM-IN4 ТОВ "Тірас-12"
	шт.
	20,0

	1616 
	Адресний модуль, для підключення неадресних пристроїв, AM-Converter ТОВ "Тірас-12"
	шт.
	3,0

	1617 
	Модуль розширення на 8 релейних виходів, M-OUT8R ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	3,0

	1618 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 1,5 А, БЖ2415, ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1619 
	Акумулятор АКБ-12В  9АІгод
	шт.
	2,0

	
	Система  евакуаційного освітлення
	
	

	1620 
	Показчик  знаку  пожежної  безпеки  "ВИХІД"  ОС -1 ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	47,0

	1621 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 3 А, PPS-2430-07, РІКАС-ВАРТА
	шт.
	2,0

	1622 
	Акумулятор АКБ-12В  18АІгод
	шт.
	4,0

	
	2 Під’їзд
	
	

	
	Система  пожежної сигналізації
	
	

	1623 
	ППКП  «Тiras  PRIМE  А» ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1624 
	Акумулятор АКБ-12В  7АІгод
	шт.
	2,0

	1625 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 3 А, PPS-2430-07, РІКАС-ВАРТА
	шт.
	1,0

	1626 
	Акумулятор АКБ-12В  12АІгод
	шт.
	2,0

	1627 
	Модуль розширення на 8 релейних виходів, M-OUT8R ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1628 
	Адресний модуль, який додає в систему два релейні виходи, AM-OUT2R ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1629 
	Адресний модуль, додає в систему 4 універсальні входи, AM-IN4 ТОВ "Тірас-12"
	шт.
	2,0

	1630 
	Розширювач адресних інтерфейсів, M-LOOP ТОВ "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1631 
	Універсальний адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення, AM-MULTI+ ТОВ "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1632 
	Акумулятор АКБ-12В  12АІгод
	шт.
	1,0

	1633 
	Комунікатор  МЦА  M-GSM ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1634 
	Пристрій сполучення об'єктовий, ПСО «Лунь-9С»
	шт.
	1,0

	1635 
	Адресний  димовий  пожежний  сповіщувач, DETECTO  SMK110 ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	271,0

	1636 
	Адресний  димовий  пожежний  сповіщувач, DETECTO  SMK110 ТОВ  "Тірас-12" (Резерв на складі фірми)
	шт.
	27,0

	1637 
	Адресний  тепловий  пожежний  сповіщувач, DETECTO  HT110 ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	5,0

	1638 
	Адресний  тепловий  пожежний  сповіщувач, DETECTO  HT110 ТОВ  "Тірас-12" (Резерв на складі фірми)
	шт.
	1,0

	1639 
	Адресний  ручний  пожежний  сповіщувач, DETECTO  MNL 110 ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	38,0

	1640 
	Адресний  ручний  пожежний  сповіщувач, DETECTO  MNL 110 ТОВ  "Тірас-12" (Резерв на складі фірми)
	шт.
	4,0

	
	Система оповіщення людей про пожежу
	
	

	1641 
	Показчик  знаку  пожежної  безпеки  "Пожежа"   ОСЗ-2  ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	20,0

	1642 
	Оповіщувач  світлозвуковий  24В, Джміль, ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	2,0

	1643 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 3 А, PPS-2430-07, РІКАС-ВАРТА
	шт.
	1,0

	1644 
	Акумулятор АКБ-12В  17АІгод
	шт.
	2,0

	
	Автоматизація димовидалення
	
	

	1645 
	Шафа автоматики SHTORM-V-0-VPD(7,5)P-4
	шт.
	2,0

	1646 
	Шафа автоматики SHTORM-V-0-VD(7,5)P-4
	шт.
	2,0

	1647 
	Комплект Автоматики №ТПА-2-2291У
	шт.
	1,0

	1648 
	Адресна кнопка керування димовидаленням, DETECTO BTN100 ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	52,0

	1649 
	Адресна кнопка керування димовидаленням, DETECTO BTN100 ТОВ  "Тірас-12" (резерв на складі фірми)
	шт.
	5,0

	1650 
	Адресний модуль, додає в систему 4 універсальні входи, AM-IN4 ТОВ "Тірас-12"
	шт.
	20,0

	1651 
	Адресний модуль, для підключення неадресних пристроїв, AM-Converter ТОВ "Тірас-12"
	шт.
	3,0

	1652 
	Модуль розширення на 8 релейних виходів, M-OUT8R ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	3,0

	1653 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 1,5 А, БЖ2415, ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	1,0

	1654 
	Акумулятор АКБ-12В  9АІгод
	шт.
	2,0

	
	Система евакуаційного освітлення
	
	

	1655 
	Показчик  знаку  пожежної  безпеки  "ВИХІД"  ОС -1 ТОВ  "Тірас-12"
	шт.
	47,0

	1656 
	Блок живлення 24 В з максимальним струмом навантаження 3 А, PPS-2430-07, РІКАС-ВАРТА
	шт.
	2,0

	1657 
	Акумулятор АКБ-12В  18АІгод
	шт.
	4,0

	
	Система пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу та автоматизація димовидалення. Пусконалагоджувальні роботи.
	
	 

	
	1 під'їзд
	
	 

	
	Система пожежної сигналізації
	
	

	1658 
	 Прилад, пристрій програмування і налагодження
	шт.
	1,0

	1659 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	1,0

	1660 
	 Елемент, модуль введення дискретних сигналів
	 шт.
	3,0

	1661 
	 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.  Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів
	 шт.
	314,0

	1662 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	1,0

	
	Система оповіщення людей про пожежу
	
	

	1663 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	1,0

	1664 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	1,0

	
	Автоматизація димовидалення
	
	

	1665 
	 Системи програмної або логічної операції управління  з кількістю вхідних сигналів до 2
	 Система
	5,0

	1666 
	 Елемент, модуль введення дискретних сигналів
	 шт.
	4,0

	1667 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	5,0

	1668 
	 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління
	 Система
	1,0

	1669 
	 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.  Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів
	 шт.
	26,0

	1670 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	1,0

	
	Система евакуаційного  освітлення
	
	

	1671 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	2,0

	1672 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	1,0

	
	2 під'їзд
	 
	 

	
	Система пожежної сигналізації 
	
	

	1673 
	 Прилад, пристрій програмування і налагодження
	шт.
	1,0

	1674 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	1,0

	1675 
	 Елемент, модуль введення дискретних сигналів
	 шт.
	3,0

	1676 
	 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.  Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів
	 шт.
	319,0

	1677 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	1,0

	
	Система оповіщення людей про пожежу 
	
	

	1678 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	1,0

	1679 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	1,0

	
	Автоматизація димовидалення 
	
	

	1680 
	 Системи програмної або логічної операції управління  з кількістю вхідних сигналів до 2
	 Система
	5,0

	1681 
	 Елемент, модуль введення дискретних сигналів
	 шт.
	4,0

	1682 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	5,0

	1683 
	 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління
	 Система
	1,0

	1684 
	 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту.  Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів
	 шт.
	26,0

	1685 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	1,0

	
	Система евакуаційного освітлення 
	
	

	1686 
	 Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний
	 шт.
	2,0

	1687 
	 Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	 Ділянка
	1,0

	
	Вертикальний транспорт (монтаж) (16 зупинок) (п.1,2)
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
Виконання монтажних робіт на підприємствах (у цехах, корпусах, на виробничих майданчиках), зупинених для виконання будівельно-монтажних робіт , а також у будівлях і спорудах  всіх призначень за наявності в зоні проведення робіт предметів, що захаращують приміщення (верстатів, установок, апаратів, експлуатаційного і лабораторного устаткування, оргтехніки, меблів, тощо) =1,15
	 
	 

	
	Демонтаж лiфтiв. 16 зупинок, під'їзд №1,2. Висота шахти = 48,16 м
	 
	 

	1688 
	 Монтаж ліфта пасажирського зi швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопiдйомнiстю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 48,16 м
(Демонтаж)
	ліфт
	2,0

	1689 
	 Перевезення санітарно-технічних та електротехнічних виробів та устаткування масою до 1т транспортом загального призначення
[30,0 км]
	т
	2,0

	1690 
	 Монтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабіни до 1 м/с вантажопiдйомнiстю 400 кг на 16 зупинок, висота шахти 48,16 м
(Демонтаж)
	ліфт
	2,0

	1691 
	 Перевезення санітарно-технічних та електротехнічних виробів та устаткування масою до 1т транспортом загального призначення
[30,0 км]
	т
	2,0

	
	Під'їзд № 1,2. Монтаж лiфту пасажирського, 16 зупинок, в/п 400, v = 1,0 м/с. Висота шахти = 48,16 м
	
	

	1692 
	 Монтаж ліфта пасажирського зi швидкiстю руху кабіни до 1 м/с вантажопiдйомнiстю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 48,16 м
	ліфт
	2,0

	
	Під'їзд № 1,2. Монтаж лiфту пасажирського, 16 зупинок, в/п 1000, v = 1,4 м/с. Висота шахти = 48,16 м
	
	

	1693 
	 Монтаж ліфта пасажирського зi швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопiдйомнiстю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 48,16 м
	ліфт
	2,0

	1694 
	Монтаж диспетчеризації пасажирського ліфту. Під'їзд № 1,2
	 
	 

	1695 
	 Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	м
	40,0

	1696 
	 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 м 
	40,0

	1697 
	 Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	 м 
	100,0

	1698 
	 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	 м 
	40,0

	1699 
	 Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби
	 м 
	80,0

	1700 
	 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок
	 м 
	40,0

	1701 
	 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок
	 м 
	160,0

	1702 
	 Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (0,005)
	 шт.
	4,0

	1703 
	 Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей
	 шт.
	4,0

	
	Освітлення машинного приміщення
	 
	 

	1704 
	 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	40,0

	1705 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 шт.
	8,0

	1706 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 шт.
	4,0

	
	Освітлення предмашинного приміщення
	 
	 

	1707 
	 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	10,0

	1708 
	 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
	 шт.
	4,0

	1709 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 шт.
	4,0

	
	Освітлення шахти ліфта
	 
	 

	1710 
	 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	160,0

	1711 
	 Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання
	 шт.
	40,0

	1712 
	 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	 шт.
	8,0

	
	Будівельні роботи
	 
	 

	
	Машинне приміщення
	 
	 

	1713 
	 Улаштування теплоізоляції мінераловатними плитами Н 100 мм
	м2
	26,2

	1714 
	 Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	  м2 
	26,2

	
	Обрамлення дверних прорізів шахти ліфта
	 
	 

	1715 
	 Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів
	м
	167,4

	
	Вертикальний транспорт (монтаж) (16 зупинок) (п.1,2)Пусконалагоджувальні роботи.
	
	

	
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,2
	 
	 

	
	Пусконалагоджувальні роботи ліфта на 16 зупинок
	 
	 

	1716 
	 Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.
	шт.
	4,0

	1717 
	 Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 16 зупинок
	 Ліфт
	4,0

	
	Придбання устаткування, меблів та інвентарю. Придбання ліфту.
	
	

	1718 
	Ліфт ЛП-400 16 зупинок
	шт.
	2,0

	1719 
	Ліфт ЛП-1000 16 зупинок
	шт.
	2,0

	1720 
	Комплект приладів диспетчеризації ліфтового устаткування разом з комплектами для підключення пристроїв диспетчеризації та модулі для забезпечення GSM зв’язку 
	шт.
	4,0

	1721 
	Сповіщувач магнітноконтактний ЕСМК
	шт.
	4,0

	
	Улаштування підкранової колії баштового крану
	
	

	1722 
	Коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт=1,1
	 
	 

	
	Улаштування підкранової колії баштового крану та її демонтаж
	 
	 

	1723 
	 Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (200 мм)
	м2
	101,0

	1724 
	 Перевезення ґрунту до 1 км
	 т
	35,35

	1725 
	 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового
	  м3 
	50,5

	1726 
	 Укладання та розбирання рейкової колії будівельних баштових кранів з інвентарних секцій довжиною 6,25 м на залізобетонних балках, тип рейок Р65, баласт щебеневий (накладки раніше використовувані)
	 ланка
	4,0

	1727 
	Стяжки (повернення матеріалу)
	шт.
	8,0

	1728 
	Інвентарні секції рейкових колій на залізобетонних балках (повернення матеріалу) 
	шт.
	16,0

	1729 
	 Установлення та зняття інвентарних тупикових упорів, вимикаючих лінійок і улаштування контурного заземленння
	 шлях
	1,0

	1730 
	Упори тунельні (повернення матеріалу)
	шт.
	4,0

	1731 
	 Розбирання щебеневих покриттів та основ
	 м3
	50,5

	1732 
	Щебінь (повернення матеріалу) 
	м3
	63,63

	
	Підключення баштового крану
	 
	 

	1733 
	 Установлення елементів каркаса з брусів /улаштування лотку для силового кабелю з дошки/
	м3
	0,03

	1734 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках (кабелі раніше використовувані)
	 м
	75,0

	1735 
	 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2
	  шт.
	4,0

	1736 
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (кабелі раніше використовувані)
	  м
	16,0

	1737 
	 Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ящик раніше використовуваний)
	  шафа
	1,0

	
	Демонтаж підключення баштового крану
	
	

	1738 
	 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках (кабелі раніше використовувані(демонтовані))
(Демонтаж)
	 м
	75,0

	1739 
	 Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (кабелі раніше використовувані(демонтовані))
(Демонтаж)
	  м
	16,0

	1740 
	 Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ящик раніше використовуваний(демонтовані))
(Демонтаж)
	  шафа
	1,0



Об’єкт  будівництва: Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по вул. Ужвій Наталії, 60 в м. Харків відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)
