



“ЗАТВЕРДЖУЮ”  
МКП “Покровводоканал”

Віталій ГЛУЩЕНКО

03 липня 2023 року

## ПРОТОКОЛ

### ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

м.Покров

“03” липня 2023 року

В ході військової агресії російської федерації проти України та після вчиненого агресором 06.06.2023 року терористичного акту (підрив греблі Каховської ГЕС) відбулось критичне зниження рівня води в Каховському водосховищі, внаслідок чого МКП “Покровводоканал” втратило можливість забору води з водосховища і 08.06.2023 року було повністю припинено централізоване питне водопостачання міста Покров Нікопольського району Дніпропетровської області.

Вказана обставина є надзвичайною ситуацією, що підтверджено протоколом наради Кабінету Міністрів України від 07.06.2023, протоколом позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій №28 від 06.06.2023 та протоколами позачергових засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Покровської міської ради №15 від 08.06.2023 та №17 від 13.06.2023.

Пунктом 13 протоколу КМУ від 07.06.2023 передбачене оперативне забезпечення реалізації проектів з реконструкції (будівництва) водопровідних мереж для відновлення водопостачання; пунктом 2 протоколу ДРК ТБНС №28 від 06.06.2023 передбачено вжиття заходів щодо забезпечення безперебійного водопостачання населення та об’єктів критичної інфраструктури (термін виконання: невідкладно); пунктом 1.1. протоколу комісії ТБНС ПМР №17 від 13.06.2023 передбачено вжиття невідкладних заходів спрямованих на забезпечення населення Покровської міської територіальної громади безперебійним централізованим водопостачанням, включаючи технічні рішення із будівництва резервної станції підкачування води з річки Базавлук (термін виконання: невідкладно)

Для облаштування резервної станції підкачування води з річки Базавлук Замовник має потребу у прокладанні водопроводу Ø 560 мм (труба ПЕ100 діам.560х33,2 SDR 17 у кількості 174 метри).

Проведеним аналізом ринку встановлено, що вартість послуг перевищує 100 тис. гривень, що потребує проведення відкритих торгів згідно Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178).

Також, проведенням аналізом ринку встановлено, що термінове проведення робіт (надання послуг) може забезпечити ТОВ “АВТО-М” (31575976).

Вказані вище об’єктивні обставини (повне припинення питного водопостачання міста Покров 08.06.2023 внаслідок надзвичайної події та пов’язана з цим невідкладна необхідність забезпечення населення питною водою) унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів.

Таким чином, за наявності нагальної потреби у здійсненні закупівлі відповідно до підпункту 4 пункту 13 Особливостей № 1178 Замовник має право придбати послуги шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

На підставі наведеного, керуючись нормами підпункту 4 пункту 13 Особливостей № 1178, протоколами КМУ від 07.06.2023, ДРК ТБНС №28 від 06.06.2023, ТБНС ПМР №15 від 08.06.2023 та №17 від 13.06.2023, а також відповідно до Положення про уповноважену особу, що затверджене рішенням МКП «Покровводоканал» від 01.07.2021 №138,-

### ВИРІШИВ:

1. Провести у липні 2023 року закупівлю послуг (прокладання водопроводу Ø 560 мм) (код ДК 021:2015 – 45231300-8) шляхом укладення договору про закупівлю із виконавцем ТОВ “АВТО-М” (31575976) без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу.
2. Здійснити оприлюднення інформації про закупівлю відповідно до законодавства.

Уповноважена особа



Андрій МОТРОНЧУК