

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинський район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 4520000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-07

на будівництво : Навіс над зоною паспортного та митного контролю на в'їзді в Україну та на виїзді з України (№№3а, 3б по ГП) *

Кошторисна вартість об'єкта 145,79740 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,65175 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 48,91285 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.		Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02-07-01	на будівельні роботи (додаткові роботи)	87,70381	-	87,70381	0,49166	37,06204	-	-
2	02-07-02	на додаткові роботи згідно Результату проведення інвентаризації об'єкта електрообладнання **	58,09359	-	58,09359	0,16009	11,85081	-	-
		Всього:	145,7974	-	145,7974	0,65175	48,91285	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад-годержавальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-07-01	будівельні роботи (додаткові роботи)	0,39499 26,82295	-	0,04399 4,13123	-	-	0,43898 30,95418	0,05268 6,10786	0,49166 37,06204
02-07-02	додаткові роботи згідно Результату проведення інвентаризації об'єкта електрообладнання **	-	0,14397 10,03092	0,00196 0,17861	-	-	0,14593 10,20963	0,01416 1,64128	0,16009 11,85081
	Разом :	0,39499 26,82295	0,14397 10,03092	0,04595 4,30984	-	-	0,58491 41,16371	0,06684 7,74914	0,65175 48,91285

Склав



Перевіряв



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Громадські туалети (№№5а, 5б по ГП) *

Кошторисна вартість об'єкта
199,86356 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
0,33559 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
24,59682 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на додаткові будівельні роботи (5а,5б по ГП)	86,49241	-	86,49241	0,18692	13,44958	-
2	03-01-02	на архітектурні роботи (додаткові роботи 5а,5б по ГП)	94,81695	-	94,81695	0,13914	10,3917	-
3	03-01-03	на електрообладнання ** (5а,5б)	18,21012	0,34408	18,5542	0,00953	0,75554	-
		Всього:	199,51948	0,34408	199,86356	0,33559	24,59682	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад-годувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-01	додаткові будівельні роботи (5а, 5б по ГП)	0.16634 11,07593	-	0.00056 0,05169	-	-	0.16690 11,12762	0.02002 2,32196	0.18692 13,44958
03-01-02	архітектурні роботи (додаткові роботи 5а, 5б по ГП)	0.12377 8,61813	-	0.00046 0,045	-	-	0.12423 8,66313	0.01491 1,72857	0.13914 10,3917
03-01-03	електрообладнання ** (5а, 5б)	-	0.00865 0,65379	0.00004 0,00393	-	-	0.00869 0,65772	0.00084 0,09782	0.00953 0,75554
Разом :		0.29011 19,69406	0.00865 0,65379	0.00106 0,10062	-	-	0.29982 20,44847	0.03577 4,14835	0.33559 24,59682

Склав



Перевірів



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-04

на будівництво : Рентгеноконтроль *

Кошторисна вартість об'єкта 37,07811 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,03429 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2,54656 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.		Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	05-04-01	на додаткові будівельні роботи	37,07811	-	37,07811	0,03429	2,54656	-	
		Всього:	37,07811	-	37,07811	0,03429	2,54656	-	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 05-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудовісність, тис. люд. год.							
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад.-годувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-04-01	Додаткові будівельні роботи	0.02701 1.77371	- -	0.00361 0.34679	- -	- -	0.03062 2.1205	0.00367 0.42606	0.03429 2.54656
	Разом :	0.02701 1.77371	- -	0.00361 0.34679	- -	- -	0.03062 2.1205	0.00367 0.42606	0.03429 2.54656

Склав

Склав

Перевірив

Перевірив

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування) за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-05

на будівництво : Система блискавкозахисту*

Кошторисна вартість об'єкта 66,91501 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15875 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,43511 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			Будівельних робіт	устано- вля, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-05-01	на системі блискавкозахисту (додається)	66,91501	-	66,91501	0,15875	13,43511	-
		Всього:	66,91501	-	66,91501	0,15875	13,43511	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд. год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-05-01	систему блискавозахисту (додається)	<u>0.00019</u> 0.01177	<u>0.08616</u> 6.13178	<u>0.01133</u> 0.95602	- -	<u>0.04800</u> -	0.14568 11.91973	<u>0.01307</u> 1.51538	<u>0.15875</u> 13.43511
	Разом :	<u>0.00019</u> 0.01177	<u>0.08616</u> 6.13178	<u>0.01133</u> 0.95602	- -	<u>0.04800</u> -	0.14568 11.91973	<u>0.01307</u> 1.51538	<u>0.15875</u> 13.43511

Склад



Перевірив



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання і каналізації з очисними спорудами*

Кошторисна вартість об'єкта	2279,78265 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,53481 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	192,65706 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	установ-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на побутова каналізація К-1 (додаткові роботи)	514,0972	-	514,0972	0,68629	52,22786	-
2	06-01-02	на дощова каналізація, яка підлягає очищенню К-2 оч (з колодязя 2-3-4-5-6-7). Додаткові роботи	289,14655	-	289,14655	0,31931	23,85013	-
3	06-01-03	на дощова каналізація К-2 (з ДК-1-2-3-2-Д-2,6-8, ДР-8-11, 13-14-15-Д-3, Д-4-14). Додаткові роботи	847,42705	-	847,42705	0,53548	40,27849	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	06-01-04	на зовнішній мережі водопостачання (додаткові роботи)	629,11185	-	629,11185	0,99373	76,30058	-
		Всього:	2279,78265	-	2279,78265	2,53481	192,65706	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Сілав

Перевірив

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

[Підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалад.-господарський персонал	Разом прямих витрат	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	побутова каналізація К-1 (додаткові роботи)	0,55117 38,51289	-	0,07149 6,33707	-	-	0,62266 44,84996	0,06363 7,3779	0,68629 52,22786
06-01-02	дошова каналізація, яка підлягає очищенню К-2 оч (з колодязя 2-3-4-5-6-7), Додаткові роботи	0,26588 18,39011	-	0,02353 1,99348	-	-	0,28941 20,38359	0,02990 3,46654	0,31931 23,85013
06-01-03	дошова каналізація К-2 (з ДЛ-1-2-3-2-Д-2-6-8, ДР-8-11, 13-14-15-Д-3, Д-4-14), Додаткові роботи	0,45384 31,88771	-	0,03132 2,55499	-	-	0,48516 34,4427	0,05032 5,83579	0,53548 40,27849
06-01-04	зовнішні мережі водопостачання (додаткові роботи)	0,78447 57,0489	-	0,12120 9,03933	-	-	0,90567 66,08823	0,08806 10,21235	0,99373 76,30058
	Разом :	2,05536 145,83961	-	0,24754 19,92487	-	-	2,30290 165,76448	0,23191 26,89258	2,53481 192,65706

Склад



Перевірів



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування) за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Водозабірна свердловина (№17 по ГП) *

Кошторисна вартість об'єкта 357,28767 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,95072 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 80,26433 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомі- сткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на очищення та відновлення дебіту свердловини № 5.15 Р/Е (додакові роботи)	357,28767	-	357,28767	0,95072	80,26433	-
		Всього:	357,28767	-	357,28767	0,95072	80,26433	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 06-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладно-господарський персонал	Разом прямі витрати	Затально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-02-01	Очищення та відновлення дебіту свердловини № 5. 15 Р/Е (додакові роботи)	0.43924 35.35787	- -	0.40963 33.09525	- -	- -	0.84887 68.45312	0.10185 11,81121	0.95072 80.26433
	Разом :	0.43924 35.35787	- -	0.40963 33.09525	- -	- -	0.84887 68.45312	0.10185 11,81121	0.95072 80.26433

Склав



Перепішив



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинський район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021.2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктами цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Насосна станція на водозабірній свердловині (№18 по ГП) *

Кошторисна вартість об'єкта 38,40069 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07346 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,54869 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-03-01	на архітектурні роботи (додаткові роботи)	10,23398	-	10,23398	0,00710	0,52264	-
2	06-03-02	на електрообладнання **	28,16671	-	28,16671	0,06636	5,02605	-
		Всього:	38,40069	-	38,40069	0,07346	5,54869	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевіряв

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-03-01	архітектурні роботи (додаткові роботи)	0,00629 0,42898	- -	0,00006 0,00556	- -	- -	0,00635 0,43454	0,00075 0,0881	0,00710 0,52264
06-03-02	електрообладнання **	0,00622 0,40814	0,04947 3,49982	0,00466 0,42287	- -	- -	0,06035 4,33083	0,00601 0,69522	0,06636 5,02605
	Разом :	0,01251 0,83712	0,04947 3,49982	0,00472 0,42843	- -	- -	0,06670 4,76537	0,00676 0,78332	0,07346 5,54869

Склав



Перевірів



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 4520000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Пожежна насосна станція (№20 по ГП)*

Кошторисна вартість об'єкта	61,49637 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10702 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,35487 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ ч.ч. і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-04-01	на архітектурні роботи (додаткові роботи)	7,91449	-	7,91449	0,00530	0,38374	-
2	06-04-02	на автоматизацію **	53,58188	-	53,58188	0,10172	7,97113	-
		Всього:	61,49637	-	61,49637	0,10702	8,35487	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 06-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-04-01	архітектурні роботи (додаткові роботи)	0.00467 0.31153	- -	0.00007 0.00638	- -	- -	0.00474 0.31791	0.00056 0.06583	0.00530 0.38374
06-04-02	автоматизацію **	0.02442 1.60342	0.05043 3.68336	0.01742 1.58879	- -	- -	0.09227 6.87567	0.00945 1.09556	0.10172 7.97113
	Разом :	0.02909 1.91495	0.05043 3.68336	0.01749 1.59517	- -	- -	0.09701 7.19348	0.01001 1.16139	0.10702 8.35487

Склав



Перевіряв



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво: Компресорна станція на очисних спорудах (№27 по ГП)

Кошторисна вартість об'єкта 65,60839 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,28125 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 19,58278 тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ і кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-05-01	на будівельні роботи (додаткові роботи. Очисні №14 та №15 по ГП)	57,3367	-	57,3367	0,25430	17,45879	-
2	06-05-02	на електрообладнання **	8,27169	-	8,27169	0,02695	2,12399	-
		Всього:	65,60839	-	65,60839	0,28125	19,58278	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевіряв

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО 06-05-05 КОШТОРИСУ № 06-05**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладно-господарський персонал	Разом прямих витрат	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-05-01	будівельні роботи (додаткові роботи. Очисні №14 та №15 по ГТТ)	0.17746 10.71381	0.04480 3.19917	0.00652 0.58624	-	-	0.22878 14.49922	0.02552 2.95957	0.25430 17.45879
06-05-02	електрообладнання **	0.00178 0.11661	0.01957 1.43009	0.00318 0.29685	-	-	0.02453 1.84355	0.00242 0.28044	0.02695 2.12399
	Разом :	0.17924 10.83042	0.06437 4.62926	0.00970 0.88309	-	-	0.25331 16.34277	0.02794 3.24001	0.28125 19.58278

Склав



Перевірів



«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільська» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 657,34868 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,51868 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 40,71099 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудод- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одичинної вартості
			будівельних робіт	устано- ван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на зовнішнє освітлення **	657,34868	-	657,34868	0,51868	40,71099	-
		Всього:	657,34868	-	657,34868	0,51868	40,71099	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	зовнішнє освітлення **	0.11322 7,43403	0.28154 20,43427	0.07568 7,24956	- -	- -	0.47044 35,11786	0.04824 5,59313	0.51868 40,71099
	Разом :	0.11322 7,43403	0.28154 20,43427	0.07568 7,24956	- -	- -	0.47044 35,11786	0.04824 5,59313	0.51868 40,71099

Склав



Перевірів

