


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головний державний інспектор
відділу організації закупівель та договірної роботи
Департаменту матеріально-технічного
забезпечення та управління державним майном
Держмитслужби

Жаркова Ольга Анатоліївна

(особу визначено рішенням керівника відповідно до
наказу Держмитслужби від 13.09.2023 № 491)



протокольне рішення від 26.12.2023 року № 52

ОБґРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 8 пункту 13 **Особливостей** здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — **Особливості**)

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України; вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119; код за ЄДРПОУ – 43115923; категорія замовника – орган державної влади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» (коригування) за адресою смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): UA-P-2023-12-26-004208-a

Розмір бюджетного призначення: 4 909 129,59 згідно з кошторисом розрахунків Держмитслужби.

Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 8 пункту 13 **Особливостей** - коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.

Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов'язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено до 14 лютого 2024 року.

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 12¹ Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 3⁷ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті *Особливості*.

Положеннями *Особливостей* передбачено підставу для здійснення закупівлі за **підпунктом 8 пункту 13**: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла **необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.**

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника до кінця 2023 року.

Відповідно до службової записки відділу державного майна Департаменту матеріально-технічного забезпечення та управління державним майном від 26.12.2023 № 21-01/3044 про внесення змін до плану закупівель та проведення закупівлі існує потреба у здійсненні *Закупівлі*.

Держмитслужбою, за результатами проведених у 2021 році відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-15-001549-с), укладено договір на виконання робіт з ТОВ «Агро Констракшин» від 27.07.2021 № 22.

Під час проведення будівельних робіт виникли додаткові роботи, які не були враховані проектною документацією. Крім того, у зв'язку зі зміною статусу пункту пропуску з пасажирського на вантажний, виникла необхідність здійснити коригування проектної документації. Так, Генеральним проектувальником ПП «Проект – Центр» згідно з умовами договору від 31.10.2022 № 29-22 (далі – Договір) відповідно до завдання на проектування, який є частиною Договору, та з урахуванням дефектного акту від 09.09.2022 року №1 (на додаткові роботи) (додаток №1 до Договору додається) виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом, проведено її державну експертизу, за результатами якої отримано Експертний звіт (додається).

У 2022 році за результатами здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару між Держмитслужбою та ТОВ «АГРО КОНСТРАКШИН» було укладено договір підряду від 26.12.2022 року № 64 (загальна вартість робіт складала 14 133 481,80 грн), проте в договір за відсутності бюджетного фінансування було включено не весь перелік додаткових робіт, визначених генеральним проектувальником.

З огляду на викладене, та беручи до уваги здійснення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, **перерозподілу видатків державного бюджету**, зокрема **шляхом встановлення видатків розвитку за бюджетною програмою 3506010 “Керівництво та управління у сфері митної політики” на суму 10 244,5 тис. грн** (розпорядження КМУ від 07.12.2023 року № 1123-р та довідка МФУ від 25.12.2023 року № 222) у Держмитслужби, як замовника, є нагальна необхідність в закупівлі додаткового обсягу робіт.

Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану замовник прийняв рішення щодо здійснення **Закупівлі** без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та застосування під час здійснення **Закупівлі**, як виняток, **підстави за підпунктом 8 пункту 13 Особливостей**: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов'язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі, і укладення договору.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

З огляду на викладене, рішення замовника про проведення закупівлі відповідає чинному законодавству.

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

1. Завдання на проектування (коригування проектної документації в частині зміни характеру транспортних перевезень) (додаток №1 до договору від 31.10.2022 № 29-22).

2. Дефектний акт від 09.09.2022 року №1 (на додаткові роботи).

3. Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації та Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

Додаток № 1 до Договору № 29-22
від 31.10.2022 р.

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТНН «Проект-Центр»
Олександр БАЖУК



2022 рік

Державна митна служба України
В'ячеслав ДИМИЧЕНКО



2022 рік

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ «КРАСНОЇЛЬСЬК» ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Корегування проектної документації в частині зміни характеру транспортних перевезень


№ з/п	Перелік основних даних та вимог	Зміст основних даних та вимог
1	Назва проекту та місцезнаходження об'єкта	«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» Чернівецької області» (коригування) за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301
2	Підстава для проектування	Угода (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про відкриття пунктів пропуску для міжнародного сполучення від 31.08.2012, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 656. План заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021 – 2023 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021, Нота Міністерства закордонних справ Румунії від 18.07.2022 № G2/1557, дефектний акт (на додаткові роботи) № 1 від 09.09.2022.
3	Вид будівництва	Реконструкція
4	Дані про Інвестора	Державний бюджет
5	Дані про Замовника	Державна митна служба України, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, 04119
6	Джерело фінансування	Державний бюджет
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не вимагається

8	Дані про генерального проектувальника	Приватне підприємство «Проект-Центр» 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 149, кв.10, тел. 0676732187 код ЄДРПОУ 30162733 р/р UA 693003460000026003022210701 в ПАТ «УСБ», МФО 300346 Платник єдиного податку
9	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником і проектувальником)	Одностадійне проектування РП – «Робочий проект»
10	Інженерні вишукування	Згідно затвердженого проекту
11	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо)	Згідно затвердженого проекту
12	Характеристики об'єкта будівництва	Згідно затвердженого проекту
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	2 черги
14	Клас (наслідки) відповідальності, категорія складності та установлений строк експлуатації	СС2
15	Основні архітектурно-планувальні та будівельні рішення	Відкоригувати проектно-кошторисну документацію з урахуванням зміни характеру транспортних перевезень пункту пропуску
16	Вимоги і об'єм коригування	I черга: 1. Коригування розділу генерального плану з влаштуванням проїздів; 2. Зміна проектного рішення з влаштуванням вагового комплексу на автомобільні зважування з застосуванням ваги типу ВПА-20; 3. Роботи згідно дефектного акту. II черга: 1. Зміна конфігурації боксу поглибленого огляду автомобілів; 2. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту; 3. Облаштування майданчиків для очікування вантажних транспортних засобів на в'їзді та виїзді з пункту пропуску; 4. Передбачити можливість зміни призначення смуг руху з легкових на вантажні на в'їзд та виїзд з пункту пропуску;
17	Вимоги до облаштування та благоустрою майданчика	Згідно затвердженого проекту
18	Вимоги щодо інклюзивності	Згідно затвердженого проекту

19	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Згідно затвердженого проекту
20	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»	Згідно затвердженого проекту
21	Вимоги щодо енергозбереження та енергоефективності	Згідно затвердженого проекту
22	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Не вимагається
23	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Згідно затвердженого проекту
24	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	За потреби передбачити розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) відповідно до діючих норм та правил.
25	Умови для визначення кошторисної вартості	При складанні проектно-кошторисної документації врахувати виконані об'єми робіт станом на 01.01.2022. Виділити в окремий кошторис роботи, які виникли у результаті коригування проектно-кошторисної документації. Для складання інвесторської кошторисної документації із врахуванням наказу Держмитслужби від 23.11.2021 № 933 «Про встановлення розрахункового розміру кошторисної заробітної плати при розрахунку вартості будівництва» передбачити середньомісячну заробітну плату від 10630. В кошторисній документації врахувати кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами та ризиками. Передбачити додаткові кошти на виконання робіт в зимовий і літній періоди. Передбачити кошти на утримання служби Замовника та технічний нагляд. Провести експертизу кошторисної частини проектно-кошторисної документації додаткових робіт, які виникли в процесі реалізації основного проекту.
26	Вимоги до виконання демонстраційних матеріалів, креслень	Проектна документація на будівництво об'єктів передається замовнику на паперовому (в двох примірниках з оригіналами погоджень) та електронному (USB Flash Drive) носіях. Файли у форматі PDF (креслення та пояснювальна записка), та IMS у програмному комплексі АБК або подібному (кошториси).

28	Умови щодо розміщення проектної документації в ЄДСБ	Розроблену проектну документацію на будівництво об'єкта завантажити в електронній формі до електронної системи у сфері будівництва з накладенням електронного підпису.
----	---	--



Департамент бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи




Руслан БЕРЕЖАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент організації митного контролю та оформлення





31 Прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України



Гуманський Б.Б.

ТОВ «Агро Констракшн»




Стасенко А.М.

Примітка 1. Завдання на проектування (або коригування проекту) будівництва (реконструкції) пунктів пропуску затверджується Державною митною службою України та погоджується проектувальником.

Примітка 2. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єкта, що підлягає реконструкції, та умов будівництва.

Департамент бухгалтерського обліку, планово-фінансової та господарської роботи



Руслан БЕРЕЖАНСЬКИЙ



Дефектний акт № 1
(на додаткові роботи)

Об'єкт: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва) в рамках договору підряду №22 від 27.07.2021р.
Замовник: Державна митна служба України
Підрядник: ТОВ "Агро Констракшн"

На виконання прийнятих рішень на нараді 06.09.2022р та з урахуванням передбаченого проектом (кресленнями) автоматичного відкривання воріт, разом з тим обсяги робіт не передбачені кошторисною частиною проекту, для виконання повного комплексу робіт по затвердженому проекту та введенню в експлуатацію об'єкта, визначили обсяги робіт необхідних до виконання:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Павільйон КПП 11а по ГП				
1	Розробка в ручну траншеї під монтаж кабелів	м3	4,9	
2	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	35	
3	Затягування проводу у гофровані труби діам 35мм	м	35	
4	Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 в гофровані труби	м	35	
5	Зворотня засипка траншей	м3	4,9	
Павільйон КПП 11б по ГП				
1	Розробка в ручну траншеї під монтаж кабелів	м3	7,7	
2	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	55	
3	Затягування проводу у гофровані труби діам 35мм	м	55	
4	Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 в гофровані труби	м	55	
5	Зворотня засипка траншей	м3	5,5	
Вїзд з терміналу у бік Румунії				
1	Розробка в ручну траншеї під монтаж кабелів	м3	1,4	
2	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	10	
3	Затягування проводу у гофровані труби діам 40 мм	м	10	
4	Затягування проводу у існуючі гільзи	м	25	
5	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 в гофровані труби	м	35	
6	Зворотня засипка траншей	м3	1,0	
Ворота біля насосної станції №20 за ГП				
1	Розробка в ручну траншеї під монтаж кабелів	м3	1,1	
2	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	7	
3	Затягування проводу у гофровані труби діам 40 мм	м	7	
4	Затягування проводу у існуючі гільзи	м	14	
5	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 в гофровані труби	м	21	
6	Зворотня засипка траншей	м3	1,0	
Пожежні резервуари №19 за ГП				
1	Виготовлення та монтаж установки датчиків рівня води в	Шт.	2	

	резервуарах			
	Бокс для поглибленого огляду автотранспортних засобів зі складом митного органу (№4 по ГП)*			
1	Монтаж трансформатора (12В) в оглядовій ямі	шт	1	
	Благоустрій і озеленення			
	Стовпці L=3м. Труба 50*50*4	шт	14	

Від Замовника

ЧУПРІН Сергій

Від підрядника:


СТАСЮК Артур

Від Технічного нагляду

Від авторського нагляду
(автору проекту)

БАЗЮК Олександр

Додаток: Розрахунок вартості на _____ арк..



Товариство з обмеженою відповідальністю

«ЄВРОЕКСПЕРТИЗА»

79035, м. Львів, вул. Зелена, 143Б

ЄДРПОУ 44209844

Тел.: +38 (095) 684 90 24

Ел. пошта: evroekspertiza@gmail.com



Limited Liability Company

«EUROEXPERTISE»

79035, Lviv, Zelena st., 143B

EDRPOU 44209844

Tel.: +38 (095) 684 90 24

E-mail: evroekspertiza@gmail.com

м. Львів

№ 26/2156-09/22



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТЗОВ «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА»

К.В. Борисов

10 грудня 2022 року

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (позитивний)

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом:

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування) за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область».

Замовник будівництва – Державна митна служба України.

Генеральний проектувальник – Приватне підприємство «Проект-Центр»

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р. складала: всього – 135 006,285 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 68 044,155 тис. грн.;

устаткування – 41 525,280 тис. грн.;

інші витрати – 25 436,850 тис. грн.

- із них: понесені витрати замовника згідно довідки станом на 30.11.2022р.:
всього – 107 368,817 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 50 825,001 тис. грн.;

устаткування – 37 309,113 тис. грн.;

інші витрати – 19 234,703 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 09 грудня 2022 року складає всього – 134 881,324 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 68 020,356 тис. грн.;

устаткування – 41 462,016 тис. грн.;

інші витрати – 25 398,952 тис. грн.

- із них: понесені витрати замовника згідно довідки станом на 30.11.2022р.:
всього – 107 368,817 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 50 825,001 тис. грн.;

устаткування – 37 309,113 тис. грн.;

інші витрати – 19 234,703 тис. грн.

На завершення кошторисна вартість будівництва складає: всього – 27 512,507 тис. грн., у тому числі:

будівельні роботи – 17 195,355 тис. грн.;


устаткування – 4 152,903 тис. грн.;

інші витрати – 6 164,249 тис. грн.

Примітка:

1. Під час проведення експертизи технічна та технологічна частини проектної документації на будівництво не розглядались.
2. Даний експертний звіт щодо кошторисної частини проектної документації розглядати разом з експертним звітом ТЗОВ «РЕМБУДКОНСАЛТИНГ» від 13 грудня 2021 року №835/21-РБК/ЕЗ, який в економічній частині втратив свою чинність.

Відповідальний експерт



Степан Макар

(АЕ №006181 від 22.07.2021 року).

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» ДОГОВОР (ДОП) - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)



2022 р.

Державна митна служба України
(назва організації, що затверджує.)



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 134881,324 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Володимир Державинський
(послання на оформлення затвердження)

12.12.2022
М.П. Митни 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноільськ» (коригування)» за адресою: смт. Красноільськ, Сторожинецький район, Чернівецька область ДСТУ Б.Д.1.1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктив цивільного будівництва)

Складений за поточними цінами станом на 9 грудня 2022 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	1476,001	424,563	-	1900,564
2	02-02	Службово-виробнича будівля (№1 по ГП)*	203,542	-	-	203,542
3	02-03	Бокс для поглибленого огляду автотранспортних засобів зі складом митного органу (№4 по ГП)*	52,454	-	-	52,454
4	02-04	Павільйон електронної ваги (№12 по ГП)*	1407,252	340,009	-	1747,261
5	02-05	Павільйони паспортного та митного контролю (7а, 7а* 7б, 7б* 8а, 8а* 8б, 8б*) та митного контролю, Павільйон паспортного контролю пішоходного переходу (9 ; 10 по ГП) павільйони КПП (11а , 11Б по ГП)	83,823	-	-	83,823
6	02-06	Будинок кінологічної служби з вольєрами для двох собак (№6 по ГП)*	543,716	-	-	543,716
7	02-07	Навіс над зонами паспортного і митного контролю на пішохідному переході №2 за ГП	576,913	-	-	576,913
		Навіс над зоною паспортного та митного контролю на в'їзді в Україну та на в'їзді з України (№№3а, 3б по ГП)*				

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	4343,701	764,572	-	5108,273
8	03-01	Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
9	03-02	Громадські туалети (№№5а, 5б по ГП)*	200,597	0,344	-	200,941
		Склад митного контролю (МАФ)	25,688	2821,417	-	2847,105
		Разом по главі 3:	226,285	2821,761	-	3048,046
10	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
11	04-02	Повітряна лінія 10кВ (ПЛ-10кВ)*	206,001	390,729	-	596,730
		Електропостачання*	1141,736	-	-	1141,736
		Разом по главі 4:	1347,737	390,729	-	1738,466
12	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
13	05-02	Автодороги і площадки*	6073,080	-	-	6073,080
14	05-03	Системи відеоконтролю і комп'ютерних мереж	647,335	45,453	-	692,788
15	05-04	Автоматична установка газового пожежогасіння*	33,949	7,082	-	41,031
16	05-05	Рентгеноконтроль*	37,152	-	-	37,152
		Система блискавозахисту*	67,584	-	-	67,584
		Разом по главі 5:	6859,100	52,535	-	6911,635
17	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплостачання та газопостачання				
18	06-02	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації з очисними спорудами*	2263,872	-	-	2263,872
19	06-03	Водозабір на свердловину (№17 по ГП)*	369,307	-	-	369,307
20	06-04	Насосна станція на водозабірній свердловині (№18 по ГП)*	43,105	-	-	43,105
21	06-05	Пожежна насосна станція (№20 по ГП)*	85,274	-	-	85,274
		Компресорна станція на очисних спорудах (№27 по ГП)	71,886	-	-	71,886
		Разом по главі 6:	2833,444	-	-	2833,444
22	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
23	07-02	Благоустрій і озеленення*	106,802	-	-	106,802
		Зовнішнє освітлення	704,540	-	-	704,540
		Разом по главі 7:	811,342	-	-	811,342

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8:	16421,609 16421,609	4029,597 4029,597	- -	2451,206 2451,206
24	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	372,076	372,076
25	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	140,356	140,356
		Разом по главі 9:	-	-	512,432	512,432
		Разом по главах 1-9:	16421,609	4029,597	512,320	20963,638
26	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
27	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на оплату послуг, пов'язаних з виконанням будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію	-	-	374,091 150,000	374,091 150,000
		Разом по главі 10:	-	-	524,091	524,091
28	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
29	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	329,529	329,529
30	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду	- -	- -	18,000 81,880	18,000 81,880
		Разом по главі 12:	-	-	429,409	429,409
		Разом по главах 1-12:	16421,609	4029,597	1465,932	21917,138
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	301,767 -	- -	- 86,580	301,767 86,580
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	328,432	80,592	29,319	438,343
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	143,547	42,714	-	186,261
		Разом	17195,355	4152,903	1581,831	22930,089
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4582,418	4582,418
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17195,355	4152,903	6164,249	27512,507

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка щодо вартості виконаних робіт на об'єкті від 30.11.2022р.	Понесені витрати	50825,001	37309,113	19234,703	107368,817
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підписом		68020,356	41462,016	25398,952	134881,324

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

