	

	ДОДАТОК № 1 
до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

	

	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ФЛОРА-8"по вул. Ужвій Наталії, 74 в м. Харків 
(45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація)

	
	
	

	№ з/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість

	 
	Ремонтні роботи
	 
	 

	 
	Розділ 1. Підготовчі роботи
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	 
	 

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	1 
	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт   (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць)
	т
	2,048

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	2 
	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт  (Демонтаж)  (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць)
(повернення матеріалу)
	т
	2,048

	3 
	Очищення приміщень від сміття (розбирання завалів)
	т
	61,2

	4 
	Очищення приміщень від сміття (побутове)
	т
	18,0

	5 
	Дроблення сміття (від розбирання завалів)
	м3
	34,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	6 
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3
	т
	123,074

	7 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	123,074

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	8 
	Навантаження сміття вручну (вікна та двері металопласт.)
	т
	29,16

	9 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	29,16

	
	Розділ 2 Демонтажні роботи 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	10 
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 300 мм
	м
	18,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	11 
	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 300 мм
	м
	36,0

	12 
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  (Демонтаж)
	т
	0,15

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	13 
	Розбирання монолітних залізобетонних стін
	м3
	8,1

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	14 
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 50 мм
	м
	21,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	15 
	Розбирання монолітних залізобетонних перегородок
	м3
	4,75

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	16 
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 300 мм
	м
	16,2

	17 
	Розбирання монолітних перекриттів
	м3
	2,4

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	18 
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм
	м
	14,2

	19 
	Розбирання монолітних перекриттів
	м3
	3,73

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	20 
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 50 мм (Стінові панелі лоджій)
	м
	6,1

	21 
	Дроблення сміття (Стінові панелі лоджій)
	м3
	0,83

	22 
	Очищення від сміття, що в завалі (залізобетон) (Стінові панелі лоджій)
	т
	1,494

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	23 
	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 50 мм
	м 
	5,2

	24 
	Розбирання монолітних перекриттів балкону
	м3
	0,84

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	25 
	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 250 мм
	м
	1,8

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	26 
	Розбирання монолітних залізобетонних стін
	м3
	0,81

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	27 
	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 200 мм
	м
	16,2

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	28 
	Розбирання монолітних залізобетонних стін
	м3
	3,1

	
	Розділ 3 Стіни 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	
	 8,9 ПОВЕРХИ
	
	 

	29 
	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	м3
	6,4

	30 
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	т
	0,008

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	31 
	Виготовлення металевих перемичок ПР1
	т
	0,07729

	32 
	Улаштування перемичок металевих
	т
	0,07729

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	33 
	Виготовлення закладних деталей ЗД-1, ЗД-2
	т
	0,01009

	34 
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,01009

	
	 ТЕХПОВЕРХ
	
	 

	35 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (60+60 для перев'язки з існуючою стіною) 
	отворів
	120,0

	36 
	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	м3
	14,4

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	37 
	Виготовлення закладних деталей
	т
	0,03028

	38 
	Установлення закладних деталей вагою до     5 кг
	т
	0,03028

	39 
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	т
	0,022

	40 
	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах (діафрагма жорсткості)
	м3
	0,648

	41 
	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (парапет 1)
	м3
	0,948

	42 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (36+36 для перев'язки з існуючою стіною)
	отворів
	72,0

	43 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,00432

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	44 
	Виготовлення закладний деталей
	т
	0,00558

	45 
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,00558

	46 
	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	м3
	3,28

	
	1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	47 
	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (с/в)
	м2
	34,15

	
	1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	48 
	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м
	м2
	96,68

	
	1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	49 
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	т
	0,133

	50 
	Укладання перемичок масою до 0,3 т
	шт
	13,0

	51 
	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	м 
	48,55

	
	Розділ 4 Покриття 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	52 
	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2
	шт
	2,0

	
	Розділ 5 Металоконструкції 1,3 Коеф. для  врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	
	 9 ПОВЕРХ
	
	 

	53 
	Піднімання плит домкратом
	підйомів
	30,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	54 
	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель
	т
	0,97255

	55 
	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях
	т
	0,97255

	56 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	36,48

	57 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	108,0

	58 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,053

	59 
	Обварювання металевих шайб суцільним швом
	шт
	108,0

	60 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	72,0

	61 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,00864

	62 
	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь кварц ґрунтовкою, перший шар
	м2
	54,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	63 
	Підсилення перекриття зверху залізобетоном
	м3
	3,0

	
	 8 ПОВЕРХ
	
	 

	64 
	Піднімання плит домкратом
	підйомів
	30,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	65 
	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель
	т
	1,31909

	66 
	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях
	т
	1,31909

	67 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	48,64

	68 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	144,0

	69 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,07067

	70 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	2,3


	71 
	Обварювання металевих шайб суцільним швом
	шт
	144,0

	72 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	96,0

	73 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,01152

	74 
	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь кварц ґрунтовкою, перший шар
	м2
	72,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	75 
	Підсилення перекриття зверху залізобетоном
	м3
	4,0

	
	Розділ 6 Покрівля 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	76 
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	м2
	18,0

	77 
	Розбирання цементної вирівнювальної стяжки
	м2
	18,0

	78 
	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (товщ. 200мм)
	м3
	6,434

	79 
	Улаштування пароізоляції
	м2
	32,17

	80 
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 50мм
	м2
	32,17

	81 
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	32,17

	
	Вент. шахта на покрівлі
	
	 

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	82 
	Виготовлення м/к вент. шахти на покрівлі
	т
	0,62768

	83 
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т
	т
	0,62768

	84 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	16,54

	85 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,001

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	86 
	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях   (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць)
	м3
	0,96

	87 
	Улаштування незнімної опалубки
	м2
	11,5

	88 
	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах
	м3
	1,125

	89 
	Облицювання каркасу вент. шахти профільованим листом
	м2
	39,12

	90 
	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 50 м (коник)
	м2
	2,88

	91 
	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо
	м3
	0,96

	92 
	Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах
	м3
	0,336

	93 
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2
	грати
	3,0

	
	Розділ 7. Опорядження внутрішнє 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	
	Квартири
	
	

	
	Стелі
	
	 

	94 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від кіптяви після пожежі
	м2
	93,71

	
	Тільки мілкі шви
	
	 

	95 
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	48,1

	96 
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (перший шар)
	м2
	48,1

	97 
	Улаштування з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	48,1

	98 
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель 2 мм товщини шпаклівки (другий шар)
	м2
	48,1

	
	Стіни
	
	 

	99 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви після пожежі
	м2
	96,8

	
	Тільки мілкі шви
	
	 

	100 
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	219,5

	101 
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (перший шар)
	м2
	219,5

	102 
	Улаштування з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	219,5

	103 
	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін 2 мм товщини шпаклівки (другий шар)
	м2
	219,5

	104 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (д. 12 глиб. 150)
	отворів
	206,0

	105 
	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	м
	82,4

	106 
	Виготовлення мілких деталей скоби
	т
	0,0927

	107 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,0927

	108 
	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за один раз
	м2
	6,18

	109 
	Ґрунтування поверхні борозни
	м2
	8,24

	110 
	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	82,4

	
	Скоби внутрішні стіни фасадної панелі на хім. анкер 
	
	 

	111 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	110,0

	112 
	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2
	м
	22,0

	113 
	Виготовлення мілких деталей скоби
	т
	0,022

	114 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,022

	115 
	Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за один раз
	м2
	1,32

	116 
	Грунтування поверхні борозни
	м2
	2,2

	117 
	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	22,0

	
	Внутрішні стіни шов менше 3мм
	
	 

	118 
	Грунтування поверхні
	м2
	64,665

	119 
	Забивання тріщин у стінових панелях ремонтною сумішшю
	м
	646,65

	120 
	Відбивання відшарованої поверхні по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2
	36,3

	121 
	Грунтування поверхні
	м2
	36,3

	122 
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	м2
	36,3

	123 
	Улаштування з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок
	м2
	36,3

	124 
	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються
	м2
	36,3

	
	 Укоси
	
	 

	125 
	Відбивання відшарованої поверхні по бетону, площа відбивання в одному місці до 1 м2
	м2
	23,18

	126 
	Грунтування поверхні
	м2
	23,18

	127 
	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм
	м2
	23,18

	128 
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	23,18

	129 
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	115,9

	
	Розділ 8. Ремонт стінових панелей 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	130 
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	125,4

	131 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	270,0

	132 
	Виготовлення анкерів
	т
	0,0165

	133 
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,0165

	134 
	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь кварц ґрунтовкою, перший шар
	м2
	75,6

	135 
	Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін
	м2
	75,6

	136 
	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	м2
	75,6

	
	Розділ 9. Лоджії 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	
	 Посилення балкону
	
	 

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	137 
	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель
	т
	0,27428

	138 
	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях
	т
	0,27428

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	139 
	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях   (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць)
	м3
	0,7

	
	 Ремонт балконного огородження
	
	 

	140 
	Пробивання прорізів у бетонних стінах 300х300
	м3
	0,04

	141 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	6,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	142 
	Виготовлення мілких конструкцій (ЗД)
	т
	0,00877

	143 
	Установлення закладних деталей та анкерів вагою до 5 кг
	т
	0,0093

	144 
	Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м
	т
	0,001

	
	Огорожа балкону
	
	 

	145 
	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м
	м2
	6,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	146 
	Виготовлення закладних деталей
	т
	0,01858

	147 
	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
	т
	0,01858

	148 
	Обрамлення огорожі балкону кутовою сталлю
	м
	6,0

	
	Посилення балконного блоку
	
	 

	149 
	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м
	м3
	0,72

	150 
	Пробивання борозен в піноблоці, переріз борозен до 20 см2
	м
	5,4

	151 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	4,0

	152 
	Армування кладки стін та інших конструкцій
	т
	0,00339

	153 
	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	5,4

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	154 
	Виготовлення закладних деталей
	т
	0,008

	155 
	Установлення закладних деталей вагою до     5 кг
	т
	0,008

	156 
	Пробивання прорізів у бетонних стінах 300х300
	м3
	0,0207

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	157 
	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель
	т
	0,33372

	158 
	Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях
	т
	0,33372

	159 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	8,64

	160 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	5,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	161 
	Виготовлення закладних деталей
	т
	0,02036

	162 
	Установлення закладних деталей вагою до     5 кг
	т
	0,02036

	163 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	0,5

	
	Розділ 10. Двері 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	164 
	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен  (Демонтаж)
	м2
	48,47

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	165 
	Навантаження демонтованих матеріалів вручну
	т
	1,89

	166 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	1,89

	167 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	162,0

	168 
	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м
	т
	0,008

	169 
	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен
	м2
	48,47

	170 
	Установлення замків дверних урізних
	шт
	27,0

	171 
	Установлення дверних наборів накладних [секрет]
	шт
	27,0

	
	Розділ 11. Вогнезахисне обробляння металічних конструкцій - балок перекриття
	
	 

	172 
	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій
	м2
	50,7

	173 
	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5
	м2
	50,7

	174 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою (за два рази)
	м2
	-50,7


Розділ 12. Опорядження внутрішнє

	1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 
	

	
	Стелі
	
	 

	175 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від кіптяви
	м2
	49,38

	176 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби
	м2
	82,6

	177 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	159,88

	178 
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	87,2

	179 
	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм
	м2
	87,55

	180 
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	291,86

	181 
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	379,06

	
	 Стіни
	
	 

	182 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви
	м2
	145,57

	183 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби
	м2
	218,05

	184 
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	425,59

	185 
	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень
	м2
	231,04

	186 
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм
	м2
	236,75

	187 
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	552,46

	188 
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	789,21

	189 
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2
	34,8

	190 
	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2
	м
	348,0

	191 
	Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином
	м
	348,0

	192 
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу  (Демонтаж)
	м2
	4,52

	193 
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу (короб з дерев'яного каркасу з обшиванням лист. сталю)
	м2
	4,52

	194 
	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами
	м2
	-4,52

	195 
	Улаштування тепло - і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих
	м2
	-4,52

	196 
	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою
	м
	-4,52

	197 
	Облицювання стін листовою сталлю
	м2
	4,52

	198 
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	22,86

	199 
	 Грунтування поверхонь укосів
	м2
	37,81

	200 
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином
	м2
	14,95

	201 
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5  мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	37,81

	202 
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	43,73


Розділ 13. Сходи

	1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 
	

	203 
	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками
	м2
	3,0

	204 
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	3,0

	205 
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож
	м2
	3,0

	
	Розділ 14. Покрівля 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	206 
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	м2
	1 633,165

	207 
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	817,2

	208 
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	м
	252,6

	209 
	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін  (Демонтаж)
	м
	152,35

	210 
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2
	22,53

	211 
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 

120 мм
	м2
	733,93

	212 
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари
	м2
	1 696,09

	213 
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	м
	213,93

	214 
	Улаштування примикань висотою 350 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу 'Экобит'
	м
	168,8

	215 
	Улаштування примикань висотою 850 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу 'Экобит'
	м
	32,0

	216 
	Нарізування швів у свіжо укладеному бетоні
	м 
	200,0

	217 
	Герметизація мастикою горизонтальних швів
	м 
	200,0

	218 
	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін
	м
	213,93

	219 
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів
	м
	32,18

	220 
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.950мм)
	м
	11,6

	221 
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.510мм)
	м
	23,5

	222 
	Улаштування з листової сталі відливів (шир.250)
	м
	29,15

	
	Машинне відділення та вихід на покрівлю
	
	 

	223 
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 40 мм
	м2
	36,0

	224 
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари
	м2
	75,0

	225 
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	м
	36,54

	226 
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.450мм)
	м
	35,74

	
	Вхідна група
	
	 

	227 
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари
	м2
	18,0

	228 
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	м
	7,2

	229 
	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін
	м
	23,2

	230 
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.450мм)
	м
	12,0

	231 
	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.640мм)
	м
	19,5

	
	 Козирки балконів
	
	 

	232 
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари
	м2
	20,6

	233 
	Улаштування з листової сталі відливів (шир.250)
	м
	17,2

	
	Розділ 15. Зовнішнє оздоблення
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	234 
	Установлення та знімання підвісних люльок
	шт
	5,0

	235 
	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі
	шт
	4,0

	236 
	Розбирання ізоляції з пінополістиролу
	м3
	11,6

	237 
	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі
	м2
	712,89

	
	Укоси
	
	 

	238 
	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з люльок
	м2
	21,05

	239 
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	186,9

	240 
	Декоративне штукатурення фасаду
	м2
	21,05

	
	Балконне обрамлення (екран)
	
	 

	241 
	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу
	м2
	87,3

	242 
	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні
	м2
	87,3

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	243 
	Навантаження сміття вручну
	т
	5,5

	244 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	5,5

	
	Вікна і двері
	
	 

	
	Розділ 1. Заповнення прорізів 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	245 
	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревостружковими товщиною до 16 мм
	м2
	620,0

	246 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель  (Демонтаж)
	м2
	12,59

	247 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель  (Демонтаж)
	м2
	146,184

	248 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель  (Демонтаж)
	м2
	223,338

	249 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель  (Демонтаж)
	м2
	25,376

	250 
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок)  (Демонтаж)
	м2
	63,356

	251 
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок)  (Демонтаж)
	м2
	422,52

	252 
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	23,0

	253 
	Знімання дверних полотен
	м2
	41,371

	254 
	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2  (Демонтаж)
	м2
	1,742

	255 
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	40,0

	256 
	Знімання незасклених віконних рам
	м2
	99,26

	257 
	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях
	м2
	544,5

	258 
	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі
	м
	353,6

	259 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	12,59

	260 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	146,184

	261 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику  в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	272,968

	262 
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	25,376

	263 
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
	м2
	41,371

	264 
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок)
	м2
	63,356

	265 
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок)
	м2
	472,15

	266 
	Установлення пластикових підвіконних дошок
	м
	544,5

	267 
	Установлення віконних зливів
	м
	353,6

	268 
	Скління метало пластикових рам склопакетами площею до 1 м2
	м2
	1,742

	
	Сантехнічні роботи
	
	 

	
	Розділ 1. Холодне та гаряче водопостачання 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	269 
	 Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм  (Демонтаж)
	м
	6,0

	270 
	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм  (Демонтаж)
	м
	72,0

	271 
	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм  (Демонтаж)
	м
	39,0

	272 
	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм  (Демонтаж)
	м
	32,0

	273 
	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм  (Демонтаж)
	м
	22,0

	
	Розділ 2. Опалення 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	274 
	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм  (Демонтаж)
	м
	54,0

	275 
	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм  (Демонтаж)
	м
	32,0

	
	Розділ 3. Побутова каналізація (демонтаж) 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	276 
	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм  (Демонтаж)
	м
	62,0

	277 
	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм  (Демонтаж)
	м
	7,0

	278 
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм  (Демонтаж)
	м
	25,0

	279 
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  (Демонтаж)
	м
	17,75

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	280 
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,01

	281 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	0,01

	
	Розділ 4. Зливова каналізація (демонтаж) 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	282 
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  (Демонтаж)
	м
	48,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	283 
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,01

	284 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	0,01


Розділ 5. Холодне та гаряче водопостачання

	1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 
	

	
	 Нижче відм. 0.000
	
	 

	285 
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм
	м
	6,96

	286 
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм
	м
	60,84

	287 
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм
	м
	39,5

	288 
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм
	м
	24,2

	289 
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм
	м
	22,4

	290 
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	м
	154,0

	291 
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм (існуючий)
	м
	1 223,0

	292 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	10,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	293 
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,02

	294 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	0,02

	
	 Вище відм. 0.000
	
	 

	295 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 40 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	90,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	296 
	Навантаження сміття вручну
	т 
	0,15

	297 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	0,15

	
	1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	298 
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм
	м
	12,6

	
	1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	299 
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм
	м
	8,6

	
	Розділ 6. Опалення 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	
	 Нижче відм.0.000
	
	 

	300 
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	м
	54,96

	301 
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	м
	32,4

	302 
	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром  65 мм
	м
	4,0

	303 
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм
	м
	87,36

	304 
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм
	м
	4,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	305 
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	11,5

	306 
	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	10,1

	307 
	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази
	м2
	1,4

	308 
	Заміна кранів діаметром до 50 мм
	шт
	4,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	309 
	Навантаження сміття вручну
	т 
	0,004

	310 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	0,004

	311 
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	66,0

	312 
	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм (існуючі)
	м
	1 830,64

	313 
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	отворів
	10,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	314 
	Навантаження сміття вручну
	т
	0,02

	315 
	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	0,02

	
	Розділ 7. Побутова каналізація 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	316 
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	26,05

	317 
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	87,55

	318 
	Укладання труб каналізаційних діаметром 160 мм
	м
	7,96

	
	Розділ 8. Зливова каналізація 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	319 
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм ( раніше демонтовані)
	м
	42,0

	320 
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	6,3

	
	Ремонт електрообладнання і електроосвітлення
	
	 

	
	Розділ 1. Монтажні роботи
1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт
	
	

	321 
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	2,0

	322 
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	1,0

	323 
	Монтаж світильника стельового.
	шт
	6,0

	324 
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	м
	14,0

	325 
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в гофровані труби
	м
	27,0

	326 
	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм
	м
	41,0

	327 
	Прокладання проводів при схованій проводці по не обштукатуреній поверхні
	м
	48,0

	328 
	Прокладання проводів при схованій проводці по не обштукатуреній поверхні
	м
	53,0

	329 
	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці
	шт
	4,0

	
	Благоустрій території
	
	 

	
	Розділ 1. Проїзди 1,06 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	  330
	 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	м3
	4,9

	  331
	 Розбирання бортових каменів
	м
	75,0

	  332
	 Нарізування швів у затверділому бетоні
	м 
	20,0

	  333
	 Заповнення швів бітумною мастикою
	м 
	-20,0

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	  334
	 Навантаження сміття вручну
	т 
	13,24

	  335
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	13,24

	  336
	 Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу
	м2
	70,0

	  337
	 Улаштування покриття товщиною 10 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком
	м2 
	70,0

	  338
	 Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементно-бетонних покриттях
	м
	119,0

	
	Розділ 2. Тротуари 1,06 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	 

	  339
	 Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну
	м3
	16,8

	
	1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт
	
	

	  340
	 Навантаження сміття вручну
	т 
	26,88

	  341
	 Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)
	т
	26,88

	  342
	 Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу
	м2
	420,0

	  343
	 Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4 см
	м2
	420,0

	  344
	 Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	148,0


Об’єкт будівництва: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ФЛОРА-8" по вул. Ужвій Наталії, 74 в                м. Харків» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)
