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Зміни до тендерної документації на закупівлю 
ДК 021:2015: 44220000-8 «Столярні вироби» (вікна та металеві конструкції (двері  металопластикові)).

Уповноваженою особою було прийнято рішення про внесення змін до тендерної документації відповідно до п. 51 Постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.  «Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.
       Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
       У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг відкритих торгів.»
        Враховуючи вищенаведене прийнято рішення  внести зміни до тендерної документації, а саме:
[bookmark: _GoBack]    1. Включити в Додатку №2 – Проект договору пункт 4.4., а саме: « 4.4. При затримці фінансування або зменшення фінансування кінцевий розрахунок за товар проводиться включно по лютий 2023 р.»
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