Додаток №4
Необхідні документи від учасника
· ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками.
· дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та інші дозволи, передбачені чинним законодавством, необхідні для виконання робіт, зазначених в тендерній документації.

Роботи повинні виконуватись з дотриманням технології та якості виконання робіт, діючих норм і правил виконання будівельних робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.
Основний об’єкт – класу наслідків СС2.

Вимоги до розрахунку ціни пропозиції процедури закупівлі.
До складу вартості будівельних робіт за пропозицією повинні включатись:
· прямі витрати;
· загальновиробничі витрати;
· супутні витрати на виконання робіт,
· прибуток,
· кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій,
· кошти на сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, встановленим чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва,
· податок на додану вартість.
Норматив розрахунку прямих витрат:
· заробітна плата робітників будівельників, монтажників розраховується на підставі нормативних трудовитрат на обсяг робіт згідно з проектом і вартості людино-години для відповідного розряду робіт. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду робіт 3,8 – не більше 10 442,00 грн. (БМР); 
· вартість експлуатації машин та механізмів визначається на підставі нормативного часу їх роботи, передбаченого кошторисними нормами та вартості машино-години, за цінами, рекомендованими Мінрегіоном України у відповідний період;
· вартість матеріальних ресурсів визначається на підставі нормативних витрат та поточних цін на матеріали, які не повинні перевищувати рівень цін у м. Івано-Франківську за відповідний період. 
-  загальновиробничі витрати. Розраховуються згідно ДСТУ–Н Б Д.1.1-3:2013.
Норматив розрахунку супутніх витрат, прибутку і адміністративних витрат - в межах показників, передбачених ДСТУ–Н Б Д.1.1-3:2013.
Норматив розрахунку витрат на відрядження:
При проведенні розрахунків оплачується фактичні витрати на відрядження по трудомісткості, яка не повинна перевищувати нормативну (з розрахунку 80,00 грн на добу на одну особу), та перевезення працівників при умові підтвердження всіх вказаних витрат відповідними розрахунками та бухгалтерськими документами, при цьому вартість готельних послуг не повинна перевищувати 200,0 грн на добу на одну особу.

Будівництво розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ для розвантаження ТП-146 с.Рудники філії Східна, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0,4 кВ для підключення проектованого ТП 10/0,4 кВ

1. Відомість обсягів робіт.

	№
п/п
	Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	 
	Реконструкція електромереж 10 кВ 
	 
	 

	1
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті котловани
	опоpа
	21

	2
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор з одним пiдкосом для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті котловани

	опоpа
	1

	3
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор з одним пiдкосом для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті котловани
	опоpа
	1

	4
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор iз двома пiдкосами для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ 
	опоpа
	3

	5
	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ
	км
	0,89

	6
	Додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км при підвішуванні проводів перерізом понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ в населеній місцевості за допомогою механізмів
	опоpа
	13

	7
	Підвішування проводів ВЛ 6-10 кВ на переходах довжиною до 250 м через автомобільні дороги 1 і 2 категорії
	перехід
	7

	8
	Установлення розрядників за допомогою механізмів
	комплект
	26

	9
	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів
	комплект
	1

	10
	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів
	комплект
	1

	11
	Траверса на опорі [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]
	шт
	1

	
	Земляні роботи
	
	

	12
	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 3
	м3
	476

	13
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	47,6

	14
	Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 303 кВт [410 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2
	м3
	523,6

	15
	Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2
	м3
	523,6

	16
	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ
	шт
	34

	17
	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 6-10 кВ
	т
	2,4945

	
	Контур заземлення РЛНД
	
	

	18
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 3
	м3
	4

	19
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2
	м
	10

	20
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
	м
	2

	21
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм
	шт
	4

	22
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2
	м
	10

	23
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
	м
	2

	24
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм
	шт
	4

	25
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
	м3
	4

	
	Влаштування заземлення опор
	
	

	26
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 3
	м3
	75,4

	27
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 2
	м3
	75,4

	28
	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ
	м шин
	260

	29
	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ
	шт
	26

	30
	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори
	опора
	26

	
	Пусконалагоджувальні роботи
	
	

	31
	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами 

	_точ.
	26

	32
	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту

	Вимір.
	26

	35
	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача
	Вимір.
	26

	36
	Випробування підвищеною напругою ізолятора опорного багатоелементного або підвісного 
	вип/3ел
	8

	37
	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ
	Вимір.
	1

	
	Установка ЩТП
	
	

	38
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті котловани
	опоpа
	2

	39
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3 
	м3
	28

	40
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	2,8

	41
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2
	м3
	30,8

	42
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	30,8

	43
	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, монтажні роботи
	шт
	1

	44
	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі
	шт
	1

	
	Заземлення
	
	

	45
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3
	м3
	9

	46
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2
	м
	36

	47
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм
	шт
	12

	48
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2
	м3
	9

	49
	Замірювання електричного опору контуру заземленння підстанції
	підстан.
	1

	
	Пусконалагоджувальні роботи
	
	

	50
	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА 
	шт
	1

	51
	Випробування масла на пробій 
	Випроб.
	1

	52
	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ 
	Фаз-ня
	6

	53
	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ 
	Фаз-ня
	3

	
	Реконструкція електромереж ПЛ-0,4кВ
	
	

	54
	(Демонтаж)Установлення за допомогою механізмів дерев'яних одностоякових опор із просочених деталей на одинарних залізобетонних приставках для ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ 
	опоpа
	2

	55
	(Демонтаж)Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів 
	км
	0,26

	56
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор СВ
10,5 для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті
котловани
	опоpа
	1

	57
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор СВ 9, 5 для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] в вириті котловани
	опоpа
	1

	58
	Установлення залiзобетонних одностоякових опор з одним пiдкосом СВ 9,5 для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ
	опоpа
	1

	59
	Пiдвiшування самонесучого iзольованого провода на опорах
	км
	0,115

	60
	При кiлькостi опор бiльше 15 на 1 км лiнiї 

	опоpа
	2

	61
	Установлення обмежувачів перенапруг за допомогою механiзмiв 
	комплект
	2

	62
	Установлення тимчасового заземлення за допомогою механiзмiв 
	комплект
	2

	63
	Труба гофрована по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 63 мм
	м
	14

	64
	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2 
	м
	14

	65
	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 
	м
	14

	
	Земляні роботи
	
	

	66
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3 /при площi котлована до 100 м2/
	м3
	37,7

	67
	Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом
	м3
	3,77

	68
	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2
	м3
	41,47

	69
	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	41,47

	
	Земляні роботи для заземлення опор
	
	

	70
	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 3
	м3
	5,8

	71
	Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2
	м3
	5,8

	72
	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ
	м шин
	20

	73
	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ
	шт
	2

	74
	Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори
	опора
	2

	75
	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ
0,38 кВ
	шт
	4

	76
	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі
кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 0,38 кВ
	т
	0,24



2. Перелік матеріальних ресурсів та устаткування.

	№
п/п
	Найменування будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій
	Одиниця
виміру
	Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Труба копофлекс, дiаметр 50 мм
	м
	14

	2
	Сталь кругла
	т
	0,097

	3
	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2
	т
	0,00061

	4
	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2
	1000м
	0,003

	5
	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 1х50 мм2
	1000м
	3,83

	6
	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х70 мм2
	1000м
	0,138

	7
	Спіральна в'язка серії PLDT2R для верхнього кріплення 35-70мм2 (ізольованих проводів СІП-3 до штирьових ізоляторів)
	шт
	17

	8
	Спіральна в'язка серії PLCDT2R для верхнього кріплення 35-70мм2 (ізольованих проводів СІП-3 до штирьових ізоляторів)
	шт
	63

	9
	Траверси ТН-2
	шт
	4

	10
	Траверси ТМ-4
	шт
	1

	11
	Траверси ТМз11
	шт
	18

	12
	Траверси ТМз12
	шт
	3

	13
	Траверси ТМз14
	шт
	5

	14
	Сталь штабова 40х4 мм
	т
	0,3952

	15
	Полоса 40х4, м оцинкована
	т
	0,0468

	16
	Ізолятор фарфоровий, тип ТФ-20
	100шт
	0,08

	17
	Кронштейн РА4
	шт
	2

	18
	Кріплення підкоса н/в
	шт
	1

	19
	Кріплення підкоса в/в
	шт
	8

	20
	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-1А)(СВ 95-2)
	шт
	3

	21
	Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105-5
	шт
	35

	22
	Стояки вiброванi для опор повiтряних лiнiй електропередачi напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105-5
	шт
	2

	23
	Затискач апаратний, А2А50 (2,7,8,Г)
	шт
	12

	24
	Наконечники алюмiнiєвi для опресування 70- 10-11а (DL-070)
	100шт
	0,08

	25
	Наконечники кабельні
	шт
	22

	[bookmark: _GoBack]26
	Ковпачок К-5
	шт
	8

	27
	Затискач анкерний [натяжний] [4х50-70] GUKo2
	шт
	10

	28
	Затискач натяжний (50-70) PA2870P
	шт
	27

	29
	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію NTD201(25-95/2.5-95) (SLIP 22.127)
	шт
	8

	30
	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію NTDC 28401 FA (50-150/50-150)
	шт
	3

	31
	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію для заземлень TTD 2- СС AL [35-95 мм2]
	шт
	8

	32
	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію TTDС 28401 FA (50-120/50-120mm2)
	шт
	12

	33
	Затискач проколюючий TND151 (ЗВ 1.1.2)для заземленя
	шт
	2

	34
	Гак прохідний  ГП 16.2 (GHW16/250 SOT21.16)
	шт
	1

	35
	Гак що накручується  KН16 (діаметр 16) (GHN16 PD2.3)
	шт
	1

	36
	Гак бандажний GHSO 16
	шт
	8

	37
	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІF 207
	м
	18

	38
	Пряжка [скріпка] СF 20
	шт
	12

	39
	Обмежувачі перенапруги з індикатором пробою PROTECT 50
	шт
	6

	40
	Затискач плашковий ПС 1-1
	шт
	6

	42
	Затискач плашковий ПС 2-1
	шт
	41

	43
	Затискач плашковий PGA 101 G (6-70/6- 70mm2)
	шт
	21

	44
	Затискач плашковий ПА 2-2
	шт
	12

	45
	Роз'єднувач РЛНД-1-10-400 У1
	шт
	1

	46
	Роз'єднувач РЛНДз-1-10-400 У1
	шт
	1

	47
	Захисний апарат з іскровим проміжком AZIC 150u
	шт
	5

	48
	Захисний апарат з іскровим проміжком AZICS 150u
	шт
	21

	49
	Iзолятор натяжний полімерний PSI15CC
	шт
	27

	50
	Iзолятор лiнiйний штирьовий ШФ-20Г
	100шт
	0,81

	51
	Крiплення під роз'єднувач
	шт
	1

	52
	Крiплення під роз'єднувач з ЗН
	шт
	1

	52
	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6
	100шт
	0,81

	53
	Трансформаторна підстанція ЩТП-100/10/0, 4-У1 з трансформатором ТМГ-100 кВА 10(6) кВ У/Zн-11 (екодизайн)
	шт
	1
































