

ДОГОВІР № 7/28
НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

м. Вінниця

« 23 » 02 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1", в особі директора Ліваковського Костянтина Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та

Фізична особа- підприємець Олійник Андрій Федорович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року, Указами Президента України про продовження строку дії воєнного стану, постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами, з метою забезпечення безперервного функціонування закладу охорони здоров'я, надання своєчасної амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги в умовах воєнного стану, з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати роботи з поточного ремонту приміщень другого поверху головного корпусу КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці (надалі - Роботи) (код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)», а Замовник - прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Роботи по даному предмету договору входять в перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

1.3. Склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені в дефектному акті, завданні Замовника, локальних кошторисах тощо.

1.4. Обсяг закупівлі робіт може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам завдання та кошторисної документації Замовника, Державним стандартам, будівельним нормам і правилам, а матеріали, вироби і конструкції- Державним стандартам, технічним умовам та сертифікатам.

2.2. У разі виявлення під час виконання робіт невідповідності якості матеріалів, які використані Підрядником, встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний негайно провести заміну неякісним матеріалів. Роботи, які виконані з використанням неякісних матеріалів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.3. Підрядник виконує роботи у відповідності до завдання та кошторисної документації Замовника з дотриманням ДБН, ДСТУ (ГОСТ), дефектного акту, правил користування електричною енергією, правил пожежної безпеки, охорони праці та інших нормативних документів в сфері будівництва.

2.4. У будь-який період виконання робіт або по його завершенню Замовник вправі здійснити контрольний обмір виконаних Підрядником обсягів робіт, про що сторони складають відповідний акт. У разі відмови Підрядника приймати участь у складанні та підписанні вказаного акту, Замовник без згоди Підрядника залучає відповідних спеціалістів, експертів, або працівників органу центральної виконавчої влади, який здійснює політку у сфері архітектури та будівництва. Якщо контрольним обміром будуть виявлені недовиконані або перевиконані обсяги робіт, а також

їх невідповідність проектно-кошторисній документації, Замовник проводить відповідне коригування в їх оплаті.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна сума (договірна ціна), що визначена у Договорі становить: **39 800,62 грн. (тридцять вісім тисяч вісімсот гривень 62 коп.) без ПДВ.**

3.2. Сума цього Договору є твердою. У разі зменшення обсягів закупівлі сума Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, що оформлюється відповідною додатковою угодою та яке є невід'ємною частиною даного Договору.

3.3. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві.

3.4. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих в завданні та кошторисній документації Замовника, Підрядник зобов'язаний протягом 5 днів повідомити Замовника про обставини, що призведуть до виконання таких робіт, та подати Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник протягом 5 днів розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника.

3.5. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться поетапно шляхом перерахування коштів Підряднику по мірі виконання робіт протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання – передачі виконаних робіт у формі КБ-2в (далі – Акт) та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 на підставі наданого Підрядником Замовнику оригіналу рахунку.

4.2. У випадку не виставлення Підрядником оригіналу рахунку на оплату виконаних робіт або несвоєчасного підписання Акту, відповідно до умов цього Договору, Замовник не несе відповідальності за порушення строку здійснення оплати виконаних робіт, визначених цим Договором.

4.3. До оригіналу рахунку обов'язково додається: Акт за формою КБ-2в та довідка за формою КБ -3, а також виконавча документація.

4.4. Оплата виконаних по цьому Договорі робіт здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника, що зазначений в розділі "Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін" цього Договору.

4.5. Замовник може затримати проміжні платежі за роботи, виконані Підрядником з порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень на період усунення виявлених порушень.

4.6. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

4.5. У разі виконання деяких робіт Субпідрядниками, розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником (Підрядником за даним Договором) .

4.6. У разі затримки фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється протягом 5-ти банківських днів з дати отримання Замовником фінансування робіт на свій рахунок.

5. ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Кінцевий строк виконання робіт – **до 10 березня 2023 року**. Строк виконання робіт може бути продовжено за взаємною згодою сторін, оформленою відповідною додатковою угодою відповідно до розділу 12 Договору, яка підписана уповноваженими представниками сторін.

5.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з дня отримання завдання та надання Замовником будівельного майданчика (фронту робіт).

5.3. Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися у разі (за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі):

- затримці фінансування видатків Замовника;
- виникненні обставин непереборної сили;
- виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини Підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення Замовника про виникнення таких обставин);
- появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт;
- внесенні змін до кошторисної документації;
- дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
- зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.

5.4. Місце виконання робіт: 21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96.

5.5. Замовник передає Підряднику на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями (у разі потреби).

5.6. За охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки під час виконання робіт несе відповідальність Підрядник (у разі потреби).

5.7. Підрядник несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт до введення в експлуатацію і передачі об'єкта Замовнику (у разі потреби).

5.8. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик протягом п'яти робочих днів після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо), також зобов'язується власними силами та за власний рахунок очищувати від сміття місця проведення робіт.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Приймати виконані роботи згідно Акту виконаних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 при відсутності суттєвих зауважень.

У разі виявлення в процесі здавання-приймання робіт недоробок, що не заважають експлуатації об'єкту, Акт виконаних робіт не підписується, а на недоробки складається дефектний акт з визначенням строків їх усунення за рахунок Підрядника.

Якщо при здаванні-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує Акт виконаних робіт і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням.

6.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт).

6.1.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи при наявності коштів на рахунку та відсутності недоліків у виконаних роботах та оформленні документів.

6.1.4. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши його про це за 5 робочих днів до дати розірвання.

Також підставами для дострокового розірвання Договору є:

- відсутності коштів для фінансування об'єкту;
- виявленні подальшої недоцільності ремонту об'єкта;
- затримки початку виконання робіт з вини Підрядника більше ніж на 20 календарних днів;
- суттєвому порушенні договірних зобов'язань Підрядником, що створює передумови для невиконання Договору;
- неодноразовому грубому порушенні будівельних норм і правил;
- банкрутства або порушення справи про банкрутство Підрядника.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків та потреб Замовника, що оформлюється відповідною додатковою угодою.

6.2.4. Не здійснювати оплату в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п. 4.1.

6.2.5. Відмовитись від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

6.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

6.2.7. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням даного Договору.

6.2.8. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкту відповідно до мети, зазначеної у технічній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам цього Договору, Оголошення та Державним будівельним нормам України.

6.3.3. Забезпечити усунення недоліків у виконаних роботах у визначені Замовником строки.

6.3.4. Звільнити будівельний майданчик протягом п'яти робочих днів після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо), також зобов'язується власними силами та за власний рахунок очищувати від сміття місця проведення робіт.

6.3.5. Надавати звіти Замовнику у терміни, встановлені Замовником та у формах, визначених Замовником.

6.3.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

6.3.7. Відшкодовувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані Замовнику збитки.

6.3.8. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт (у разі необхідності).

6.3.9. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

6.3.10. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.3.11. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи з урахуванням умов цього Договору.

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником щодо здійснення розрахунків за виконані роботи, Підрядник має право за домовленістю сторін розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника за 20 робочих днів до розірвання.

6.4.5. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

6.4.6. Відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків у разі, коли додержання вказівок Замовника стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей, чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил охорони праці та інших встановлених законодавством вимог

6.5. Сторони договору зобов'язані протягом 5 робочих днів повідомити один одного щодо:

- зміни юридичної або фактичної адреси;
- зміни керівника підприємства (установи, організації, фірми);
- зміни у назві підприємства (установи, організації, фірми);
- зміни будь-яких особистих реквізитів;

Усі перелічені зміни мають бути документально підтверджені.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

7.2. Підрядник несе відповідальність, в тому числі за наступні порушення, та у таких розмірах:

- невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання робіт;
- недотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, складування будівельних матеріалів та конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт;
- порушення строків виконання робіт стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості невиконаних у строк робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості;
- порушення умов зобов'язання щодо якості робіт стягується штраф у розмірі 20 відсотків вартості неякісних робіт;
- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), спричинених винними діями Підрядника, виявлених Замовником чи контролюючими органами, протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у сумі 10% від вартості робіт, виконаних з недоліками;
- порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого об'єкта в експлуатацію) сплачує пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від вартості робіт, з яких допущено прострочення за кожний день прострочення;
- порушення строків закінчення виконання робіт понад 30 днів додатково сплачує штраф Замовнику у розмірі 7 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення;

Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

7.3. При розірванні договору підяду Підрядник відшкодовує збитки за несвоєчасне виконання вимог договору або порушення графіку виконання робіт. Підрядник несе відповідальність за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його Замовникові та за інші порушення договору.

7.4. Замовник не несе відповідальність за відсутність чи недостатність фінансування відповідного рівня.

7.5. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, виконання робіт з відхиленням від завдання Замовника, використання неякісних матеріалів та обладнання, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов'язань, до Підрядника можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, зокрема:

1) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Постачальником, який порушив зобов'язання: зміна порядку оплати робіт, переведення платника на оплату після перевірки їх якості тощо;

2) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.

7.6. Оперативно-господарська санкція застосовується у разі порушення Підрядником виконання зобов'язань (в тому числі за етапами), невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов'язань, а саме:

- прострочення виконання зобов'язання на строк більш ніж 30 календарних днів при виконанні робіт;
- неусунення недоліків робіт, в тому числі прихованих недоліків;

7.7. Строк прострочення виконання зобов'язання обчислюється сумарно на підставі положень Договору.

7.9. Рішення щодо застосування оперативно-господарської санкції, такої як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником через порушення ним зобов'язання, приймається Замовником самостійно.

7.10. У разі прийняття Замовником рішення про застосування оперативно-господарської санкції, Замовник письмово повідомляє про їх застосування Підрядника на його юридичну адресу, зазначену в Договорі, та надсилає копії листа на електронну адресу Підрядника.

7.11. Підрядник несе відповідальність за деформації та інші пошкодження розташованих поряд з будівельним майданчиком існуючих будинків і споруд, якщо ці деформації та інші пошкодження виникли внаслідок дій чи бездіяльності Підрядника протягом виконання робіт.

7.12. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні Договору надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, воєнний стан тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або її регіональним відділенням, або іншим уповноваженим органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій, докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом внесення змін в умови Договору (в межах визначених законодавством) тощо.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

9.3. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися з урахуванням положень діючого законодавства України.

10.2. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін та у випадках передбачених цим Договором.

Замовник та Підрядник має право ініціювати внесення змін у Договір підряду. Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї зі Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у встановленому порядку.

10.3. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

- не своєчасного початку виконання робіт або суттєвому відставанню виконання робіт від графіка;

- прийняття рішення про припинення виконання робіт, або за умови відсутності фінансування;

- прийняття судом рішення про визнання Підрядника банкрутом.

10.4. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку надіславши повідомлення Підряднику, якщо Підрядник зі своєї вини:

- не розпочав виконання робіт протягом 5 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 15 днів;

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;

- допустив недоліки, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

Замовник має право відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт. В результаті відмови Замовника від Договору Договір вважається розірваним, а зобов'язання Сторін припиненими.

10.5. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі, якщо Замовник:

- не забезпечує виконання договірних зобов'язань щодо передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов'язання;

- не оплачує виконані роботи протягом 30 днів, при наявності коштів і відсутності суттєвих недоліків;

- не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту;

- вніс зміни до проектної документації, які призвели до зростання договірної ціни.

10.6. У разі, якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 10.3. та 10.4., Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, а якщо відповідно до умов пункту 10.5. – після узгодження цього питання Сторонами.

10.7. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням виконання робіт, Замовник сплачує Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору, за умови наявності Акту виконаних робіт.

10.8. У разі розірвання Договору у зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними в п. 10.4. Договору, Підрядник протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення за актом передає Замовнику виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання робіт матеріали, устаткування.

10.9. Всі зміни і доповнення до договору оформляються у вигляді додаткової угоди до цього Договору.

10.10. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. У разі коли ризик виник унаслідок недоліків завдання Замовника, прихованих недоліків матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснював Замовник, за умови, що Підрядник не знав про них і не повинен був знати в силу своїх професійних обов'язків, використання Замовником без згоди Підрядника не прийнятих ним робіт, порушення Замовником договірних зобов'язань щодо надання Підряднику доступу до фронту робіт і забезпечення матеріальними ресурсами, його несе Замовник.

11.2. Підрядник не має права вимагати плату за роботу або відшкодування витрат, які виникли у нього в разі руйнування або пошкодження об'єкта внаслідок дії непереборної сили, до спливу встановленого Договором строку введення в експлуатацію об'єкта, а також у разі неможливості завершити виконання робіт з інших причин, що не залежать від Замовника.

11.3. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 3 днів після одержання повідомлення надає Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

11.4. Повідомлення про пошкодження об'єкта, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 2 днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами з урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 днів після усунення пошкодження.

11.5. Сторони зобов'язані вживати усіх необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва (реконструкції), а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ

12.1. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання здійснюється силами Підприємця. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі виконаних робіт Замовнику.

12.2 Підприємець забезпечує виконання робіт матеріалами, що мають відповідні сертифікати, відповідають державним стандартам, технічним умовам.

12.3. Підприємець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт, спричинене недоліками матеріальних ресурсів, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути виявлені ним під час замовлення, приймання цих ресурсів.

13. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДПРИЄМЦІВ

13.1. Підприємець має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідприємців), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі Підприємець виступає перед Замовником як Генеральний підприємець, а перед Субпідприємцем - як Замовник.

13.2. Субпідприємці, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт;
- мати досвід виконання аналогічних робіт;
- мати достатні матеріальні, технічні та фінансові ресурси для виконання робіт.

13.3. Підприємець координує виконання робіт Субпідприємцями на об'єкті, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

13.4. Генеральний підприємець відповідає перед Субпідприємцем за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх обов'язків за договором підяду, а перед Замовником - за порушення Субпідприємцем свого обов'язку.

14. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

14.1. Підприємець забезпечить виконання робіт у відповідності до завдання Замовника.

14.2. Підприємець буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника протягом 5 днів з дня їх виникнення.

14.3. Підприємець на вимогу Замовника надає інформацію про хід виконання робіт, забезпечення матеріальними ресурсами, залучення до виконання робіт робочої сили та субпідприємців.

14.4. Підприємець здійснює контроль за станом забруднення навколишнього природного середовища на будівельному майданчику, а також зобов'язується виконувати пов'язані з цим всі відповідні обґрунтовані письмові вказівки Замовника.

14.5. Підприємець (у разі потреби) забезпечує охорону, огороження, освітлення будівельного майданчика, дотримання санітарних і пожежних вимог складування будівельних матеріалів і техніки, а також можливість доступу до нього Замовника, інших підприємств, субпідприємців, залучених до виконання робіт, до прийняття закінченого об'єкта Замовником.

14.6. Підприємець до завершення виконання робіт відповідає за охорону майна на будівельному майданчику, за забезпечення дотримання на будівельному майданчику законодавчих вимог з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, охорони навколишнього природного середовища, а також санітарних норм.

15. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

15.1. Сторони підтверджують, що під час виконання цього договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи та працівники зобов'язуються:

— дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

— вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності;

— не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам / від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

15.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

16. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВІЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ

16.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт, досягнення об'єктом показників, визначених завданням Замовника, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 10 (десяти) років після прийняття об'єкта Замовником.

16.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінченому об'єкті недоліків, Замовник протягом 3 днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника.

Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержання збитків за рахунок Підрядника.

16.3. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

16.4. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути призначено експертизу. Оплата її проведення покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору Підрядником. У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення. У випадку, якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2023 року, а в частині оплати за виконані роботи — до повного виконання сторонами узятих на себе зобов'язань.

17.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

18. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

18.1. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

18.2. При виконанні своїх зобов'язань за Договором Сторони, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити та не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо чи опосередковано, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії або рішення цих осіб з метою отримання якої-небудь неправомірної вигоди або з іншими неправомірними цілями.

18.3. При виконанні своїх обов'язків по Договору Сторони, працівники або посередники не вчиняють дії, що кваліфікуються законодавством, як надання/отримання неправомірної вигоди, підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

18.4. Кожна зі Сторін Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, виконання на їх користь робіт (послуг) та іншими, не відображеними в цьому пункті, способами, які ставлять працівника в певну залежність та направлені на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

18.5. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

18.6. Підрядник є платником податку на додану вартість.

18.7. Замовник є неприбутковою організацією та є платником податку на додану вартість.

18.8. Договір укладено у 2-х автентичних примірниках українською мовою по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

19. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток 1. Договірна ціна;

Додаток 2. Локальні кошториси на будівельні роботи;

Додаток 3. Розрахунок загальноновиробничих витрат до локальних кошторисів;

Додаток 4. Підсумкова відомість ресурсів;

Додаток 5. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

ЄДРПОУ 05484126

21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96

р/р UA 433204780000026000000195638

АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478

Телефон/факс: (0432) 56-02-79

ПІН 054841202281

vin_mk11@ukr.net

Директор

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

ПІДРЯДНИК

ФОП Олійник Андрій Федорович

ЄДРПОУ 3023510599

23320, Вінницька область, Вінницький район,

с.Якушенці, вул. Набережна, 41

р/р UA643052990000026004006106327

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Тел/факс (097) 588 21 72

andreyoleyniksbr@gmail.com

ФОП

Андрій ОЛІЙНИК



додаток 1 до договору - 7/28
в.г 23.02.2023

Замовник КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

(назва організації)

Підрядник ФОП Олійник Андрій Федорович

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень другого поверху головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 5 січня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, зокрема	32,05590	32,05590	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	10,04287	10,04287	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	22,01303	22,01303	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	-	-	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	4,01885	4,01885	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	36,07475	36,07475	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,15071	1,15071	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,58513	-	0,58513
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 37,81059	- 37,22546	- 0,58513
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	1,99003 39,80062 39,80062	- 37,22546	1,99003 2,57516

Керівник підприємства
(організації) замовника

—



Керівник генеральної
підрядної організації

—

А. Ф. Олійник

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Поточний ремонт приміщень другого поверху головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе,
92 в м. Вінниці**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,15042 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,144 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

10,83045 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)

12101,81 грн.

Всього договірна ціна:

39,80062 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

37,22546 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

2,57516 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

А.Ф. Олійник

Перевірив:

А.Ф. Олійник



[illegible]

1	2	3	4	5
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальнови­робничих витрат на величину, яка відно­ситься до утримання та обслу­говування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821		
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,137
2	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,137
3	KB15-182-3	H2=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,137
4	KP12-49-6	H2=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,137
5	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,029
6	KB15-182-3	H2=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,029
7	KP12-49-5	H2=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,052
8	KP14-34-5	Улаштування цементних погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм	м	14

6	7	8	9	10	11	12
<u>2242.85</u>	-	307,27	307,27	-	<u>37.3000</u>	<u>5.11</u>
2242,85	-			-	-	-
<u>11308.94</u>	-	1549,32	1112.54	-	<u>115.4830</u>	<u>15.82</u>
8120,76	-			-	-	-
<u>4001.78</u>	-	548,24	252,32	-	<u>24.7020</u>	<u>3.38</u>
1841,78	-			-	-	-
<u>11952.57</u>	-	1637,50	475,33	-	<u>49.3400</u>	<u>6.76</u>
3469,59	-			-	-	-
<u>9400.46</u>	-	272,61	180,16	-	<u>88.3430</u>	<u>2.56</u>
6212,28	-			-	-	-
<u>4001.78</u>	-	116,05	53,41	-	<u>24.7020</u>	<u>0.72</u>
1841,78	-			-	-	-
<u>11535.02</u>	-	12134,84	3242,40	-	<u>43.8300</u>	<u>46.11</u>
3082,13	-			-	-	-
<u>57.04</u>	-	798,56	518,56	-	<u>0.5400</u>	<u>7.56</u>
37,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5
9	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м ²	0,009
10	КБ15-182-1	H2=1,15 Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м ²	0,009
11	КБ15-182-3	H2=1,15 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,009
12	КР12-49-5	H2=1,15 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	0,009
13	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,048
14	КР12-31-13	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м ²	0,011
15	КР12-10-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	100м ²	0,07
16	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,132
17	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,132
18	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02
19	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2
20	КР15-44-3	Заміна сифонів	шт	2
21	КР6-16-1	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	100 шт	0,01


6	7	8	9	10	11	12
<u>74871.21</u>	-	673,84	304,52	-	<u>447,1430</u>	<u>4,02</u>
33835,31	-			-	-	-
<u>9400.46</u>	-	84,60	55,91	-	<u>88,3430</u>	<u>0,8</u>
6212,28	-			-	-	-
<u>4001.78</u>	-	36,02	16,58	-	<u>24,7020</u>	<u>0,22</u>
1841,78	-			-	-	-
<u>13654.54</u>	-	122,89	27,74	-	<u>43,8300</u>	<u>0,39</u>
3082,13	-			-	-	-
<u>2182.73</u>	-	104,77	73,62	-	<u>20,2700</u>	<u>0,97</u>
1533,83	-			-	-	-
<u>8826.81</u>	-	97,09	58,89	-	<u>77,1100</u>	<u>0,85</u>
5353,75	-			-	-	-
<u>15268.96</u>	-	1068,83	817,61	-	<u>166,1000</u>	<u>11,63</u>
11680,15	-			-	-	-
<u>358.37</u>	-	47,30	47,30	-	<u>5,9600</u>	<u>0,79</u>
358,37	-			-	-	-
<u>8155.95</u>	-	1076,59	147,53	-	<u>14,7700</u>	<u>1,95</u>
1117,65	-			-	-	-
<u>2463.29</u>	-	49,27	49,27	-	<u>37,3000</u>	<u>0,75</u>
2463,29	-			-	-	-
<u>8998.84</u>	-	1799,77	199,77	-	<u>13,2000</u>	<u>2,64</u>
998,84	-			-	-	-
<u>170.46</u>	-	340,92	113,34	-	<u>0,7600</u>	<u>1,52</u>
56,67	-			-	-	-
<u>1312.04</u>	-	13,12	13,12	-	<u>21,8200</u>	<u>0,22</u>
1312,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5
22	KP6-27-1	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0.01
23	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0.01
24	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09
25	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0.07
26	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0.02
27	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,05
28	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0.05
29	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,048
30	KB21-13-1	H2=1,15 Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,048
31	KP20-27-1	H2=1,15 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01
32	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0.04
Разом прямі витрати по кошторису				
Разом будівельні роботи, грн.				
в тому числі:				
вартість матеріалів, виробів та комплектів. грн.				
всього заробітна плата, грн.				
Загальновиробничі витрати, грн.				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				

6	7	8	9	10	11	12
<u>77685,31</u>	-	776,85	50,85	-	<u>61.6700</u>	<u>0.62</u>
5085,31	-			-	-	-
<u>9677.49</u>	-	96,77	61,55	-	<u>88.6500</u>	<u>0.89</u>
6154,97	-			-	-	-
<u>482.64</u>	-	43,44	43,44	-	<u>7.6500</u>	<u>0.69</u>
482,64	-			-	-	-
<u>22666.48</u>	-	1586,65	163,69	-	<u>35.4100</u>	<u>2.48</u>
2338,48	-			-	-	-
<u>10328.57</u>	-	206,57	46,57	-	<u>35.2600</u>	<u>0.71</u>
2328,57	-			-	-	-
<u>1547.98</u>	-	77,40	77,40	-	<u>23.4400</u>	<u>1.17</u>
1547,98	-			-	-	-
<u>115039.43</u>	-	5751,97	1337,87	-	<u>390.0500</u>	<u>19.5</u>
26757,43	-			-	-	-
<u>4000.30</u>	-	192,01	112,03	-	<u>32.8000</u>	<u>1.57</u>
2334,05	-			-	-	-
<u>4575.92</u>	-	219,64	21,88	-	<u>6.2600</u>	<u>0.3</u>
455,92	-			-	-	-
<u>585.77</u>	-	5,86	5,86	-	<u>8.8700</u>	<u>0.09</u>
585,77	-			-	-	-
<u>5483.48</u>	-	219,34	54,54	-	<u>20.3900</u>	<u>0.82</u>
1363,48	-			-	-	-
		32055,90	10042,87	-		<u>143.61</u>
		32055,90		-		-
		22013,03				
		10042,87				
		4018,85				
		6,81				
		787,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					36074,75				

		Всього по кошторису					36074,75				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					150,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10830,45				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

додамок 3 до доповіді ~ 7/20
в.г. 23.02.2023

Поточний ремонт приміщень другого поверху головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи 2й поверх**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР12-65-14	0,137	37.3000 5,11	0,049476	1.8455 0,25	115,54	213.22 29,21	2242.85 307,27	540.34 74,03	5,850108	218.21 29,89	971.77 133,13
2	КБ15-182-2	0,137	115.4830 15,82	0,049476	5.7136 0,78	115,54	660.15 90,44	8120.76 1112,54	1931.80 264,65	5,850108	675.59 92,56	3267.54 447,65
3	КБ15-182-3	0,137	24.7020 3,38	0,049476	1.2222 0,17	115,54	141.21 19,35	1841.78 252,32	436.26 59,76	5,850108	144.51 19,80	721.98 98,91
4	КР12-49-6	0,137	49.3400 6,76	0,049476	2.4411 0,33	115,54	282.05 38,64	3469.59 475,33	825.36 113,08	5,850108	288.64 39,54	1396.05 191,26

4 Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.0)

1	2	3	4	5	6
5	КБ15-182-1	0,029	<u>88.3430</u> 2,56	0,049476	<u>4.3709</u> 0,13
6	КБ15-182-3	0,029	<u>24.7020</u> 0,72	0,049476	<u>1.2222</u> 0,04
7	КР12-49-5	1,052	<u>43.8300</u> 46,11	0,049476	<u>2.1685</u> 2,28
8	КР14-34-5	14	<u>0.5400</u> 7,56	0,049476	<u>0.0267</u> 0,37
9	КБ15-63-4	0,009	<u>447.1430</u> 4,02	0,049476	<u>22.1228</u> 0,2
10	КБ15-182-1	0,009	<u>88.3430</u> 0,8	0,049476	<u>4.3709</u> 0,04
11	КБ15-182-3	0,009	<u>24.7020</u> 0,22	0,049476	<u>1.2222</u> 0,01
12	КР12-49-5	0,009	<u>43.8300</u> 0,39	0,049476	<u>2.1685</u> 0,02
13	КБ15-47-5	0,048	<u>20.2700</u> 0,97	0,049476	<u>1.0029</u> 0,05
14	КР12-31-13	0,011	<u>77.1100</u> 0,85	0,049476	<u>3.8151</u> 0,04
15	КР12-10-1	0,07	<u>166.1000</u> 11,63	0,049476	<u>8.2180</u> 0,58
16	КР7-3-1	0,132	<u>5.9600</u> 0,79	0,049476	<u>0.2949</u> 0,04
17	КР7-31-5	0,132	<u>14.7700</u> 1,95	0,049476	<u>0.7308</u> 0,1
18	КР15-2-1	0,02	<u>37.3000</u> 0,75	0,0432915	<u>1.6148</u> 0,03
19	КР15-33-3	0,2	<u>13.2000</u> 2,64	0,0432915	<u>0.5714</u> 0,11
20	КР15-44-3	2	<u>0.7600</u> 1,52	0,0432915	<u>0.0329</u> 0,07
21	КР6-16-1	0,01	<u>21.8200</u> 0,22	0,049476	<u>1.0796</u> 0,01
22	КР6-27-1	0,01	<u>61.6700</u> 0,62	0,049476	<u>3.0512</u> 0,03
23	КР12-31-11	0,01	<u>88.6500</u> 0,89	0,049476	<u>4.3860</u> 0,04
24	КР17-4-1	0,09	<u>7.6500</u> 0,69	0.0399931	<u>0.3059</u> 0,03

7	8	9	10	11	12	13
115,54	<u>505.01</u>	<u>6212.28</u>	<u>1477.80</u>	5,850108	<u>516.82</u>	<u>2499.63</u>
	14,65	180,16	42,85		14,99	72,49
115,54	<u>141.21</u>	<u>1841.78</u>	<u>436.26</u>	5,850108	<u>144.51</u>	<u>721.98</u>
	4,10	53,41	12,65		4,19	20,94
115,54	<u>250.55</u>	<u>3082.13</u>	<u>733.19</u>	5,850108	<u>256.41</u>	<u>1240.15</u>
	263,58	3242,40	771,32		269,74	1304,64
115,54	<u>3.09</u>	<u>37.04</u>	<u>8.83</u>	5,850108	<u>3.16</u>	<u>15.08</u>
	43,26	518,56	123,62		44,24	211,12
115,54	<u>2556.07</u>	<u>33835.31</u>	<u>8006.10</u>	5,850108	<u>2615.83</u>	<u>13178.00</u>
	23,00	304,52	72,06		23,54	118,60
115,54	<u>505.01</u>	<u>6212.28</u>	<u>1477.80</u>	5,850108	<u>516.82</u>	<u>2499.63</u>
	4,55	55,91	13,30		4,65	22,50
115,54	<u>141.21</u>	<u>1841.78</u>	<u>436.26</u>	5,850108	<u>144.51</u>	<u>721.98</u>
	1,27	16,58	3,93		1,30	6,50
115,54	<u>250.55</u>	<u>3082.13</u>	<u>733.19</u>	5,850108	<u>256.41</u>	<u>1240.15</u>
	2,25	27,74	6,60		2,31	11,16
115,54	<u>115.87</u>	<u>1533.83</u>	<u>362.93</u>	5,850108	<u>118.58</u>	<u>597.38</u>
	5,56	73,62	17,42		5,69	28,67
115,54	<u>440.80</u>	<u>5353.75</u>	<u>1274.80</u>	5,850108	<u>451.10</u>	<u>2166.70</u>
	4,85	58,89	14,02		4,96	23,83
115,54	<u>949.50</u>	<u>11680.15</u>	<u>2778.52</u>	5,850108	<u>971.70</u>	<u>4699.72</u>
	66,47	817,61	194,49		68,02	328,98
115,54	<u>34.07</u>	<u>358.37</u>	<u>86.34</u>	5,850108	<u>34.87</u>	<u>155.28</u>
	4,50	47,30	11,40		4,60	20,50
115,54	<u>84.43</u>	<u>1117.65</u>	<u>264.46</u>	5,850108	<u>86.41</u>	<u>435.30</u>
	11,14	147,53	34,91		11,41	57,46
115,54	<u>186.57</u>	<u>2463.29</u>	<u>582.97</u>	6,80427	<u>253.80</u>	<u>1023.34</u>
	3,73	49,27	11,66		5,08	20,47
115,54	<u>66.03</u>	<u>998.84</u>	<u>234.27</u>	6,80427	<u>89.82</u>	<u>390.12</u>
	13,21	199,77	46,85		17,96	78,02
115,54	<u>3.80</u>	<u>56.67</u>	<u>13.30</u>	6,80427	<u>5.17</u>	<u>22.27</u>
	7,60	113,34	26,60		10,34	44,54
115,54	<u>124.73</u>	<u>1312.04</u>	<u>316.09</u>	5,850108	<u>127.65</u>	<u>568.47</u>
	1,25	13,12	3,15		1,28	5,68
115,54	<u>352.53</u>	<u>5085.31</u>	<u>1196.32</u>	5,850108	<u>360.78</u>	<u>1909.63</u>
	3,53	50,85	11,96		3,61	19,10
115,54	<u>506.76</u>	<u>6154.97</u>	<u>1465.58</u>	5,850108	<u>518.61</u>	<u>2490.95</u>
	5,07	61,55	14,65		5,19	24,91
115,54	<u>35.35</u>	<u>482.64</u>	<u>113.96</u>	5,990886	<u>45.83</u>	<u>195.14</u>
	3,18	43,44	10,26		4,12	17,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	KP17-12-11	0,07	35.4100 2,48	0,0399931	1.4162 0,1	115,54	163.62 11,45	2338.48 163,69	550.46 38,54	5,990886	212.14 14,85	926.22 64,84
26	KP17-12-2	0,02	35.2600 0,71	0,0399931	1.4102 0,03	115,54	162.93 3,26	2328.57 46,57	548.13 10,97	5,990886	211.24 4,22	922.30 18,45
27	KP17-4-5	0,05	23.4400 1,17	0,0399931	0.9374 0,05	115,54	108.31 5,42	1547.98 77,40	364.38 18,22	5,990886	140.43 7,02	613.12 30,66
28	KP17-11-11	0,05	390.0500 19,5	0,0399931	15.5993 0,78	115,54	1802.34 90,12	26757.43 1337,87	6283.15 314,15	5,990886	2336.75 116,84	10422.24 521,11
29	KB21-12-2	0,048	32.8000 1,57	0,0399931	1.3118 0,06	115,54	151.56 7,27	2334.05 112,03	546.83 26,25	5,990886	196.50 9,43	894.89 42,95
30	KB21-13-1	0,048	6.2600 0,3	0,0399931	0.2504 0,01	115,54	28.93 1,39	455.92 21,88	106.67 5,12	5,990886	37.50 1,80	173.10 8,31
31	KP20-27-1	0,01	8.8700 0,09	0,049476	0.4389 0	115,54	50.70 0,51	585.77 5,86	140.02 1,40	5,850108	51.89 0,52	242.61 2,43
32	KP17-5-1	0,04	20.3900 0,82	0,0399931	0.8155 0,03	115,54	94.22 3,77	1363.48 54,54	320.69 12,82	5,990886	122.15 4,89	537.06 21,48
Разом:			143,61		6,81		787,58	10042,87	2382,69		848,58	4018,85

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$=(787,58 + 10042,87 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$=(787,58 + 10042,87 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (787,58 + 10042,87 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $4018,85 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 4018,85$ грн.

Склад

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

додаток 4 до генеральної з'їзду
в.г. 23.02.2023

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)

- 1 -

3_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01

Поточний ремонт приміщень другого поверху головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці

Поточний ремонт приміщень другого поверху головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
ремонтно-будівельні роботи 2й поверх**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	116,37	70,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	27,24	68,19				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,3					
5		Середній розряд робіт, що виконуються							
5.1		робітниками-монтажниками							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	6,81	115,65				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	150,42					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
6	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,02112					
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,18432					
8	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	1,02951					

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)

1	2	3	4
9	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			
11	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг
12	&C1547-4-8 варіант 2	Світлодіодна LED панель 600X600	шт
13	&C113-1704-83 варіант 1	Змішувач	шт
14	&C1547-6-37 варіант 1	Розетка штепсельна	шт
15	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м
16	+С111-1896 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг
17	&C111-81-41 варіант 1	Замок	шт
18	+С1545-183 варіант 1	Провід	м
19	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2
20	+С188888-9 варіант 1	Багет	м
21	+С1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9,36201					
1,81423					
60,017	<u>163.04</u> 9785,17	<u>163.04</u> 9785,17	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
5	<u>882.82</u> 4414,10	<u>882.82</u> 4414,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2	<u>800</u> 1600,00	<u>800.00</u> 1600,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
7	<u>203.28</u> 1422,96	<u>203.28</u> 1422,96	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
13,332	<u>63.32</u> 844,18	<u>63.32</u> 844,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
63	<u>12</u> 756,00	<u>12.00</u> 756,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1	<u>726</u> 726,00	<u>726.00</u> 726,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
9,064	<u>40</u> 362,56	<u>40.00</u> 362,56	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,56231	<u>568.59</u> 319,72	<u>568.59</u> 319,72	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	<u>20</u> 280,00	<u>20.00</u> 280,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2	<u>113.79</u> 227,58	<u>113.79</u> 227,58	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.0)

1	2	3	4
22	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т
23	&C1555-305-2	Профіль стійковий CD-60	м
24	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т
25	+C1547-6	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт
26	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л
27	&C1555-305-1	Профіль напрямний UD-27	м
28	+C1428-11867	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2
29	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг
30	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т
31	&C1555-305-1 варіант 1	Канал кабельний	м
32	+C111-387-1	Біло густотерте цинкове	т
33	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт
34	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м
35	+C113-1885 варіант 1	Саморіз 3,5x25мм	шт

5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,001337	<u>141130.97</u> 188,69	<u>141130.97</u> 188,69	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
4,122	<u>40</u> 164,88	<u>40.00</u> 164,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0.0062965	<u>26062.55</u> 164,10	<u>26062.55</u> 164,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2	<u>80</u> 160,00	<u>80.00</u> 160,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2.52525	<u>39.73</u> 100,33	<u>39.73</u> 100,33	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
2,997	<u>30</u> 89,91	<u>30.00</u> 89,91	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,945	<u>92.12</u> 87,05	<u>92.12</u> 87,05	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,6798	<u>124.85</u> 84,87	<u>124.85</u> 84,87	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,0003096	<u>164862.04</u> 51,04	<u>164862.04</u> 51,04	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
4,848	<u>10</u> 48,48	<u>10.00</u> 48,48	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0,0002996	<u>151121.28</u> 45,28	<u>151121.28</u> 45,28	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
0.07776	<u>405.09</u> 31,50	<u>405.09</u> 31,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
5,04	<u>6.18</u> 31,15	<u>6.18</u> 31,15	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
41.247	<u>0.4</u> 16,50	<u>0.40</u> 16,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	+С188888-8	Дюбель-шуруп 6х40мм	шт	10,8	0,6 6,48	0,60 6,48	- -	- -	
37	+С188888-4 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	15.003	0,3 4,50	0,30 4,50	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,0088	- -	- -			
		Разом по розділу III	грн.		22013,03	22013,03	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,009					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,02018					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "5 січня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"

(назва організації, що затверджує)

К.Ліваковський

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 39,80062 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" 20 р.

додаток ~ 5 до договору ~ 7/28
в.г. 23.02.2023

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт приміщень другого поверху головного корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе,
92 в м. Вінниці

Складений за поточними цінами станом на 5 січня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщень другого поверху поліклінічного відділення КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе, 92 в м. Вінниці	36,07475	-	-	36,07475
		Разом по главі 2:	36,07475	-	-	36,07475
		Разом по главах 1-7:	36,07475	-	-	36,07475
		Разом по главах 1-8:	36,07475	-	-	36,07475
		Разом по главах 1-9:	36,07475	-	-	36,07475
		Разом по главах 1-12:	36,07475	-	-	36,07475
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1,15071	-	-	1,15071

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,58513	0,58513
		Разом	37,22546	-	0,58513	37,81059
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	1,99003	1,99003
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	1,99003	1,99003
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	37,22546	-	2,57516	39,80062

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу
