

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, діючого на підставі Положення, в особі начальника управління Бахмутова Олега Володимировича, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р. (далі - Замовник), з однієї сторони, та Мале приватне підприємство «ТЕХНОПРОЕКТ», яке має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі директора Терещука Павла Леонідовича, що діє на підставі Статуту та законодавства України (далі - Виконавець) з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне (далі - Договір):

I. Предмет договору

- 1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання у **2023 р.** своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи, зазначені в п.1.2 Договору, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи в межах виділених бюджетних призначень.
- 1.2. Найменування робіт: **Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі» (додаткові проектні роботи)** (ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг»).
- 1.3. Замовник надає Виконавцю необхідну документацію, згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 (із змінами) та інших нормативних актів України, що використовуються при розробці проектно-кошторисної документації.
- 1.4. Договірна ціна встановлюється твердою та обґрунтовується відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».
- 1.5. Вимоги до робіт, що становлять предмет договору, обумовлені у затвердженому завданні на проектування та включають до себе роботи по проведенню державної експертизи кошторисної частини проектної документації (відповідно до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560).
- 1.6. Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням робіт по проведенню державної експертизи кошторисної частини проектної документації являється складовою частиною робіт, які включаються до кошторисної вартості робіт з **реконструкції вул. Генуезької у м. Одесі.**
- 1.7. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Умови виконання робіт

- 2.1. Виконавець повинен виконати проектні роботи передбачені цим Договором, відповідно до умов ДБН А.2.2-3-2014 (із змінами).
- 2.2. Відповідальність за виконання робіт несе Виконавець.
- 2.3. Виконавець здійснює проектні роботи в межах коштів виділених на фінансування розробки проектно-кошторисної документації за рахунок бюджету Одеської міської територіальної громади, **згідно завдання на проектування та календарного плану робіт (додаток №2), які є невід'ємною частиною договору.**

III. Ціна договору

- 3.1. Загальна сума договору визначається відповідно до **зведеного кошторису №1 на проектні, науково-проектні, вишукувальні роботи, який є невід'ємною частиною договору (додаток №1)** і складає **521 184, 00 грн. (п'ятсот двадцять одна тисяча сто вісімдесят чотири гривні, 00 коп.), у тому числі ПДВ – 86 864, 00 гривень;**
- 3.2. Вартість робіт розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектної документації обґрунтовується відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання

ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 « Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

3.3. Ціна цього договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після підписання Сторонами Акта здачі-приймання проектно-кошторисної документації, згідно з календарним планом робіт (Додаток №2). Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з рахунка Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця. Оплата здійснюється в міру надходження коштів на рахунок Замовника.

4.2. Фінансування робіт здійснюється за *планом фінансування робіт, що складається Замовником з Виконавцем, який є невід'ємною частиною договору (додаток №3).*

4.3. Платіжні зобов'язання Замовника виникають виключно при наявності бюджетного призначення (бюджетного асигнування).

4.4. Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

4.5. Бюджетні зобов'язання, взяті Замовником без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та рішенням Одеської міської ради на відповідний бюджетний рік, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

4.6. В разі необхідності призупинення, або повної зупинки робіт по Договору за вимогою Замовника, він сплачує Виконавцю фактично виконані обсяги робіт.

V. Виконання робіт

5.1. Термін виконання робіт визначається **календарним планом**.

5.2. Договір вважається виконаним після виконання робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

5.3. Завершення виконання робіт оформлюється Актом здачі-приймання проектно – кошторисної документації. Оформлення актів, додатків і необхідних документів до них здійснюється Виконавцем.

5.4. При відсутності зауважень Замовник зобов'язується підписати Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації протягом 10 днів. У разі виявлення істотних недоліків у результатах виконаних робіт, сторонами складається двосторонній акт необхідних доробок, строків їх виконання, після усунення яких сторони підписують Акт здачі-приймання проектно-кошторисної документації протягом 10 днів.

5.5. Терміни завершення робіт можуть бути змінені у разі:

- обставин непереборної сили;
- перегляду проектно - кошторисної документації;
- затримки фінансування видатків Замовника.

Перегляд термінів виконання робіт оформлюється додатковою угодою.

5.6. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти і оплатити виконану роботу.

5.7. У випадку внесення Замовником змін та корегувань до проектно – кошторисної документації кінцевий строк виконання робіт переноситься на розумний строк та оформлюється новим календарним планом робіт та додатковою угодою.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, передбачених даним Договором у розмірі підтверджуючих фактичних обсягів і кошторисної вартості, визначеної відповідно до наказів Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 р. № 162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві»; від 01.11.2021 р. № 281 « Про

затвердження кошторисних норм України у будівництві», у межах договірної ціни згідно з Актом здачі-приймання проектно-кошторисної документації.

6.1.3. Відшкодувати Виконавцю додаткові витрати, у випадку внесення ним змін до вихідних даних та проектно-кошторисної документації, як що ці витрати були погоджені з Замовником;

6.1.4. У випадку призупинення (припинення) робіт за ініціативою Замовника, письмово повідомити Виконавця про призупинення (припинення) робіт та провести оплату за фактично виконані обсяги робіт.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у триденний строк;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути Акт здачі – приймання проектно-кошторисної документації Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.1. розділу цього Договору (відсутність печатки, підписів, позитивного експертного висновку, тощо);

6.2.5. Видати Виконавцю припис про усунення допущених недоліків, а за необхідністю – про призупинення робіт;

6.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт на проектування, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектно-кошторисної документації та договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою;

6.2.7. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених виконавцем порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

6.2.8. Відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим;

6.2.9. У випадку пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-кошторисної документації залучити Виконавця до участі у справі.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких повинна відповідати умовам, встановленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Забезпечити якість проектних рішень згідно з вимогами нормативних документів та Замовника;

6.3.4. Своїми силами і за свій рахунок усунути усі виявлені недоліки та прорахунки у виготовленій документації, відповідно до п.5.5 Договору;

6.3.5. У випадку пред'явлення до Замовника позову іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-кошторисної документації приймати участь у справі;

6.3.6. Передати Замовнику проектно – кошторисну документацію в 4-х примірниках та позитивний експертний звіт кошторисної частини проектної документації в 1-му примірнику;

6.3.7. Представляти на експертизу проектно-кошторисну документацію;

6.3.8. Виконавець зобов'язаний захищати проектні рішення.

6.4. Виконавець має права:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмових погодженням Замовника;

6.4.3. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у триденний строк;

6.4.4. У разі необхідності, залучати субпідрядників, за узгодженням із Замовником;

6.4.5. Залучати субпідрядників в разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензії, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов'язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справи про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ними умов цього Договору;

6.4.6. Укладення субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і субпідрядниками;

6.4.7. Виконавець забезпечує координацію діяльності субпідрядників, залучає їх до вирішення наявних проблем, створює необхідні умови для виконання договірних зобов'язань і контролює хід їх виконання, здійснює приймання робіт, представляє інтереси у відносинах із Замовником. Він несе перед Замовником відповідальність за дії субпідрядників такою ж мірою, як і за свої власні дії;

6.4.8. За письмовою згодою Замовника сповільнити (призупинити) виконання проектних робіт.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За несвоєчасне або неналежне виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, винна Сторона сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного або неналежним чином виконаного зобов'язання за кожний день прострочення.

7.3. У випадках, не визначених цим договором, Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгівельно – Промислової Палатою України, або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів.

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультації.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Термін дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до **31 грудня 2023 року** та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови

11.1. Всі додатки та додаткові угоди, складені у відповідності з цим Договором та на виконання його умов, після їх підписання та оформлення у встановленому законом порядку є невід'ємною частиною цього Договору.

11.2. Замовник має право розірвати Договір та вимагати відшкодування збитків за таких обставин:

- відсутності коштів для фінансування робіт;
- виявленні подальшої недоцільності виконання робіт на об'єкті;
- затримки початку виконання робіт з вини Виконавця більше ніж на 10 календарних днів;

- суттєвому порушенні договірних зобов'язань Виконавцем, що створює передумови для невиконання Договору;

- банкрутства або порушення справи про банкрутство Виконавця.

11.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

11.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін. У разі невиконання однією Стороною своїх обов'язків за Договором, інша Сторона має право вимагати розірвання Договору в судовому порядку у випадках, передбачених законодавством.

11.6. Вимоги до робіт, що становлять предмет Договору, обумовлені у затвердженому в завданні на проектування.

11.7. Роботи, зазначені в п. 1.2. Договору, виконуються за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади.

ХІІ. Додатки до договору

- зведений кошторис №1 на проектні та вишукувальні роботи (додаток №1);
- завдання на проектування;
- календарний план робіт (додаток №2);
- план фінансування робіт (додаток №3).

ХІІІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

«Замовник»

«Виконавець»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

**Мале приватне підприємство
«ТЕХНОПРОЕКТ»**

Україна, 65078, м. Одеса,
вул. Ген. Петрова, 22
код ЄДРПОУ: 26506412
р/р UA238201720344291216400021546
в Державній казначейській службі
України м. Київ

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, буд.1-А
код ЄДРПОУ: 32094079
IBAN №
UA553282090000026009010033834
в АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209
ІПН 320940715535



Начальник управління

О.В. Бахмутов



Директор

П. Л. Терещук

Додаток №1 до договору №321/Д від 18 вересня 2023р.

Додаток 3 до Настанови
(пункт 2.21)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС №1

на проєктні, науково-проєктні, вишукувальні роботи

Форма № 1-П

"Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі"
(додаткові проєктні роботи) стадія "Робочий проєкт"

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проєктної (науково-
проєктної, вишукувальної) організації

ТОВ "ТЕХНОПРОЕКТ"

Ч.ч.	Стадія проєктування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів калькуляцій	Повна вартість робіт, тис.грн.			
				вишуку- вальних	проєкт- них (науково- проєктних)	додаткових	всього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Робочий проєкт	Озеленення.	1		163,76000		163,76000
2	Робочий проєкт	Організація дорожнього руху.	2		256,32000		256,32000
3	Робочий проєкт	Погодження проєктних рішень	3		14,24000		14,24000
	Разом				434,32000		434,32000
	ПДВ 20% (434 320 - 0) * 0,2						86,86400
	Всього з урахуванням ПДВ						521,18400

Всього за зведеним кошторисом 521 184,00 грн. (п'ятсот двадцять одна тисяча сто вісімдесят чотири гривні 00 копійок)
(сума прописом)

Керівник проєктної організації

(підпис)

Павло ТЕРЕЩУК

(ПІБ)

Головний інженер проєкту

(підпис)

Андрій ЖИНЧІН

(ПІБ)

Кошторис склав

(підпис)

Марія ПРОЩЕВАЄВА

(ПІБ)



20



ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління
дорожнього господарства
Одеської міської ради

Олег БАХМУТОВ

«18» Вересня 2023р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ
«Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі»
(додаткові проєктні роботи)

№ з.п.	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Назва	«Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі»
2.	Місцезнаходження об'єкта	м. Одеса, Приморський р-н, вул. Генуезька
3.	Підстава для проєктування	Доручення, надані під час апаратної наради 05.06.2023 року з керівниками виконавчих органів ОМР №02.2-16 вих/49 від 23.06.2023р. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №39 від 25.02.2016р. Рішення Одеської міської ради № 1130-VIII від 03.05.2023р. Договір на розробку ПКД № <u>32 п/д</u> від «18» <u>Вересня</u> 2023р.
4.	Вид будівництва	Реконструкція
5.	Дані про замовника	Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
6.	Джерело фінансування	Бюджетні кошти.
7.	Дані про генерального проєктувальника	МПП «ТЕХНОПРОЕКТ», ЄДРПОУ 32094079, 65009, м.Одеса, вул.Генуезька, 1-А
8.	Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної стадії	Проектно-кошторисну документацію розробити в одну стадію: робочий проєкт
9.	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Будівництво здійснити в одну чергу.
10.	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації	- Клас наслідків – СС2 (уточнити розрахунком в складі проєкту «Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі») - Строк експлуатації – не менше 13 років.

11.	Вимоги до проєктної документації	Відповідно до Доручення, наданого під час апаратної наради 05.06.2023 року з керівниками виконавчих органів ОМР №02.2-16вих/49 від 23.06.2023р., виконати додаткові роботи по розробці окремих розділів в складі проєкту «Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі», а саме: 11.1. - Додатково розробити окремий розділ «Організація дорожнього руху»: 11.1.1.- Виконати роботи по моделювання транспортних потоків в напрямку: вул.Генуезька – вул.Посмітного - Фонтанська дорога – вул.Черняхівського; 11.1.2. – Відповідно до висновків, отриманих по результатам транспортного моделювання, розробити схему організації дорожнього руху; 11.1.3. - Розроблену схему погодити в Департаменті транспорту, зв'язку та ОДР, а також в Департаменті патрульної поліції Управління патрульної поліції в Одеській області. 11.2. – При розробці розділу «Озеленення» додатково розробити: 11.2.1.- План видалення зелених насаджень з точним вказанням розташування рослин, які підлягають видаленню; 11.2.2. - Вказати на плані специфікацію рослин, які підлягають видаленню із зазначенням їх стану та характеристик (товщина стовбуру, тощо); 11.2.3. – План озеленення та квіткового оформлення зі специфікацією. Вказати точне розташування дерев і чагарників на плані, номери рослин в посадковій відомості, кількості рослин. Укрупнене опрацювання квітників із зазначенням на плані розташування квіткових багаторічників, їх номери у відомості та кількості. Колаж із фотографіями рослин із зазначенням назв. Специфікація рослин. 11.2.4. – Розробити (за необхідності) систему автоматичного поливу; 11.2.5. – Розробити план розташування малих архітектурних форм (лавки, урни, тощо). Виконати підбір малих архітектурних форм із зазначенням моделі, колекції. Зробити специфікацію малих архітектурних форм.
12.	Основні вимоги до кошторисної документації	12.1. - Кошторисну документацію проєкту «Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі» включаючи додаткові розділи «Організація дорожнього руху» та «Озеленення» виконати: 12.1.1. - в програмному комплексі АВК у версії на момент завершення проєктування 12.1.2. - кошторисну вартість будівництва визначити у відповідності до КНУ згідно до вихідних даних для складання інвесторської кошторисної документації (надаються замовником) 12.1.3. - всі роботи розділити на окремі кошториси відповідно до балансоутримувачів майна, обладнання, тощо.

		12.2. – Оформлення та вихідні дані: 12.2.1. – Локальні кошториси скласти в цінах на матеріальні ресурси відповідно до моніторингу ДП «ДерждорНДІ», які склалися на момент завершення експертизи кошторисної документації; 12.2.2. - У випадку відсутності даних щодо цін на окремі матеріали, проєктувальник проводить аналіз цін за обґрунтованою ціною та приймає середню ціну матеріальних ресурсів; 12.2.3. – Проєктувальник складає перелік цін на матеріали та вироби, які використовуються при складанні локальних кошторисів та надає Замовнику на затвердження разом з супроводжувальним листом-роз'ясненням.
13.	Кількість примірників проєктної документації та кошторисів	Додатково розроблені розділи «Організація дорожнього руху» та «Озеленення» включаються до складу основного проєкту «Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі». Проєкт «Реконструкція вул. Генуезької у м. Одесі» включаючи додаткові розділи «Організація дорожнього руху» та «Озеленення» надаються Замовнику в такій кількості: - 4 примірника в друкованому вигляді на державній мові - 4 примірника кошторисної частини в електронному вигляді в програмному комплексі АВК на електронному носії; - 4 примірника проєктної документації та кошторисів в PDF форматі (всі томи) на електронному носії.

Директор МПП «ТЕХНОПРОЕКТ»

Павло ТЕРЕЩУК

Головний інженер проєкту

Андрій ЖИНЧІН



Додаток № 2

до договору № 32п/4 від 18 вересня 2023р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР



Начальник управління

О.В. Бахмутов

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Генуезької у м.
Одесі» (додаткові проектні роботи)

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Термін виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	грудень	521 184, 00
2		
3		
4		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор МПП «ТЕХНОПРОЕКТ»



П. Л. Терещук

Додаток № 3
до договору № 32н/ від 18 вересня 2023р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства ОМР

Начальник управління

О.В. Бахмутов



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Генуезької у м.
Одесі» (додаткові проектні роботи)

(за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади)

2023 р.

№ п/п	Місяць	Сума фінансування, грн.
1	2	3
1	грудень	521 184, 00
2		
3		
4		

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор МПП «ТЕХНОПРОЕКТ»



П. Л. Терещук