
Договір підряду № Ь

м. Черкаси « » 5~ __________2023р.

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ, надалі - «Замовник», в особі директора департаменту освіти та гуманітарної 
політики Богдана БЄЛОВА, що діє на підставі Положення, в подальшому іменований 
«Замовник», з однієї сторони,

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, в особі 
директора Андрія ПОПСУЯ, платник єдиного податку третьої групи за ставкою 2% без ПДВ, 
що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2 026 000 0000 042489, виданого 
13.07.2018 р. виконавчим комітетом Черкаської міської ради, іменований надалі «Підрядник», 
з другої сторони, керуючись абз.4 пп.З п.13 Особливостей здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні 
закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня 
його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 
12.10.2022 № 1178, заключили цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору.

1.1. Прийняти на себе надання послуг з поточного ремонту будівлі (наііпростіиіого укриття) 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого тину № 91 «Кобзарик» Черкаської 
міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси

2. Ціна Договору.

2.1. Загальна вартість робіт по даному Договору складає: 314 750,00 ( триста чотирнадцять 
тисяч сімсот п’ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ.
2.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3. Строки виконання робіт.

3.1 Початок робіт 1^,0Ь .
Закінчення робіт

3.2. Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється у відповідності 
до чинного законодавства України і оформляється актом здавання виконаних робіт (форма КБ- 
2в, КБ-3).
3.3. Після закінчення робіт. Підрядник готує акт виконаних робіт (форму КБ-2в) у двох 
примірниках, викликає на Об’єкт уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги 
виконаних робіт. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично 
виконаних робіт з обсягами, виконавчій документації та у акті форми КБ-2в і підписують його в 
частині фактично виконаних обсягів робіт та наданої документації.
3.4. Після подання Замовнику довідок форми КБ-2в, КБ-3, останній розглядає їх протягом З 
(трьох) робочих днів, погоджуючись з ними або повертаючи Підряднику із мотивованими 
зауваженнями.

4. Порядок розрахунків.

4.1 Приймання робіт, виконаних Підрядником, оформлюється Актом виконаних робіт, 
підписаним уповноваженими представниками Сторін. Прийняття окремих етапів робіт, 
виконаних Підрядником, здійснюється на підставі Проміжного акту виконаних робіт.
4.2 Оплату за виконані роботи Замовник проводить в строк до одного тижня, з дати підписання 
актів виконаних робіт/Проміжного акту виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3.



4.3.Оплата виконаних робіт проводиться поетапно, після прийняття Замовником окремих видів 
робіт, на підставі підписаним уповноваженими представниками Сторін Проміжного акту 
виконаних робіт.
4.4. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи здійснюється 
«Замовником» протягом З(трьох) банківських днів з дати отримання фінансування на свій 
реєстраційний рахунок.
4.5. Підрядник має право виконати роботи достроково, а Замовник зобов’язаний оплатити їх 
раніше строку закінчення робіт, вказаного в п. 3.1 даного Договору.

5. «Підрядник» зобов’язується.

5.1.Підрядник зобов’язується виконати роботи по даному договору якісно і в обговорені 
терміни, а також представити Замовнику документацію про фактичну вартість виконаних робіт.

6. «Замовник» зобов’язується.

6.1 Забезпечити фінансування робіт і додаткових витрат згідно визначеної договірної вартості.

7. Відповідальність сторін.

7.1 В разі, якщо Підрядник не передав Замовнику Об'єкт у передбачені Договором строки, або 
не усунув протягом визначеного Сторонами і вказаному у відповідному акті дефекти. 
Замовник висуває йому штрафні санкції в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на 
момент нарахування відповідних штрафних санкцій, за кожний день затримки передачі Об'єкту, 
або усунення дефектів, від загальної вартості робіт Договору.
7.2.Підрядник несе відповідальність за якість виконаних робіт на протязі дванадцяти місяців з 
моменту здачі робіт Замовнику . Виявлені дефекти усуваються за рахунок Підрядника.
7.3. Всі суперечки, які виникли між сторонами вирішуються в установленому законом порядку, 
Господарським судом Черкаської області.

8. Строк дії Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін та 
діє до 31.12.2023 року. У частині оплати Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань 
за цим Договором.
8.2. Дія Договору припиняється при настанні однієї з умов:

а. закінчення терміну дії Договору.
б. за згодою Сторін;
в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії Договору.

9. Внесення змін до Договору

9.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.
9.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну 
силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх 
печатками.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання 
будь-якого із положень Договору, якщо це невиконання є наслідком причин, що знаходяться 
поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго 
(далі “форс - мажорні обставини”).



10.2 При виникненні форс -  мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове 
виконання кожною із Сторін зобов’язань за Договором, виконання умов Договору відсувається 
відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
10.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватись більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін 
вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за Договором.
10.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за Договором, повинна 
в термін не більше 5 (п’яти) календарних днів письмово сповістити іншу Сторону про початок і 
припинення форс -  мажорних обставин.
10.5. Наявність та строк дії форс -  мажорних обставин підтверджуються Торгово-промисловою 
палатою України.

11. Додатки до договору

11.1 Невід’ємною частиною договору є:

Додаток №1 - дефектний акт;
Додаток №2 - договірна ціна;
Додаток №3 - зведений кошторисний розрахунок;
Додаток №4 - локальний кошторис на будівельні роботи;
Додаток №5 - підсумкова відомість ресурсів .

Замовник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 
код СДРПОУ 36299692,
р/р; и л

Державна казначейська служба України, 
м. Київ, МФО 820172,

Директор

12. Юридичні адреси та підписи сторін:

Підрядник

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

18005, м. Черкаси,
вул. Петровського,163 К В . 1 0 8

р/р UA 313052990000026006001604792
в AT КБ «ПриватБанк»
МФО 305299 код СДРПОУ 3319614853



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) - 1 - 28ЛЦ_ДФ_02-01-01

Додаток №1 до Договору № Я / / ^ ъ\л 'СЗ 2023р

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла- 
садок) комбінованого типу № 91 «Кобзарик» Черкаської міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. 
Черкаси

Умови виконання робіт к=1,2 виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, 
щоексплуатуються

Об'єми робіт
№

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з 

розробленням та навантаженням
мЗ 60,24

2 Ущільнення грунту щебенем м2 253,61
3 Улаштування підстильного шару піщаного мЗ 15,22
4 Улаштування прокпадної гідроізоляції в один шар м2 253,61
5 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2
м2 253,61

6 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати

м2 253,61

7 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 
150

мЗ 7,8

8 Армування цементної підлоги дротяною сіткою м2 253,61
9 Улаштування цементних покриттів площею понад 10 м2 м2 253,61
10 На кожні 5 мм зміни товщини цементного покриття 

додавати або виключати
м2 253,61

11 Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 
150

мЗ 12,9

12 Шліфування бетонних покриттів м2 253,61
13 Навантаження сміття вручну т 38
14 Перевезення сміття до 20 км т 38

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 18005, м. Черкаси,
вул. Петровського,163 КВ.108

Директор

4=
3319514



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) - 1 -

Додаток N92 до Договору . 2023р

28ЛМЛЦ

Замовник ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(назва організації)

Підрядник ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИИЧ
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу
№ 91 «Кобзарик» Черкаської міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м.

, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна. 

Визначена згідно з

№
Ч.ч Обгрунтування Найменування витрат

Вартість, тис. грн.

всього
у тому числі:

будівельних
робіт

інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 266,34800 266,34800 -

у тому числі
Розрахунок N1 Заробітна плата 96,84400 96,84400 -
Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 158,13900 158,13900 -
Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 11,36500 11,36500 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 30,62500 30,62500 -
3 Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і - - -

споруд
4 Розрахунок N6 Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що - - -

плануються до виконання у зимовий період)
5 Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період - - -
6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати - - -

Разом 296,97300 296,97300 -
7 Розрахунок N9 Прибуток 11,48200 11,48200 -
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації - - -
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризиків - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляиій-*ими процесами - - -



1 2 3 4 5 6

11 Розрахунок N13
Разом (ч.ч 1-10)
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 
складовими вартості будівництва 
Разом договірна ціна 
Всього договірна ціна

308,45500
6,29500

314.75000
314.75000

308.45500

308.45500

6.29500

6.29500

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251

Директор

м.п.

18005, м. Черкаси,
вул. Петровського,163 К В . 1 0 8



(назва організації, що затверджує)

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 314, 
В тому числі зворотних сум о тис. грн.

( посилання на документ про затвердження

- 1 - 28^Ц _С СР

Додаток №3 до Договору № ^ від 2023р

" /ё " 2о£4).
AJe>

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 91 «Кобзарик»
Черкаської міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси

Складений за поточними цінами станом на ~ 2023 р.
Номери Кошторисна вартість, тис.грн.

№
Ч.ч

кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 02-01
Глава 2. Об'єкти основного призначення
На послуги 3 поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 91 
«Кобзарик» Черкаської міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. 
Черкаси

296,973 - - 296,973

Разом по главі 2: 296,973 - - 296,973
Разом по главах 1-7: 296,973 - - 296,973
Разом по главах 1-8: 296,973 - - 296,973
Разом по главах 1-9: 296,973 - - 296,973
Разом по главах 1-12: 296,973 - - 296,973

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 
Разом

11,482
308,455

- ” 11,482 
308,455



- 2 - 28 ДЦ ССР

1 2 3 4 5 6 7
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним 
законодавством і не враховані складовими вартості будівництва 
(крім ПДВ)
у тому числі:

6,295 6,295

Розрахунок 
N П-137

- Єдиний податок за ставкою 2%

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 308,455 -

6.295

6.295

6,295

314,750

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251

Директо

м.п.

18005, м. Черкаси,
вул. Петровського,163 К В . 1 0 8

Директор

м.п

ПОПСУЧ \їі \ \

3319614853



з Програмний комплекс А В К -5 (3.8.2) - 1 - 2уіЦ _Л С 1_02-01-^
Додаток №4 до Договору № 9/ / З від / f  . 2023р

На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу N9 91 «Кобзарик» Черкаської 
міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 
На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 91 «Кобзарик»

Черкаської міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси 
На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 91 «Кобзарик»

Черкаської міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси

Основа:
креслення (специфікації) №

Складений за поточними цінами станом на /S. о і

Кошторисна вартість 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
Середній розряд робіт

296,973 тис. грн. 
1,50093 тис.люд.год. 
99,287 тис. грн.

2,8 розряд

Вартість одиниці, 
грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 

робітників, люд.год.

№
Ч.ч..

Обґрунту
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця Кіль
Всього

експлуа
тації

машин
заробіт

ної плати

експлуа
тації

машин

не зайнятих 
обслуговуванням 

машин
виміру кість

заробіт
в тому 

числі за
робітної 
плати

Всього в тому 
числі за
робітної 
плати

тих, що 
обслуговують 

машини
ної плати на одини

цю всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 KP 1-3-2 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання 

ґрунту 3 розробленням та навантаженням 
Ущільнення грунту щебенем

Улаштування підстильного шару піщаного

Улаштування прокпадної гідроізоляції в 
один шар
Плівка поліетиленова

100 м3 0,6024 54368.86 32752 32752 - 877,2000 528,43

2 КР7-13-2 100м2 2,5361
54368,86
6091,69 335,21 15449 1871 850 11,1480 28,27

3 КР7-16-2 м3 15,22
737,77

1325,59
74,48

139,62 20175 5636
189

2125
1,0022 
5,4960

2,54
83,65

4 КР8-36-3 100м2 2,5361
370,32

1112,41
35,89

2821 2821
546 0,4830

15,5040
7,35

39,32

5 С111-1720 м2 279
1112,41

46,42
-

12951
- - -

6 КР7-17-4 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по щебеневій та піщаній основі 
площею понад 20 м2 
На кожні 5 мм зміни товщини шару

100м2 2,5361 4758,21
-

12067 12045
-

70,4880 178,76

7 КР7-17-9 100м2 2,5361

4749,48

349,30
■

886 886 5,1840 13,15
к=2 цементної стяжки додавати або викпючати 349,30 - - - -



з Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) -2 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 КР20-17-19 Готування важких кладкових цементних ЮОмЗ 0,078 426522,70 4169.56 33269 1774 325 370,7280 28,92

9 КБ11-11-18
розчинів, марка 150
Армування цементної підлоги дротяною 100м2 2,5361

22744,16
3016,94

3816,26
7651 3650

298 56,6370
22,3560

4,42
56,7

10
к=1,15
&С111-

сіткою
Сітка стальна м2 279

1439,06
66,98

-
18687

- - -

11

1784-198 
варіант 1 
КР7-27-4 Улаштування цементних покриттів площею 100м2 2,5361 3836,67

■

9730 9702 53,3160 135,21

12 КР7-27-8
понад 10 м2
На кожні 5 мм зміни товщини цементного 100м2 2,5361

3825,42
950,54

-
2411 2411

-
13,2480 33,6

13
к=6
КР20-17-19

покриття додавати або виключати 
Готування важких кладкових цементних ЮОмЗ 0,129

950,54
426522,70 4169,56 55021 2934 538 370,7280 47.82

14 КБ11-15-7
розчинів, марка 150 
Шліфування бетонних покриттів 100м2 2,5361

22744,16
6230,88

3816,26
15802 15802

492 56,6370
86,8416

7,31
220,24

15
к=0,8 
& С І632- Пластифікатор л 54,12

6230,88
269,56

-
14589

- - -

16
110-1
КР20-40-1 Навантаження сміття вручну 1 т 38 120,00

-
4560 4560

-
1,9560 74,33

17 С311-20-М Перевезення сміття до 20 км т 38
120,00
198,09 198,09 7527 7527

- -

- 24,15 918J 0,2870 10,91
Разом прямі витрати по кошторису 266348 96844 11365 1468.4

Разом будівельні роботи, грн. 
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 
всього заробітна плата, грн.

Загальновиробничі витрати, грн. 
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 

Всього будівельні роботи, грн.

266348

158139
99287
30625

296973

2443 32,53

Всього по кошторису 296973
Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1500,93



-3- 28 ДІД ЛС1 02-01-01

1 2 3 4 5 і 6 7 8 9 10 11 12
Кошторисна заробітна плата, грн. 99287

Замовник Підрядник

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

м. Черкаси вул. Гоголя, 251 1 8 0 0 5 ,  м. Черкаси,
вул. Петровського,163 К В . 1 0 8

м.п.



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2) ■ 1 - 2иЦ_ИВРЛС_02-01 -01
Додаток №5 до Договору № від 2023р

На послуги з поточного ремонту будівлі (наі;іпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 91 «Кобзарик» Черкаської 
міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси
На послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 91 «Кобзарик» Черкаської 
міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 
на послуги з поточного ремонту будівлі (найпростішого укриття) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

комбінованого типу № 91 «Кобзарик» Черкаської міської ради по вул. Сержанта Смірнова,4 в м. Черкаси

№
Ч.ч. Шифр ресурсу Найменування Одиниця

виміру Кількість

Поточна 
ціна за 

одиницю, 
грн.

у тому числі:

Обґрунтування
ціни

відпускна 
ціна, грн.

транс
портна

складова,
грн.

заготі-
вельно-

складські
витрати,

грн.
всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

1
2

3

4

5

1
1. Витрати тоуда

Витрати труда робітників-будівельників 
Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками 
Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Середній розряд ланки робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 
Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття

люд.год
розряд

люд.год

розряд

люд.год

1468,4
2,8

21,62

3,4

10,91

65,95

70,55

84,15

Разом кошторисна трудомісткість люд.год 1500,93

Середній розряд робіт розряд 2,8

6 КБІУІ205-101

II. Будівельні машини і механізми

Компресори пересувні 3 двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 мЗ/хв

маш. год 6,3924 332.44
2125,09



:АВК - 2 -

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

7 КБМ205-102 Компресори пересувні 3 двигуном 
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 мЗ/хв

маш. год 2,1911904 387.97
850,12

8

9

КБМ211-901-1 

С311-20-м

Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л 

Перевезення сміття до 20 км

Разом по розділу II
в тому числі енергоносії:

Дизельне паливо 
Електроенергія 
ІУІастильні матеріали

Будівельні машини, враховані в складі 
загальновиробничих витрат

маш. год 

т

грн.

кг
кВт-год

кг

11,16558

38

32,46
22,331

1,706

77,3
863,10
198.09

7527,42

11365,73

10 КБМ233-1100 Трамбівки пневматичні при роботі від 
компресора

маш. год 8,5835904

11 КБМ270-116 Вібратори поверхневі

III. Будівельні матеріали, вироби і 
комплекти

маш. год 27,4507464

12 +С111-1324 Шлакопортландцемент 
загальнобудівельного та спеціального 
призначення, марка 400

т 8,6112 7575.26 7200,00 226,73 148,53 15 км.
65232,08 62000,64 1952,42 1279,02

13 +С111-1720 Плівка поліетиленова м2 279 46,42 45,40 0,11 0,91 15 км.
12951,18 12666,60 30,69 253,89

14 &С111-1784-
198
варіант 1

Сітка стальна м2 279 66,98
18687,42

65,25
18204,75

0,42
117,18

1,31
365,49

15 км.

15 +С147-29 В'язальний дріт 100кг 0,0532581 10851,23 10620,81 17,65 212,77 15 км.
577,92 565,64 0,94 11,34

16 &С1111-91-1 Фіксатори шт 1141,245 3
3423,74

2,89
3298,20

0,05
57,06

0,06
68,48

15 км.



:АВК -3- 02 - 01-01

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

17 +С1421-9472 Щебінь із природного каменю для мЗ 12,93411 984.06 593,00 371,76 19,3 15 км.
варіант 2 будівельних робіт 12727,94 7669,93 4808,38 249,63

18 +С1421-10634 Пісок природний, рядовий мЗ 41,0584 728,26 390,00 323,98 14,28 15 км.
29901,19 16012,78 13302,10 586,31

19 &С1632-110-1 Пластифікатор л 54,12 269.56 264,00 0,27 5.29 15 км.
14588,59 14287,68 14,61 286,30

Енергоносії машин, врахованих в складі 
загальновиробничих витрат

20 СІ 999-9001 Електроенергія кВт-год 15,6469 _ _

21 СІ 999-9005 Мастильні матеріали кг 0,2745 184,55 184,55
50,66 50,66

Разом грн. 50,66 50,66

Разом по розділу III
Підсумкові витрати енергоносіїв 

для усіх машин
Електроенергія 
Мастильні матеріали 
Дизельне паливо

грн.

кВт-год
кг
л

37,978
1,981

38,189

158140,72 134756,88 20283,38 3100,46

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Замовник 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА 
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Черкаси вул. Т̂ оголя, 251

Директо

I f -  o f 2023 p.

Підрядник 
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ПОПСУЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

18005, м. Черкаси, 
вул. ПетровськогоД 63 кв.108

м.п.


