

Замовник **Яготинський ліцей №3 Яготинської міської ради**

(назва організації)

Підрядник **ТОВ "Полістен"**

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ДК 021:2015 код CPV «45432130-4» Покривання підлоги. - ремонт підлоги захисної споруди цивільного захисту Яготинського ліцею № 3 Яготинської міської ради, за адресою: **07770 вул. Незалежності, буд. 105, м. Яготин, Бориспільський район, Київська область**, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 05 травня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	90,27978	90,27978	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	12,70700	12,70700	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	75,80598	75,80598	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,76680	1,76680	-	
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	7,49418	7,49418	-	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	97,77396	97,77396	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,33264	2,33264	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,18507	-	1,18507	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-	
		Разом (ч.ч 1-10)	101,29167	100,10660	1,18507	

51 ДЦ ДЦ		3	4	5	6
1	2	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	- 101,29167 20,25833 121,55000	- 100,10660 -	- 1,18507 20,25833

10.05.2023



Керівник підприємства (організації) замовника

Т.В.. Салобуга

10.05.2023



Керівник генеральної підприємчої організації
О.В. Бронівський