

ПП «Енерго-Комфорт», що надалі іменується «Підрядник» в особі директора Скуйбіди О.М., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради, що надалі іменується «Замовник», в особі начальника Омельченко Н. О. що діє на підставі Положення, з іншого боку (надалі разом іменуються - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Підрядник виконує роботи по поточному ремонту електропроводки в приміщенні КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по площі Мира, 12. (далі – об'єкт)

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Вартість робіт, які підлягають виконанню Підрядником, складає 9 786 грн. (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят шість) грн..

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Вносити зміни і доповнення до проектної документації щодо складу, обсягів і вартості робіт, за погодженням своїх рішень з Підрядником.

3.1.2. Вимагати від Підрядника своєчасного, повного та якісного виконання робіт.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити своєчасне приймання виконаних Підрядником робіт за Актом прийому-передачі виконаних робіт, а також фінансування та оплати робіт по цьому Договору.

3.3. Підрядник має право:

3.3.1. Для виконання робіт залучати на свій розсуд сторонні організації, що мають відповідні дозволи і ліцензії.

3.3.2. Вимагати від Замовника своєчасного фінансування та повної оплати робіт по цьому Договору.

3.4. Підрядник зобов'язаний:

3.4.1. Здати Замовнику в обумовлений цим Договором термін виконані роботи.

3.4.2. При неякісному виконанні робіт, усунути всі недоробки за власний рахунок.

3.4.3. Нести повну відповідальність за дотримання вимог нормативної документації з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки при виконанні робіт за цим Договором та зберіганні матеріалів і техніки на об'єкті.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ.

4.1. Здача-прийняття робіт проводиться згідно з діючими нормами та правилами.

4.2. Замовник протягом 5 (п'яти) банківських днів з часу отримання акту виконаних робіт повинен передати Підряднику підписаний акт виконаних робіт, або мотивовану відмову від прийняття робіт.

4.3. В разі мотивованої відмови Замовника від прийняття робіт. Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.

4.4. Якщо протягом п'яти банківських днів з моменту подання акту виконаних робіт на підпис Замовнику останній не підпише цей акт і не надасть мотивовану відмову від прийняття робіт, роботи по цьому договору вважаються виконаними в повному обсязі і своєчасно.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Сторони приймають на себе виконання обов'язків, що передбачені цим Договором та несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.2. У випадку затримки закінчення робіт з вини Підрядника останній сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5% від вартості затриманих робіт за кожний день.

5.3. У випадку затримки Замовником оплати виконаних робіт, останній сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожний день.

5.4. Шкода, що нанесена в результаті виконання робіт третій особі (особам) з вини Підрядника, компенсується Підрядником, а з вини Замовника Замовником.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку виникнення обставин форс-мажору.

6. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК.

6.1. Всі спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього договору, будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів всі суперечні питання будуть вирішуватись Сторонами в Господарському суді.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Замовник, або Підрядник не могли ні передбачити, ні запобігти їх виникненню розумними заходами.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і за виникнення яких вони не несуть відповідальності, а саме: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, воєнні дії, страйки і обмеження, які витікають з документів нормативного характеру органів державної влади і управління.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти) днів проінформувати іншу Сторону про настання таких обставин у письмовій формі і підтвердити наявність таких обставин довідкою Торгово-Промисловою Палатою України. Якщо Сторона не направить, або несвоєчасно направить необхідне повідомлення, вона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підстави для звільнення від відповідальності.

7.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторона, для якої склалися такі обставини, повинна без зволікання сповістити про це іншу Сторону в письмовій формі.

8. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗАБОВ'ЯЗАНЬ.

8.1. Термін виконання робіт по цьому Договору 20 днів, з дати підписання цього Договору.

8.2. Термін виконання робіт по цьому Договору може змінюватись: - при внесенні змін до обсягів робіт - за обставин, незалежних від Сторін, але визнаних обома Сторонами.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Цей договір вступає в силу з дати його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

10. ІНШІ УМОВИ.

10.1. Цей договір може бути достроково розірваний:

10.1.1. За погодженням Сторін.

10.1.2. В інших випадках, що передбачені чинним законодавством.

10.2. При достроковому розірванні цього Договору, незавершені роботи передаються Замовнику по акту здачі-прийому, згідно з яким Замовник сплачує Підряднику їх вартість, що визначається виходячи з фактично виконаного Підрядником обсягу робіт.

10.3. Сторони зобов'язуються в письмовій формі повідомити одна одну про наміри строково розірвати даний Договір не пізніше, ніж за 5 днів до моменту розірвання.

10.4. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін, про що укладається Додаткова угода.

10.5. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.


ПІДРЯДНИК: ПП «Енерго-Комфорт» 09201 м. Кагарлик, вул. Козацька, 33. р/р UA15 300614 0000026006007554001 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614 Код ЄДРПОУ 36113021	ЗАМОВНИК: Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради. 09201 м. Кагарлик . площа Незалежності, 1 . Р/р <u>UA448201440344250001000164160</u> в Держказначейська служба України в м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 44098705
Директор  Скуйбіда О.М.	Начальник  Омельченко Н.О.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради.

(назва організації, що затверджує)

 
(посада, підпис, ініціали, прізвище)" 01 "  2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт КЗДО "Журавонька" КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по площі Миру, 12

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	18	
4	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	1	
5	Монтаж світильників для LED ламп.	шт	2	
6	Заміна ламп освітлення в стельових світильниках.	шт	2	
7	Підключення споживача до електромережі напругою 0,4 кВ. Підключення електроустановки до електромереж напругою 0,4 кВ [рубильником, автоматом]	споживач	1	

Склав Головний інженер ПП "Енерго-Комфорт"
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Скуйбіда В. О.Перевірив Директор ПП "Енерго-Комфорт"
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Скуйбіда О. М.

Замовник Відділ освіти Кагарлицької Міської ради.
(назва організації)

Підрядник Приватне Підприємство "Енерго - Комфорт"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району**
Київської області по площі Миру , 12 ., що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 лютого 2024 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	7,29053	7,29053	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	3,09847	3,09847	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	3,49145	3,49145	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,70061	0,70061	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	1,80138	1,80138	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	9,09100	9,09100	-

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 2 -

4 дц дц

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	0,14100	0,14100	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,06500	-	0,06500
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	9,29700	9,23200	0,06500
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	0,48900	-	0,48900
		Всього по Розділу I	9,78600	9,23200	0,55400
		Всього договірна ціна	9,78600		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Омельченко Н. О.

Керівник генеральної
підрядної організації

Скуйбіда О. М.

Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради.
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9,786 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"01" квітня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по площі Миру , 12 .

Складений за поточними цінами станом на 26 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по площі Миру , 12	9,091	-	-	9,091
		Разом по главі 4:	9,091	-	-	9,091
		Разом по главах 1-7:	9,091	-	-	9,091
		Разом по главах 1-8:	9,091	-	-	9,091
		Разом по главах 1-9:	9,091	-	-	9,091
		Разом по главах 1-12:	9,091	-	-	9,091

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0,141	-	-	0,141
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,065	0,065
		Разом	9,232	-	0,065	9,297
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0,489	0,489
		у тому числі:				
	Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	0,489	0,489
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	9,232	-	0,554	9,786

Директор ПП «Енерго-Комфорт»

Головний інженер

Начальник відділу освіти КМР

Скуйбіда О. М.

Скуйбіда В. О.

Омельченко Н. О.

Відділ освіти Кагарлицької Міської Ради.
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9,786 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

01 " квітня " 2024 р.

Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по площі Миру , 12 .
ПР-1 .

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по
площі Миру , 12
КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по площі Миру , 12

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9,091 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05206 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3,936 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	в тому числі зар- обітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього

[illegible]

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 3 -

4 КД ЛКЗКР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1504-19077	Щиток електроживлення 220 В , 50 Гц , 50 А ЕЩПК-12	шт	1	<u>385,00</u>	-	385	-	-	-	-
9	1504-1027	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 50, виконання розчіплювачів МГ, М номінальний струм 0,6 0,8 1 1, 2 2,5 3 4 5 6,8 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 АК50К-1МГ АК50К-1М	шт	9	<u>145,00</u>	-	1305	-	-	-	-
10	1504-17090	Розетка СШ – 5 .	шт	1	<u>235,00</u>	-	235	-	-	-	-
11	1507-5209- 34	Світильник LED – 36 Вт .	шт	2	<u>545,00</u>	-	1090	-	-	-	-
12	1515-7075	Лампа LED – 15 Вт 220 В .	10шт	0,2	<u>850,00</u>	-	170	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							3185	-	-	-	-
Разом будівельні роботи, грн.							3185	-	-	-	-
в тому числі:							3185	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3185	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							3185	-	-	-	-
-----							3185	-	-	-	-
Всього по розділу 2							3185	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							7289	3097	<u>701</u>	-	<u>42,95</u>
									<u>270</u>	-	<u>3,62</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7289	-	-	-	-
в тому числі:							3491	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3367	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							1802	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							5,49	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							569	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9091	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							9091	-	-	-	-
-----							9091	-	-	-	-
Всього по кошторису							9091	-	-	-	-
Кошторисна трудоємність, люд.год.							52,06	-	-	-	-
Кошторисна заробітна плата, грн.							3936	-	-	-	-

Разом по главах 1-12:		9091
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	141
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	65
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)		9297
Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:		489
Розрахунок N П-137	- Єдиний податок за ставкою 5%	489
Всього по зведеному кошторисному розрахунку		9786

Примітки :

Директор ПП «Енерго-Комфорт»

Головний інженер

Начальник відділу освіти КМР

Скуйбіда О. М.

Скуйбіда В. О.

Омельченко Н. О.

Поточний ремонт електропроводки в приміщенні КЗДО " Журавонька " КМР в селі Переселення Обухівського району Київської області по площі Миру , 12 .

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	42,95	72,15				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	3,62	74,42				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиборчих витрат	люд.год	5,49	103,30				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	52,06					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,1766	286,55 623,70				

1	2	3	4
7	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.
		Бензин	кг
		Електроенергія	кВт-год
		Мастильні матеріали	кг
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>	
8	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	
10	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т
11	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт
12	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг
13	+1504-1027	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 50, виконання розчіплювачів МГ, М номінальний струм 0,6 0,8 1 1, 2 2,5 3 4 5 6,8 10 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 АК50К-1МГ АК50К-1М	шт
14	+1504-17090	Розетка СШ – 5 .	шт

4 КД ПВР					
5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
0,747	<u>102,94</u> 76,90				
	700,60				
5,18					
1,21					
0,203					
0,2664					
0,2092					
0,0000608	<u>51783,23</u> 3,15	<u>50030,14</u> 3,04	<u>737,73</u> 0,04	<u>1015,36</u> 0,07	80 км.
0,018	<u>16589,4</u> 298,61	<u>16263,38</u> 292,74	<u>0,74</u> 0,01	<u>325,28</u> 5,86	80 км.
0,006	<u>711,99</u> 4,27	<u>696,22</u> 4,18	<u>1,81</u> 0,01	<u>13,96</u> 0,08	80 км.
9	<u>145</u> 1305,00	<u>141,68</u> 1275,12	<u>0,48</u> 4,32	<u>2,84</u> 25,56	80 км.
1	<u>235</u> 235,00	<u>230,33</u> 230,33	<u>0,06</u> 0,06	<u>4,61</u> 4,61	80 км.

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

- 3 -

4 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
15	+1504-19077	Щиток електроживлення 220 В , 50 Гц , 50 А ЕЦПК-12	шт	1	<u>385</u> 385,00	<u>375,99</u> 375,99	<u>1,46</u> 1,46	<u>7,55</u> 7,55	80 км.
16	+1507-5209-34	Світильник LED – 36 Вт .	шт	2	<u>545</u> 1090,00	<u>533,14</u> 1066,28	<u>1,17</u> 2,34	<u>10,69</u> 21,38	80 км.
17	+1515-7075	Лампа LED – 15 Вт 220 В .	10шт	0,2	<u>850</u> 170,00	<u>832,72</u> 166,54	<u>0,61</u> 0,12	<u>16,67</u> 3,34	80 км.
18	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	0,0879	<u>4,9416</u> 0,43	<u>4,9416</u> 0,43			
		Разом	грн.		0,43	0,43			
		Разом по розділу III	грн.		3491,46	3414,65	8,36	68,45	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,298					
		Мастильні матеріали	кг	0,203					
		Бензин	л	7					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 лютого" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав Головний інженер ПП "Енерго-Комфорт"
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Скуйбіда В. О.

Перевірів Директор ПП "Енерго-Комфорт"
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Скуйбіда О. М.

