
ДОГОВІР № $0- Л

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Кривий Ріг 2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
«КРИВОРІЖГАЗ», іменоване надалі «Виконавець», в особі Головного метролога Рождественської 
Ліліти Манвелівни , що діє на підставі довіреності від 20.03.2023 року з одного боку, та 

______ , названий у подальшому 
«Замовник», в оЬобґ'________________________________________________ , що діє на підставі

6і<7£_______________ _________________________________ _____________ , з ІНШОГО боку,
разом при Упіл^йому згадувані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. «3амовник» доручає, а «Виконавець» приймає на себе надання відповідно до умов цього

Договору наступні види послуг: припинення газопостачання шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та t опломбування, , д-р до . 50 мм, на
об’єкті: ССОМЛЬіШ Ж /Г.

1.2. Обсяг, характер та вартість послуг, зазначених у п.1.1. цього Договору визначається 
калькуляцією, згідно Наказу № 05.1 Но-161-0421 від 09.04.2021 року AT «Криворіжгаз»

1.3. Послуги надаються з матеріалу «Виконавця» та (або) «Замовника» за умови, що останній 
надасть документи, що підтверджують якість, безпечність та можливість використання на території 
України матеріалів та виробів. СЖ 5
Ьашлл и

КШаЄЯ> зыЩшас /^т 2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Виконавець» відповідно до цього Договору зобов’язується: своєчасно і якісно надавати 
послуги, передбачені цим Договором, по завершенні звітних етапів послуг надавати «Замовнику» 
звітні документи щодо надання послуг, під час надання послуг згідно з умовами цього Договору 
дотримуватися вимог чинних державних стандартів.

2.2. При неможливості надання окремих послуг власними силами «Виконавець» має право 
залучати до їх виконання на умовах субпідряду або за трудовими угодами спеціалістів чи 
спеціалізовані монтажні організації.

2.3. «Замовник» зобов’язується прийняти ці послуги та оплатити їх.
З.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За припинення газопостачання, згідно цього Договору, «Замовник» сплачує
«Виконавцеві» за надані послуги згідно розрахунків вартості послуг, визначених відповідно 
калькуляції, орієнтована вартість цього Договору на момент його укладання становить : ЄЄЄ0УР н. 
( У
т.чГпДВ (20%) AM (Р?рн. ( егчо Цхх оол. ).
Вартість послуг є динамічною і підлягає корегуванню в процесі надання послуг, в зв’язку зі зміною 
обсягів послуг, вартості, діючих нормативних актів і законодавчих актів України.

3.2. Розрахунок здійснюється в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок «Виконавця» протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання 
Сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг.

4.ПОРЯДОК  НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Результат надання послуг за цим Договором оформлюється шляхом підписання 

Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг, який готується «Виконавцем» та передається 
«Замовнику».

4.2. «Замовник» протягом 7 календарних днів з дня отримання акту здачі-приймання 
наданих послуг повинен його підписати та повернути або направити мотивовану відмову від їх 
приймання.

4.3. У випадку обґрунтованої відмови «Замовника», сторонами складається двосторонній 
акт з переліком необхідних доробок, строків їх виконання.

4.4. У разі не повернення «Замовником» акту у визначений п. 4.2. цього Договору строк та 
ненадання мотивованої відмови від приймання послуг, послуги будуть вважатися наданими 
Виконавцем у відповідності з умовами даного Договору.

^ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством.



6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності від дати його підписання уповноваженими 

представниками Сторін, та діє до 31.12.2023р., але у будь якому випадку до повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання, або неналежне виконання своїх 

зобов’язань за цим Договором, якщо це сталося внаслідок дій непереборної сили, а саме: землетрусу, 
пожежі, повені, інших стихійних лих, військових дій тощо.

7.2. Сторона для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором, внаслідок 
настання форс-мажорних обставин, повинна протягом 5 днів письмово повідомити другу Сторону 
про настання таких обставин.

7.3. Після закінчення обставин, що унеможливили надання послуг зазначених у п.7.1., 
сторона повинна протягом 5 днів письмово повідомити другу сторону про закінчення форс-мажорних 
обставин, та про можливість подальшого виконання зобов’язань за цим договором.

7.4. Доказом настання форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати 
України.

^.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів.
8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів він вирішується у судовому 

порядку, відповідно до чинного законодавства України.

9.ІНШІ УМОВИ
9.1. Будь-які додатки і додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.
9.2. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до діючого 

законодавства України.
9.3. Текст цього Договору складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, 

по одному примірнику для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.
9.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за погодженням Сторін, що оформлюється 

укладанням додаткових угод , які стають невід’ємною частиною Договору.
9.5. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором без 

письмової згоди іншої Сторони.
9.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 

01.06.2010 року повноважні особи Сторін, які підписують Договір надають згоду на обробку та 
використання своїх персональних даних у цілях здійснення діяльності.

9.7. «Замовник» G .
9.8. «Виконавець» є платником податку на додану вартість та податку на прибуток на 

загальних підставах.

10.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРШ:

«ВИКОНАВЕЦЬ» 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» 
50051, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 1 
р/р UA 833204780000026000924856439 в АБ 
«УКРГАЗБАНК» МЮ 320478 
ЄДРПОУ 03341397 
індивідуайКйі 
по да

«ЗАМОВНИК»

33413904848 ШИМІ

комуналй|4Я*2
/Л.Рождественська/ ------

ШЬ і ИХОНЕ&РОлОгЖЙИ

V. ДДНІПМПЕТі/ЖкОі/ 
\Ук\о^АСн#РАДи>>Л

ІШ



Додаток Xs 42

Затверджений наказом AT "Криворіжгаз” 
від. OQr . 2021 р.
м OS Аец- «чаї

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
вартості послуг з припинення газопостачання

№ 
з/п Найменування робіт

Основна та 
додаткова 

з/плата, грн

Нарахував 
ня на 

з/плату

Загальновироб 
ничі та 

загальногоспод 
арські витрати

Собівартість 
грЗ+гр4+гр5

Рентабе­
льність

Ціна без 
пдв, 
грн

ПДВ 
20%

Ціна з 
ПДВ, грн

22% 189,45% 10%
і 2 3 4 5 б 7 8 9 10
і Нормальні умови

її

(Z

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р до 50 мм

188,68 41,51 274,97 505,16 50,59 555,75 111,15 666,90

1.2

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 65-150 мм

231,01 50,82 336,65 618,48 62,02 680,50 136,10 816,60

1.3

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 200-300 мм

267,83 58,92 390,30 717,05 71,95 789,00 157,80 946,80

1.4

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 350-500 мм

347,91 76,54 507,01 931,46 93,29 1024,75 204,95 1229,70

1.5

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р більше 500 мм

393,00 86,46 572,73 1052,19 105,31 1157,50 231,50 1389,00

1.6
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р до 50 мм

85,59 18,83 124,73 229,15 23,10 252,25 50,45 302,70

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р до 50 мм (на кожний 
наступний прилад), у разі технологічної потреби

13,46 2,96 19,61 36,03 3,72 39,75 7,95 47,70

1.7
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р 65-150 мм

96,64 21,26 140,84 258,74 26,01 284,75 56,95 341,70

1.8
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р 200-300 мм

140,82 30,98 205,21 377,01 37,74 414,75 82,95 497,70

1.9
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р до 350-500 мм

186,84 41,10 272,28 500,22 50,03 550,25 110,05 660,30

1.10
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р більше 500 мм

225,50 49,61 328,62 603,73 60,52 664,25 132,85 797,10

2 Роботи на висоті з приставно? драбини

2.1

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р до 50 мм

367,22 80,79 535,16 983,17 98,33 1081,50 216,30 1297,80

2.2

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 65-150 мм

488,72 107,52 712,22 1308,46 131,04 1439,50 287,90 1727,40

2.3

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 200-300 мм

675,56 148,62 984,50 1808,68 181,07 1989,75 397,95 2387,70

2.4

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 350-500 мм

837,54 184,26 1220,55 2242,35 224,40 2466,75 493,35 2960,10

2.5

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р більше 500 мм

967,32 212,81 1409,68 2589,81 259,19 2849,00 569,80 3418,80

2.6
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р до 50 мм

164,75 36,25 240,09 441,09 44,16 485,25 97,05 582,30

2.7
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р 65-150 мм

182,23 40,09 265,57 487,89 48,86 536,75 107,35 644,10

2.8
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р 200-300 мм

265,07 58,32 386,29 709,68 71,07 780,75 і 156,15 936,90

2.9
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р до 350-500 мм

334,10 73,50 486,89 894,49 89,51 984,00 196,80 1180,80

2.10
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р більше 500 мм

395,76 87,07 576,74 1059,57 106,18 1165,75 233,15 1398,90

3 Роботи в газовому колодязі



Примітка: В калькуляції не врахована вартість матеріальних ресурсів, які використовуються при виконанні робіт та транспортні витрати. Зазначені витрати AT 
"Криворіжгаз" оплачуються споживачами додатково за фактом їх використання при виконанні робіт.

3.1

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р до 50 мм

560,29 123,26 816,51 1500,06 150,19 1650,25 330,05 1980,30

3.2

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 65-150 мм

763,32 167,93 1112,39 2043,64 204,36 2248,00 449,60 2697,60

3.3

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 200-300 мм

1078,75 237,33 1572,08 2888,16 288,84 3177,00 635,40 3812,40

3.4

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р 350-500 мм

1375,01 302,50 2003,81 3681,32 368,18 4049,50 809,90 4859,40

3.5

Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою з встановленням інвентарної заглушки та 
опломбуванням, д-р більше 500 мм *

1570,19 345,44 2288,25 4203,88 420,62 4624,50 924,90 5549,40

3.6
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р до 50 мм

218,71 48,12 318,73 585,56 58,69 644,25 128,85 773,10

3.7
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р 65-150 мм 247,47 54,44 360,64 662,55 66,45 729,00 145,80 874,80

3.8
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р 200-300 мм 386,88 85,11 563,80 1035,79 103,71 1139,50 227,90 1367,40

3.9
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р до 350-500 мм 503,65 110,80 733,97 1348,42 135,08 1483,50 296,70 1780,20

3.10
Припинення шляхом перекриття вимикаючого 
пристрою та опломбуванням, д-р більше 500 мм 608,22 133,81 886,36 1628,39 162,86 1791,25 358,25 2149,50

Начальник фінансово-економічного відділу

Вик Холодай І.

Я.Шуліна


