


Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол Уповноваженої особи
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

від 27.03.2024р. №26

Сергій КАЛІМАН



Перелік змін
до тендерної документації з предмету закупівлі

"Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна"

Пункти 28 – 33 Локального кошторису на будівельні роботи №02-01-02 Додатку 3 викладено в наступній редакції:

28	K582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	28
29	K582821-562 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4
30	K582821-606 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ18-27 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2
31	K582821-645 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПП14-71 серія 1.038.1-1 вип.2(Ф309)	шт	19
32	K582821-647 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПП18-71 серія 1.038.1-1 вип.2(Ф309)	шт	30
33	K582821-649 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПП27-71 серія 1.038.1-1 вип.2(Ф309)	шт	15